Gobiemo de Chile

REF.: AUTORIZA CONTRATO DE SERVICIOS DE
ADQUISICION PARA LA HABILITACION DE
ESPACIOS OCIOSOS EN EL JARDIN INFANTIL
GIRASOL DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES DE LA REGION DE
ANTOFAGASTA, ID 1573-28- L114.

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4 1 3
ANTOFAGASTA, 23 DIC 20%
VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 17.301 del afio 1970; D.S. de
Educacién N° 1.574 de 1971; Resolucion N° 1600 de 2008 de Contraloria General de la
Republica; Resolucion N° 015/026/2000 y Resolucion 015/0127 del afio 2.014, ambas de la
Vicepresidente Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; contrato por servicios de
adquisiciéon para la habilitacién de espacios ociosos en el jardin infantil girasol de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles de la Segunda Region, celebrado entre Juniji y Marcela Leiva
Mufioz, Cédula Nacional de Identidad N° 12.852.074-0, de fecha 22 de diciembre del afio 2014
y los demas antecedentes tenidos a la vista y las necesidades de la Institucion.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 22 de diciembre del afio 2014, se celebro
contrato de servicios de adquisicién para la habilitacién de espacios ociosos en el jardin infantil
girasol de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Segunda Region, celebrado entre Junji
y Marcela Leiva Mufioz, Cédula Nacional de Identidad N° 12.852.074-0.



RESUELVO:

1. Apruébese contrato de servicios de adquisicién para la
habilitacion de espacios ociosos en el jardin infantil girasol de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles de la Segunda Region, celebrado entre Junji y Marcela Leiva Mufioz, Cédula Nacional
de Identidad N° 12.852.074-0, de fecha 22 de diciembre del afio 2014, cuyo texto es del

siguiente tenor:

CONTRATO POR SERVICIOS DE ADQUISICION PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS

OCIOSOS EN EL JARDIN INFANTIL GIRASOL DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES SEGUNDA REGION, LICITACION PUBLICA MENOR A 100 UTM ID 1573-28-
L114.

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

MARCELA LEIVA MUNOZ

En Antofagasta, a 22 de Diciembre del afio 2014, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico,
funcionalmente descentralizada, representada para estos efectos por su Directora Regional (TP)
de Antofagasta, Il Region, dofia E. MABEL ENCALADA CONTRERAS, Educadora de Parvulos,
Cédula de Identidad N° 7.714.590-7, ambas domiciliadas en Avenida Argentina N° 2989,
comuna de Antofagasta, ciudad de Antofagasta, en adelante la "JUNJI", y dofia MARCELA
LEIVA MUNOZ, Cédula Nacional de Identidad 12.852.074-0, con domicilio en Sitio N° 3 Altos
La Portada, de la Comuna de Antofagasta, Segunda Region, en adelante la ‘CONTRATISTA" se
ha convenido el siguiente contrato de prestacion de servicios:

PRIMERO: En cumplimiento de la Resolucién N° 015/ 400 de fecha 17 de Diciembre del
afio 2014, por el presente instrumento la JUNJI viene en contratar a MARCELA LEIVA MUNOZ,
Cédula Nacional de Identidad 12.852.074-0, con domicilio en Sitio N° 3 Altos La Portada, de la
Comuna de Antofagasta, Segunda Region.



SEGUNDO: El oferente se compromete a ejecutar los servicios de habilitacién de espacios
ociosos en el jardin infantil Girasol, dependiente de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles 1| Regiéon. EI monto del valor del contrato asciende a la suma de $
3.965.491 pesos IVA incluida.

Se acompaiia Vale Vista N° 6523666, de fecha 22 de diciembre del afio 2014 por el valor
de 198.275 pesos (Ciento noventa y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos), tomada por
Marcela Alejandra Leiva Mufioz, a favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra efectuar durante la vigencia
del contrato, aumentos o disminuciones hasta un 30% del monto total del contrato, teniendo que
restituir una boleta de garantia o vale vista por el monto del 5%, en los mismos términos
establecidos en el punto XXII de las presentes bases administrativas.

CUARTO: Respecto a las garantias:

a.- Garantia de fiel cumplimiento del contrato:
Con la finalidad de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones contraidas,
como asi mismo el pago de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 11° de la ley 19.886, el adjudicatario se obliga a
presentar una boleta de garantia, vale vista, péliza de seguro de ejecucién inmediata o
certificado de fianza a la vista, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
correspondiente al 5% del contrato establecido.

La fecha de vencimiento de la garantia debe corresponder a 60 dias habiles posteriores a la
fecha de término de contrato.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos chilenos. Esta garantia debera ser
entregada a través de la oficina de parte, quien derivara a la Unidad de Adquisiciones. La glosa
de la Garantia debe indicar, “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento del contrato, licitacion
publica 1573-28-L114 y el pago de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores del
contratante” En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracion
jurada simple del proveedor, la cual se adjuntara al mencionado documento. Su devolucién se
realizara por parte de la unidad de tesoreria previa recepcion provisoria sin observaciones de
los trabajos y conforme a lo establecido en el manual de procedimiento de boletas de garantias
para Direcciones Regionales de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobado por
resolucién exenta N°015/3528 del 05 de noviembre del 2009.



b.- Garantia de buena ejecucion de los trabajos:

Con la finalidad de garantizar la buena ejecucion de los trabajos de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 11° de la ley 19.886, el adjudicatario se obliga a presentar una boleta de
garantia, vale vista, péliza de seguro de ejecucion inmediata o certificado de fianza a la vista,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, equivalente al 5% de los trabajos
contratados.

La fecha de vencimiento de la garantia debe corresponder a 90 dias habiles posteriores a la
fecha que se establezca la recepcion sin observaciones de los trabajos contratados.

Esta Garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable. La garantia debera expresarse en pesos chilenos. Esta garantia debera ser
entregada a través de la oficina de parte, quien derivara a la Unidad de Adquisiciones. La glosa
de la Garantia debe indicar, “BUENA EJECUCION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA
HABILITACION DE ESPACIOS OCIOSOS PARA EL JARDIN GIRASOL DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES DE LA || REGION TRABAJOS ID: 1573-28-L114".

En el caso de los Vale Vista, esta glosa debera expresarse en una declaracién jurada simple del
proveedor, la cual se adjuntara al mencionado documento. Su devolucién se realizara por parte
de la unidad de tesoreria previa recepcién definitiva de los trabajos, y conforme a lo establecido
en el manual de procedimiento de boletas de garantias para Direcciones Regionales de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, aprobado por resolucién exenta N°015/3528 del 05 de
noviembre del 2009.

QUINTO: El plazo de ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se
contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor
plazo si asi lo estimara conveniente.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de
5 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las
obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podré ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacion de una

resolucién fundada que asi lo disponga.



Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

El contratista debera establecer en su oferta los plazos que dispondra para realizar los trabajos
de reconversion para cada unidad educativa mediante una programacion fisica o carta Gantt,
los que no podran ser superior en ningun caso a los establecidos por las presentes bases

administrativas.

Debido a que estos trabajos seran intervenidos durante la calendarizaciéon del afio
lectivo, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, de ser necesario debera contemplar
la ejecucion de los trabajos en contra jornada, dias festivos y fines de semanas, con 12
finalidad de no entorpecer el normal funcionamiento del establecimiento.

NOMBRE DIAS
ESTABLECIMIENT | CORRID
o 0os
GIRASOL 45

Entrega del terreno:

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, En este acto, el contratista debera entregar una Carta
Gantt, que de cuenta de los plazos de la obra, programacién financiera mensual y libro de obras
foliado, en formato triplicado y autocopiativo. No obstante la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra en conjunto al contratista establecer un nuevo plazo de entrega del terreno, cuando por
razones de buen servicio asi se requiriera, debiendo quedar establecido los motivos en el
respectivo libro de obra y mediante resolucion exenta.

SEXTO: Por cada dia corrido de atraso en la entrega de los trabajos encomendados, se
aplicara al proveedor una multa equivalente al 0.5% del monto TOTAL NETO, las que seran
descontadas de la factura presentada por el oferente.



Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total de los servicios contratados, se

procedera a poner término al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del

contrato.

SEPTIMO: Se realizaran estados de pagos mensuales, segin avance de obras, los que

seran certificados por el Inspector Técnico de Obra (ITO).

El contratista presentaréd para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector

Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin

embargo, cada estado de pago debe contar con lo siguiente:

-

. Orden de Compra

Facturacion

Caréatula estado de pago, con la firma de ITO, encargado de la Unidad de Infraestructura y
el contratista.

Certificado de la Inspeccién del trabajo, con una vigencia no mayor de 30 dias a la emision
de la factura.

Ultimo estado de pago debera presentar:

1.

2.

Orden de Compra.
Facturacion.

Carétula estado de pago, con la firma de ITO, encargado de la Unidad de Infraestructura y
el contratista.

Certificado de la Inspeccién del trabajo, con una vigencia no mayor de 30 dias a la emision
de la factura.

Acta de recepcién Provisoria sin observacion.

Boleta de Garantia Buena Ejecucion de las Obras.



El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
aitimos afos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato,
con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debera acompaiiar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
debera adjuntar las planilias de pago de imposiciones previsionales legalizadas ante notario.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su

cancelacion.

OCTAVO: Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los
antecedentes legales para contratar y/o la garantia de fiel cumplimiento, no firma el contrato o
no se inscribe en chileproveedores en los plazos que se establecen en las presentes bases, la
entidad licitante podra dejar sin efecto la adjudicacién y seleccionar al oferente que, de acuerdo
al resultado de la evaluacion le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo

a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

NOVENO: La supervision del contrato serd responsabilidad de la Unidad de
Infraestructura y, cuando los trabajos lo ameriten designaré a un constructor civil, ingeniero
constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion, perteneciente a la
Institucién, como Contraparte Técnica, cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones
relacionadas con la ejecucién de los trabajos velar por que se estén cumpliendo las condiciones
de seguridad de los trabajadores, indicar proveedor los problemas que pudieren afectar al
desarrollo del contrato, visar los diferentes pagos presentado por el proveedor y efectuar la

recepcion provisoria y definitiva de la contratacion, que corresponda.



El control de la ejecucion de la obra quedara establecido a través del libro de obras, que tendra
como objeto velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores,
indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y
definitiva de las obras, entre otros.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruy6, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ultima no sera

indispensable para la validacion del acto.

DECIMO: Recepcién de obras:

Recepcidén provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitaré por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comision compuesta por el |.T.O, la Directora
del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde
la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso
de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de

Recepcién Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el
|.T.O., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el
Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
faciimente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando
en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las
observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos.
Este plazo no podra exceder a 7 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision,
dentro del plazo fijlado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.



Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del dltimo estado de
pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas en la conservacién, después de la
recepcion provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista sera
siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la obra,
de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado y debera repararios a su costo en un periodo establecido por el I.T.O., que no podra
exceder los 7 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformaré una Comisién conformada por el 1.T.O., la Directora
del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al
Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafos atribuibles a la

ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes
de la comisién. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia
de buena ejecucion de la obra.

DECIMO: De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles podra modificar o poner término anticipado al contrato, por las

siguientes causales:

a. Obligaciones contraidas por el proveedor, cuya calificacion quedara juicio exclusivo de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.



b. Estado de notoria insolvencia del proveedor, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas.

¢. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

d. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e. Incumplimiento del proveedor, de las instrucciones impartidas por la Contraparte Técnica en
base a los hitos de su Carta Gantt.

f Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segun se establece en el punto XXVI de las

presentes Bases.
g. En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda
ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos
casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende

también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl, a méas tardar dentro de las 24
horas de dictada. En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se
deba a un incumplimiento de las obligaciones del proveedor, se hara efectiva por la
Institucién la garantia fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procedera a pagar al proveedor, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a
conformidad.

UNDECIMO: El proveedor sera responsable de todo accidente o dafio que durante la

vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El proveedor debera presentar el registro de los trabajadores que ingresaran al establecimiento,
si existiese un reemplazo de dicha nomina, ésta debe ser informada oportunamente a la
Direccion Regional, a través de la oficina de partes e informar a la directora de la unidad
educativa por escrito.

Ademas en aquellos casos en que se mantengan los menores dentro del predio, debera ser
resguardada la integridad de los parvulos y evitar el contacto de los trabajadores con los
parvulos.



El proveedor asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de su trabajo, pueda ocasionar a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecuten los trabajos, incluyendo
el riesgo de incendio, asume los costos de consumos basicos que se requieran para la
ejecucion de sus trabajos. De igual modo, el proveedor sera responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision,

seguridad, alimentacion, etc.

Asimismo, el proveedor debe disponer, a su cargo, la utilizacién de bafios quimicos para sus
trabajadores, los cuales deben mantenerse higienizados desde el comienzo y hasta el término

de todas y cada una de las obras que asi lo ameriten.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento

del contrato y obligaciones laborales.

DUODECIMO: E| proveedor adjudicado seré sometido a una evaluacion al final de
la ejecucion de los trabajos, conforme a evaluar el cumplimiento del contratista en los trabajos
encomendados y cumplimiento del contrato propiamente tal. Dicha evaluacion sera realizada
por la Unidad de Infraestructura y la Junta Nacional de Jardines Infantiles la considerara como

parte de la cartera de contratista.

DECIMO TERCERO: El oferente adjudicado no podra ceder ni transferir en forma
alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la

presente licitacion, y en especial los establecidos en la transaccién definitiva.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos legales, forman parte integrante del
presente contrato los siguientes documentos:

e Resolucién Exenta N° 015/ 371, del 02 de Diciembre del afio 2.014, que dispone la
licitacion publica, en la contratacién del servicio de habilitacién de espacios ociosos en €l

jardin_infantil girasol, perteneciente a la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la
Segunda Regién.




e Resolucion Exenta N° 015/400 del 17 de Diciembre del afo 2.014, la cual adjudica y

contrata al proveedor Marcela Leiva Mufioz, para los servicios de habilitacion de

espacios ociosos en el jardin _infantil girasol, perteneciente a la Junta Nacional de

Jardines Infantiles de la Segunda Region.

e Bases administrativas y técnicas publicadas con 02 de Diciembre del afio 2.014, en el

sitio web” www.mercadopublico.cl”, con el nimero de adquisicién ID 1573-28-L114.

e Oferta Econdémica y Técnica del Proveedor para la Propuesta ingresada con el N° ID

ID 1573-28-L114, en el sitio web www.mercadopublico.cl.

e Acta electréonica de oferta técnica y econémica que entrega el sistema

Mercadopublico, respecto del N° ID 1573-28-L114.

Cuadro Comparativo de la presente licitacién, que entrega el sistema Mercado publico.

DECIMO QUINTO: La personeria de dofia E. Mabel Encalada Contreras, para
representar a la Junta nacional de Jardines Infantiles en su calidad de Directora Regional (TP) de
la Il Region, consta en Resolucion Exenta N° 015/127 del afio 2014, de la Vice Presidenta
Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las
partes fijan su domicilio en la ciudad de Antofagasta y se someten a la competencia de sus
Tribunales de Justicia.



DECIMO SEPTIMO: El presente contrato se firmara en ocho ejemplares, quedando
siete de ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del Contratista

Previa lectura, las partes ratifican y firman

/—-———‘-—__——
[
MARCELA LEIVA MUNOZ E. MABEL ENCALADA CONTRERAS
CONTRATISTA DIRECTORA REGIONAL (TP)

JUNJI - Il REGION

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
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piRECTORA REGIONAL (TP)
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DISTRIBUCION:

Oficina de Partes.

Marcela Leiva Muiioz.

Sub Direccién de Recursos Financieros.

Encargada de Compras.

Seccion de Planificacion.

Seccion de Infraestructura y Administracion de Terceros.
Archivo Directora Regional.

Archivo Abogado Juniji. S



