Junta Nacional
i ;ie Jardines

Gobierno de Chile

APRUEBA CONTRATO PARA LA REALIZACION
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL MANTOS BLANCOS” CON EMPRESA
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y
CONSTRUCCION CIA. LTDA. RUT 77.470.060-9

ANTOFAGASTA, 17 JuL 05

RESOLUCION EXENTA N°© 7268

VISTO: Lo dispuesto en el DFL 1/19.653 de 2000, del
Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado del afio 1986; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y sus modificaciones; en el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion;, del Ministerio de
Educacion; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el ano 2015; en el
Decreto |dentificatorio N° 08, de fecha 09 de Enero de 2015, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP 30339724-0;en
la Resolucién 157 de 03 de Septiembre de 2014, que aprueba bases tipo , Anexo complementario,
Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y
Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razon
por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.,en la Resolucién
Exenta N° 049, de fecha 09 de Febrero de afio 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
que autoriza el llamado a licitacion publica y aprueba Anexos Complementarios para la
realizacion de “Disefio y Ejecucién Sala Cuna y Jardin Infantil Mantos Blancos”; en la Resolucion
Exenta N° 141, de fecha 14 de Mayo de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de
Antofagasta, que adjudica el proceso licitatorio denominado “Disefno y Ejecucién Sala Cuna y
Jardin Infantil Mantos Blancos”, ID N° 1573-4-LP15; y en lo establecido en la Resolucion N° 1.600,
de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite
de Toma de Razon; y en la demés normativa vigente.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de
2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de
Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razon por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

2° Que mediante Resolucién Exenta N° 049, de fecha 09
de Febrero del afio 2015, de la Direccion Regional de Antofagasta, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, citada en el visto, se procedié al llamado a licitacion publica y se aprobaron



los respectivos anexos complementarios para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL, MANTOS BLANCOS”.

3° Que con fecha 09 de Febrero de 2015, se publicé el
llamado a licitacion en el Portal Web www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 1573-4-LP15.

4° Que através de la Resoluciéon Afecta N° 141 de fecha
14 de Mayo de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, se procedio a
la adjudicacion del referido proceso de licitacion publica, a la empresa Sociedad de Ingenieria y
Proyectos y Construccién Cia. Ltda. RUT 77.470.060-9, representada legalmente por don
Rauil Enrique Plaza Campos, cédula nacional de identidad numero N° 11.613.892-1.

5° Que atendido lo expuesto precedentemente, con fecha
06 de Julio de 2015, se procedio a suscribir el correspondiente contrato de prestacion de servicios
para la realizacion de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANTOS
BLANCOS” cuyo texto se aprueba y se inserta en la parte resolutiva del presente acto.

6° Que existe disponibilidad presupuestaria para proceder
a la contratacién de la referencia.

RESUELVO:

B ) 1® APRUI,EBASE el contrato para la realizacion de
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANTOS BLANCOS”, suscrito
con fecha 06 de Julio de 2015, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta con
Sociedad de Ingenieria y Proyectos y Construccién Cia. Ltda. RUT 77.470.060-9,
representada legalmente por don Raul Enrique Plaza Campos, cédula nacional de identidad
numero N°11.613.892-1, cuyo texto integro se inserta a continuacién, pasando a formar parte
integrante de la presente resolucion, para todos los efectos que procedan:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y PROYECTOS Y CONSTRUCCION CiA. LTDA.

En Antofagasta, a 06 de Julio del afio 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la
JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia Mabel Encalada
Contreras, cédula nacional de identidad N° 7.714.590-7 y Sociedad de Ingenieria y Proyectos
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y Construccién Cia. Ltda. RUT 77.470.060-9, ambos domiciliados en calle Avenida Argentina,
N° 2989, comuna de Antofagasta y representada por don Raul Plaza Campos, cédula nacional
de identidad N°11.613.892-1, domiciliados en la ciudad de Antofagasta en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto “Disefio y Ejecucion
Sala Cuna y Jardin Infantil Mantos Blancos” codigo BIP 30339724-0, que se emplazara en
un terreno ubicado en Calle Regién de Antofagasta. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas
Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y deméas documentos
de la licitacién ID N° 1573-4-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N°141, de fecha 14 de mayo de 2015 todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta
Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este
contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se senala en el
anexo complementario, esto es, 270 (doscientos setenta) dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno y que se consignara en el Acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prérroga del plazo de entrega del disefno de especialidades y de las obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud,
mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de licitacion y su
anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el
mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion
fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo solo se
extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensaciéon econdémica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que
se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.



En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagaré los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se
generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitira una resolucion fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $573.934.919.- (quinientos setenta y tres millones
novecientos treinta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos) L.V.A. incluido.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
representen dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra 'y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas
de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI y acompafnando
la documentacioén referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 que no se ajusten
a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caréacter de un adelanto concedido al Contratista
a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacion
por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje
de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la
ITO del proyecto. Ademés, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo
de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberéa presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de
la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de
30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.



No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula.

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

E| contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion
con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo, 0 un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y
copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendré el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista.

E| Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres
de los trabajadores que se desempenan en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $40.175.444.- (cuarenta
millones ciento setenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos) equivalentes al
79 del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de Fiely
Oportuno Cumplimiento del Contrato, Cédigo BIP 30339724-0 Licitacion ID N° 1573-4-
LP15”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.

El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
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correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta
ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccion
Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado
en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefnalados en su
oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNUJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre
que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucidn del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialo en la clausula tercera
de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por la Directora
Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente del
despacho de la carta certificada.



El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, La Directora
Regional quedara facultada para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la fecha maxima
establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2 - Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada por oficina
de partes de la Direccion Regional respectiva 0 mediante entrega al ITO, en este ultimo caso se
consignaré en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la JUNJI, se
aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de obra,
por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que sé hubiere incurrido en la falta o
del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una boleta bancaria de
garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia
por anticipo del contrato denominado: “Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Mantos
Blancos Cédigo BIP 30339724-0”.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.

-
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Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del contrato, a la época de la
sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista deberda acompafar una fotocopia de las pdlizas de los seguros
contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes
de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

E| Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas
deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los
equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados
desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de
las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.



El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafos a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes
y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o terceros, Como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades
o institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedaré personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los
danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que se produzca
o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera
sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respectivo, la Compania de Seguro retardare el pago, 0 se negare a pagar los danos
resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias o0 a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafnos o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en
el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:



A. Retraso de més de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion
del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la
JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa 0 hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Antofagasta y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Mabel Encalada Contreras, para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 029 de fecha 23 de Enero de 2015,
N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

La personeria de don Raul Plaza Campos para actuar en representacion de Sociedad de
Ingenieria y Proyectos y Construccién Cia. Ltda. RUT 77.470.060-9., consta en copia de
modificacion de la Sociedad de Responsabilidad Limitada de fecha 04 de Noviembre del afo
2005, otorgada ante el Notario Publico don Edmundo Dagoberto Devia Osorio, Abogado y Notario
Publico Titular de Sexta Notaria de la cuidad Antofagasta

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista

RAUL PLAZA CAMPOS
CONTRATISTA

MABEL ENCALADA CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
ANTOFAGASTA

DVC/dvc
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2° IMPUTESE el gasto que irrogue el contrato que
por este acto se aprueba, de la siguiente manera: la suma de $ 573.934.919.- (quinientos
setenta y tres millones novecientos treinta y cuatro mil novecientos diecinueve
pesos) I.V.A. incluido al presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Programa Meta Presidencial, Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, Cédigo BIP30339724-
0, aprobado por la Ley N° 20.798, citada en el Visto. El saldo insoluto del precio del contrato
se imputara al mismo Programa y Clasificador Presupuestario que corresponda del
presupuesto de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se apruebe para los anos
venideros, siempre que se consideren recursos disponibles para ello y el contrato se
encuentre vigente.

3° PAGUESE a la Sociedad de Ingenieria y
Proyectos y Construccion Cia. Ltda. RUT 77.470.060-9 representada legalmente por
don Radil Enrique Plaza Campos, cédula nacional de identidad numero la suma total y
Unica de $ 573.934.919.- (quinientos setenta y tres millones novecientos treinta y cuatro mil
novecientos diecinueve pesos) L.V.A. incluido en la forma dispuesta en la clausula del contrato
que se aprueba por este acto.

4° PUBLIQUESE la presente resolucion exenta en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl bajo el
ID 1573-4-LP 15.

ANOTESE, COMUNIQUESE

-

MABEL EJ CALADA CONTRERAS
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

~ANTOFAGASTA
X ' Y
MEC/LWP/ g6/ SBSI /S%C

Distribucidn:

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI

Unidad de Adquisiciones

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo
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