APRUEBA CONTRATO PARA LA REALIZAClQN
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LOS CHUNGUNGOS” CON EMPRESA
RIV.TECNOLOGIAS LTDA. RUT 76.674.560-1

ANTOFAGASTA, 04 NOV 2015
RESOLUCION EXENTA N° 3 9 0

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; en el
Decreto 98, de fecha 10 de Julio de 2015, que designa a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resoluciéon N° 015/ 097 de 18 de febrero
del afio 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora (S) de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Regién de Antofagasta, a dofa Liey-Shwang Wong Pinto; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracién del Estado del afio 1986; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015; en el Decreto Identificatorio N° 646 de fecha 19 de mayo de 2015 del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector pubiico,
Codigo BIP 30339729-0; en la solicitud de Compras y Contrataciones N°11.187 de fecha 03 de
Junio 2015., en la Resolucién N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles y su modificacion contenida en la Resolucion N°151, de fecha
13 de agosto de 2015, Tomada Razon por el Organo Contralor, con fecha 26 de agoste de 2015,
que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para
la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fija normas sobre exencion del tramite de toma de razén y la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resoluciéon N° 157, de 3 de septiembre de
2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de diseno de especialidades y Ejecucion de
Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razén por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y su modificacion
contenida en la Resolucion N°151, de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razon por el Organo
Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo




Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de diseno de
Especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucién Exenta N° 203, de fecha 04
de Junio del afio 2015, de la Direccién Regional de Antofagasta, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, citada en el visto, se procedié al llamado a licitacion publica y se aprobaron los
respectivos anexos complementarios para la realizacion de “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL, LOS CHUNGUNGOS” ANTOFAGASTA.

3° Que con fecha 04 de Junio de 2015, se publicé el
llamado a licitacidn en el Portal Web www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 1573-17-LP15.

4° Que a través de la Resolucion Afecta N° 323 de fecha
09 de septiembre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, se
procedié a la adjudicacion del referido proceso de licitacion publica, a la empresa SOCIEDAD
COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1, con domicilio
en calle Elqui nimero 406 de la ciudad de Antofagasta representada por don Rodrigo Javier
Riveros Adasme, cédula nacional de identidad N° 18.138.625-1.

5° Que atendido lo expuesto precedentemente, con fecha
03 de Noviembre de 2015, se procedié a suscribir el correspondiente contrato de prestacion de
servicios para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS
CHUNGUNGOS” cuyo texto se aprueba y se inserta en la parte resolutiva del presente acto.

6° Que existe disponibilidad presupuestaria para proceder
a la contratacion de la referencia:

RESUELVO:

) ) 1° APRUEBASE el contrato para la realizacion de
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CHUNGUNGOS”, suscrito
con fecha 03 de Noviembre del afo 2015, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de
Antofagasta con SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA RUT
76.674.560-1, con domicilio en calle Elqui numero 406 de la ciudad de Antofagasta
representada por don Rodrigo Javier Riveros Adasme, cédula nacional de identidad N°
18.138.625-1 , cuyo texto integro se inserta a continuacion, pasando a formar parte integrante
de la presente resolucion, para todos los efectos que procedan:



CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE
CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL LOS CHUNGUNGOS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA.

En Antofagasta, a 03 de Noviembre del afio 2015, entre ia JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°© 70.072.600-2, en adelante “la
JUNJII” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MABEL ENCALADA
CONTRERAS, cédula nacional de identidad N° 7.714.590-7, ambos domiciliados en Avenida
Argentina Numero 2989, Antofagasta y SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS
TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1,con domicilio en calle Elqui nimero 406 de la
ciudad de Antofagasta representada por don Rodrigo Javier Riveros Adasme, cédula
nacional de identidad N° 18.138.625-1, domiciliado en calle Elqui nimero 406 de la ciudad de
Antofagasta en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino |o
siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades
y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto “Disefio y Ejecucion
Sala Cuna y Jardin Infantil Los Chungungos” Cédigo BIP 30339729-0, que se
emplazara en un terreno ubicado en Hilda Cruz Colina N° 9695 Region de Antofagasta.
Todo de acuerdo a las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo,
Oferta del Contratista, y demdas documentos de la licitacion ID N° 1573-17-LP15, que
sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucién N° 323, de fecha 09 de
Septiembre de 2015 todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para
el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la totalidad de las
magquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de
este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

E| contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala en el
anexo complementario, esto es, 210 (doscientos diez) dias corridos contados desde la
fecha de entrega de terreno y que se consignara en el Acta respectiva.



Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del
vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva
la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de
jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se consigna en las bases
de licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el
contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente
mediante resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga
de plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habrad derecho a indemnizaciéon ni compensacion econdmica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha
que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista,
que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI emitird una resolucion
fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 725.129.063-(setecientos veinte y cinco millones
ciento veintinueve mil sesenta y tres pesos) 1.V.A. incluido. IMPUTESE el gasto al Subtitulo
31, Item 02, Asignacién 002 un monto total de $ 42.399.489 (cuarenta y dos millones
trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos) impuestos incluidos en
lo referente a Disefio de Especialidades y al Subtitulo 31, item 02, Asignaciéon 004 un
monto total de $682.729.574 (seiscientos ochenta y dos millones setecientos veintinueve
mil quinientos setenta y cuatro pesos) IVA incluido, en lo referente a la Ejecucion de Obras,
del presupuesto de la institucion.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas
de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNII y
acompafiando la documentacioén referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 que no se ajusten
a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.
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Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectla
durante el curso de los trabajos, y tendrén solo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara este adelanto como
la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las

instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcién, unidad,
porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en el

Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias
contados desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por
la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo
de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico
de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo
de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagarad ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion
con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un
certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de
obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI
ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro
de obra, asi como sus modificaciones.
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SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,
el contratista entrega en este acto una boleta de garantia a favor de JUNIJI Region de
Antofagasta, como ,ademas, toda otra, que asegure el cobro de la misma de manera rapida
y efectiva, siempre que cumpla con las condiciories dispuestas en el articulo 68 del Decreto
Supremo 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, a favor de JUNJI Antofagasta

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 50.759.034 (cincuenta
millones setecientos cincuenta y nueve mil treinta y cuatro pesos) equivalentes al 7%
del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: “En garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, “Diseiio y Ejecucion Sala Cuna y Jardin
Infantil Los Chungungos” Cédigo BIP 30339729-0 Licitacion ID N° 1573-17-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato,
el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho
instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia seré compatible con esta
altima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del
término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo
porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido
ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural
o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidon expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros
la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad de su
cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en
su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.




Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre
el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a
la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre
que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el
plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene
la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de
atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefald en la clausula tercera
de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicarén por la Directora
Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente
del despacho de la carta certificada.

El contratista podréa pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, La Directora
Regional quedara facultada para cobrar la multa mediante resoluciéon fundada, remitiéndole
copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se consideraréa el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a la fecha
maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada
por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en
este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifiqgue la
correspondiente autorizacion.



Ademds, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago
mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI,
podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar una garantia,
la cual debe ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, dicha garantia, en todo
caso, deberd asegurar el pago de manera rapida y efectiva y cumplir con las exigencias del
articulo 68 del reglamento y en la forma que lo establece el Anexo Complementario de estas
bases de licitacién a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2
meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por
Anticipo de precio del contrato denominado: “Construccién de Sala Cuna y Jardin
Infantil Los Chungungos Cédigo BIP 30339729-0 Licitacion ID N° 1573-17-LP15"”

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademés el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por
otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado,
a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan
cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las polizas de los
seguros contratados al momento de la suscripciéon del contrato, los cuales quedaran como
antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construcciéon y Montaje.



E| Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales
del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas
deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de
los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores
hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberad cubrir en todo momento el
costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y ccmponentes, maquinarias propias y de

terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién. Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Ci Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
E| Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes
y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las cladusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
C) Dafios por incendio y explosiéon causados por El Contratista, su personal o terceros,

como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las
autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedard personalmente
responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estéd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza
esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo
de los dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada,
cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o
parcial del Contratista.



Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o0 se negare a pagar los dafios
resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion
del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO
de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Antofagasta y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MABEL ENCALADA CONTRERAS, para actuar en representacion de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/ 029 de fecha 23 de

Enero de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.
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La personeria de don RODRIGO JAVIER RIVEROS ADASME, Cédula Nacional de Identidad
N° 18.138.625-1 para actuar en representacion de SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y
RIVEROS TECNOLOGIA LTDA RUT 76.674.560-1., copia de contrato de sociedad de
Responsabilidad Limitada de fecha 29 Septiembre del afio 2015, otorgada ante don Edmundo
Dagoberto Devia Osorio, Notario Plblico Titular, de la Quinta Notaria de la ciudad de
Antofagasta.

El presente contrato se firma en ocho ejemplares del mismo tenor y validez, guedando uno
en poder del Contratista.

2° IMPUTESE el gasto que irrogue el contrato que por
este acto se aprueba, de la siguiente manera: El Precio del contrato es la suma total de $
725.129.063 (setecientos veinte y cinco millones ciento veintinueve mil sesenta y tres
pesos) |.V.A. incluido. IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002 un
monto total de $ 42.399.489 (cuarenta y dos millones trescientos noventa y nueve mil
cuatrocientos ochenta y nueve pesos) impuestos incluidos en lo referente a Disefno de
Especialidades y al Subtitulo 31, ltem 02, Asignacién 004 un monto total de $682.729.574
(seiscientos ochenta y dos millones setecientos veintinueve mil quinientos setenta y cuatro
pesos) IVA incluido, en lo referente a la Ejecucion de Obras, del presupuesto de la
institucion.

El saldo insoluto del precio del contrato se imputara al mismo Programa y Clasificador
Presupuestario que corresponda del presupuesto de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que se apruebe para los anos venideros, siempre que se consideren recursos
disponibles para ello y el contrato se encuentre vigente.

3° PAGUESE a la SOCIEDAD COMERCIAL
RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1, con domicilio en calle
Elqui nimero 406 de la ciudad de Antofagasta representada por don Rodrigo Javier
Riveros Adasme, cédula nacional de identidad N° 18.138.625-1 la suma total y Unica de $
725.129.063 (setecientos veinte y cinco millones ciento veintinueve mil sesentay tres pesos)
LV.A. incluido) en la forma dispuesta en la clausula del contrato que se aprueba por este acto.
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4° PUBLIQUESE la presente resolucion exenta en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl bajo el
ID 1573-17-LP 15.

ANOTESE, COMUNIQUESE

DIRECTORA REGIONAL(S)
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
ANTOFAGASTA

LwP/ FVG/JS¥ &t

Distribucion:

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI

Unidad de Adquisiciones

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo
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