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APRUEBA CONTRATO PARA LA REALIZACION
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL EL TENIENTE”, COMUNA DE
TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA CON
EMPRESA HALKIDA S.A. RUT 76.000.858-3

ANTOFAGASTA, 351 DIC20%
RESOLUCION EXENTA N° 4 6 5

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacion; en el
Decreto 98, de fecha 10 de Julio de 2015, que designa a dona Desirée Lopez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion N° 015/ 097 de 18 de Febrero
del afo 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Director (S) de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles Region de Antofagasta, a don Fernando Vargas Gutiérrez; el
Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado del ano 1986; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2015;en la solicitud de Compras y Contrataciones N°11.191 de fecha 03 de
Junio 2015.,en contrato de prestacion de servicios para la realizacion de “Disefo y Ejecucion sala
cuna y jardin infantil El teniente, comuna de Tocopilla, Regidon de Antofagasta” suscrito con fecha
30 de Diciembre de 2015 en la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba
Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles y su modificacion contenida en la Resolucion N°151, de fecha
13 de agosto de 2015, Tomada Razon por el Organo Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015,
que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para
la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccion de Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General
de la Republica, que fijla normas sobre exencion del tramite de toma de razén y la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de
2014, se dispuso la aprobaciéon de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases
Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de
Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razén por la
Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y su modificacion
contenida en la Resolucién N°151, de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razon por el Organo
Contralor, con fecha 26 de agosto de 2015, que aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo




Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de diseno de
Especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles.

2° Que mediante Resolucion Exenta N° 204, de fecha 05
de Junio del afio 2015, de la Direccion Regional de Antofagasta, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, citada en el visto, se procedi6é al llamado a licitacién publica y se aprobaron los
respectivos anexos complementarios para la realizacion de “DISENO Y EJECUCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL, EL TENIENTE” COMUNA DE TOCOPILLA, REGION DE
ANTOFAGASTA.

3° Que con fecha 05 de Junio de 2015, se publico el
llamado a licitacion en el Portal Web www.mercadopublico.cl, bajo el ID N° 1573-18-LP15.

4° Que através de la Resolucion Afecta N° 339 de fecha
29 de Septiembre de 2015 y modificada por Resolucion Afecta N°400 de fecha 03 de
Noviembre de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, se procedio a la
adjudicacion del referido proceso de licitacion publica, con la empresa Halkida S.A. RUT
76.000.858-3, representada legalmente por don Juan Luis Karestinos Luna, cédula nacional
de identidad N° 8.219.341-3.

5° Que atendido, a lo expuesto precedentemente, con fecha
30 de Diciembre de 2015, se procedié a suscribir el correspondiente contrato de prestacion de
servicios para la realizacién de “DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL
TENIENTE, COMUNA DE TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA” cuyo texto se aprueba
y se inserta en la parte resolutiva del presente acto.

6° Que existe disponibilidad presupuestaria para proceder
a la contratacion de la referencia:

RESUELVO:

) 1° APRUEBASE el contrato para la realizacion de
“DISENO Y EJECUCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EL TENIENTE, COMUNA DE
TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA”, suscrito con fecha 30 de Diciembre del afio 2015,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta con EMPRESA HALKIDA S.A. RUT
76.000.858-3 representada legalmente por por don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, cédula
nacional de identidad N° 8.219.341-3, cuyo texto integro se inserta a continuacion, pasando a
formar parte integrante de la presente resolucion, para todos los efectos que procedan:



CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL EL TENIENTE, COMUNA DE
TOCOPILLA, REGION DE ANTOFAGASTA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.

En Antofagasta, a 30 de Diciembre del afio 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la
JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional don FERNANDO VARGAS
GUTIERREZ, cédula nacional de identidad N° 13.013.987-6, ambos domiciliadas en Avenida
Argentina N° 2989, Comuna de Antofagasta y CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.; RUT
76.000.858-3, representada por don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, cédula nacional de
identidad N° 8.219.341-3, domiciliado en Calle Sucre N°220, oficina 419, en la ciudad de
Antofagasta en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefno de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto “Disefio y Ejecucion
Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente”, comuna de Tocopilla, Region de Antofagasta
Cédigo BIP 30371045-0, que se emplazara en un terreno ubicado en Calle Patricio Lynch
numero 400 de la comuna de Tocopilla, Regiéon de Antofagasta. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacion ID N° 1573-18-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion
mediante resolucion afecta N° 339, de fecha 29 de Septiembre de 2015 y modificada por
resolucion afecta N° 400 de fecha 03 de Noviembre de 2015 , todos, los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este
contrato.



TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del diseno de especialidades y de la obra es el que se sefala en el
anexo complementario, esto es, 210 (doscientos diez) dias corridos contados desde la fecha
de entrega de terreno y que se consignara en el Acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra solicitar
prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud,
mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de licitacion y su
anexo complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el
mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién
fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se
extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensaciéon econdémica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la fecha que
se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se
generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitird una resolucién fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 644.550.280- (Seiscientos cuarenta y cuatro
millones quinientos cincuenta mil doscientos ochenta pesos) I.V.A. incluido.

IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002 un monto total de $ $ 24.965.160
(veinte y cuatro millones novecientos sesenta y cinco mil ciento sesenta pesos) impuestos
incluidos en lo referente a Disefio de Especialidades y al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 004
un monto total de $ 619.585.120 (seiscientos diez y nueve millones quinientos ochenta y
cinco mil ciento veinte pesos) IVA incluido, en lo referente a la Ejecucién de Obras, del
presupuesto de la institucién.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
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acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las oficinas
de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJl'y acompanando
la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 que no se ajusten
a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al Contratista
a cuenta del valor de la obra. En ninguin caso se considerara este adelanto como la aceptacion
por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI 'y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcién, unidad, porcentaje
de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados
desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la
ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo
de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de
la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de
30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula



SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion
con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera presentar un certificado
emitido por la Inspeccion del Trabajo, 0 un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y
copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres
de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJI ante cualquier
modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto una Boleta de Garantia a favor de JUNJI Region de Antofagasta, como
,ademas, toda otra, que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que
cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del Decreto Supremo 250, de 2004,del
Ministerio de Hacienda, a favor de JUNJI Antofagasta

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 45.118.520 pesos
(Cuarenta y cinco millones ciento diez y ocho mil quinientos veinte pesos) equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del diseno de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: “En garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato Proyecto “Disefio y Ejecucién Sala Cuna y Jardin
Infantil El Teniente”, comuna de Tocopilla, Regiéon de Antofagasta Cédigo BIP 30371045- 0
Licitacion ID N° 1573-18-LP15”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del contrato, el
contratista deberéa presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
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correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con esta
ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccion
Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado
en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los senalados en su
oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendréa en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos siempre
que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefald en la clausula tercera
de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por la Directora
Regional que corresponda.



La aplicaciéon de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil siguiente del
despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los recursos, La Directora
Regional quedara facultada para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a la fecha
maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada
por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en
este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefalados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la correspondiente
autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
proximo.

4 .- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalaciéon del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar una garantia, la cual
debe ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, dicha garantia, en todo caso,
debera asegurar el pago de manera rapida y efectiva y cumplir con las exigencias del articulo 68
del reglamento y en la forma que lo establece el Anexo Complementario de estas bases de
licitacion a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por
sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por Anticipo de precio
del contrato denominado: “Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil El Teniente,



comuna de Tocopilla, Regién de Antofagasta Cédigo BIP 30371045-0 Licitacion ID N° 1573-
18-LP15”

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la
época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrén vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista deberd acompanar una fotocopia de las pdlizas de los seguros
contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes
de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo de
Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas
deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los
equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados
desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de
las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por ElI Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.
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e, Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra danos a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes
y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante.
C) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o terceros, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad
del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autoridades
o institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedaré personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los
danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca
0 se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera
sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los danos
resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.
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3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista

en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de méas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucion
del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la
JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podréa hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Antofagasta y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don FERNANDO VARGAS GUTIERREZ, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/097 de fecha 18 de Febrero
de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

La personeria de don JUAN LUIS KARESTINOS LUNA, Cédula Nacional de Identidad N°
8.219.341-3 para actuar en representacion de CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.; RUT 76
000.858-3., consta en copia de Acta de Primera Sesion Extraordinaria de Directorio Constructora
Halkida de fecha 02 Noviembre del afio 2007, otorgada ante don Héctor Basualto Bastamente,
Notario Publico Titular, de la Sexta Notaria de la ciudad de Antofagasta.

El presente contrato se firma en ocho ejemplares del mismo tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista.
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2°  IMPUTESE el gasto al Subtitulo 31, item 02,
Asignacion 002 un monto total de $ $ 24.965.160 (veinte y cuatro millones novecientos
sesenta y cinco mil ciento sesenta pesos) impuestos incluidos en lo referente a Diseno
de Especialidades y al Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004 un monto total de $
619.585.120 (seiscientos diez y nueve millones quinientos ochenta y cinco mil ciento
veinte pesos) IVA incluido, en lo referente a la Ejecucion de Obras, del presupuesto de la
institucion.

El saldo insoluto del precio del contrato se imputara al mismo Programa y Clasificador
Presupuestario que corresponda del presupuesto de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que se apruebe para los anos venideros, siempre que se consideren recursos
disponibles para ello y el contrato se encuentre vigente.

3° PAGUESE a CONSTRUCTORA HALKIDA S.A.
RUT 76.000.858-3, con domicilio en calle Sucre N° 220, oficina 419, de la ciudad de
Antofagasta y representada por don JUAN LUIS KARESTINO LUNA, cédula nacional de
identidad N° 8.219.341-3 la suma total y unica de $ 664.550.280 (seiscientos cuarenta y
cuatro millones quinientos cincuenta mil doscientos chenta pesos) I.V.A. incluido en la forma
dispuesta en la clausula del contrato que se aprueba por este acto.

4° PUBLIQUESE la presente resolucion exenta en el
Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica www.mercadopublico.cl bajo el
ID 1573-18-LP 15.

DistriBucién:
Direccion regional

Asesora Juridica. -«

Unidad de adquisiciones

Unidad de infraestructura

Programa meta nacional

Programa meta regional

Juan Luis Karestinos Luna, Calle Sucre N°220, oficina 419, Antofagasta
Oficina de partes y archivo
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