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RESOLUCION EXENTAN® 188

VISTO: La ley 17.301, gue crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles del afio 1970 y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacidn; en el
Decreto N® 98 de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dofia Desirée Lopez de Maturana
Luna, como Vicepresidenla Ejecutiva de la Junia Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién
N'0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Macional de Jardines Infantles que Delega
facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resoclucidn N® 15/204, de fecha 29 de
Marzo de 2016, de la Junta Nacional de Jardings Infantiles que nombra Director Regional
Subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de Antofagasta, a don Fernando
Vargas Gutierrez; Resolucion Exenta N® 015907 del 30 de diciembre de 2015 de la
Vicepresidencta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N* 1-19.653 de 2000, que fijd el
texto refundido, coordinado y sistematizado da la Ley N 1B.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado del afio 1986, la Ley N° 19,886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios del afo 2003; el Decreto
Supremo N* 250, de 2004, del Ministenio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N® 20,882,
de Presupuestos del Sector Pdblico para el afio 2016, En el Decreto Identificatorio N* 319 de
fecha 18 marzo 2016 Tomado Razén con fecha 04 de Abril de 2016, del Ministerio de Hacienda,
identifica iniciativas de inversidn en el presupuesio del sector publico, Codigo BIP 303566824-0;
en la Resolucion Exenta N® 323 de 03 de Septiembre de 2015 que autoriza el llamado a licitacion
publica ¥ aprueba el anexo complementario del proyecto * Disefio y Ejecucion Sala Cuna y Jardin
Infantil Caracolitos Il de la, Regitn de Antofagasta , en la Resolucion Exenta N° 027 de 23 de
Febrero de 2016 que auloriza prorrega de plazo de adjudicacion establecido en el proceso de
licitacion Poblica 1D 1573-29-LR15 en la solicitud de Compras y Contrataciones N"11.188 de
fecha 04 de Junio 2015., en la Resolucion N® 157, de 3 de sepliembre de 2014, se dispuso la
aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementano, Bases Técnicas, Anexos
para la Licitacién y Confrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Qbras y Contralo
lipo para la Construccion de Jardines Infantiles, lomadas razén por la Contraloria General de la
Repdiblica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y su modificacian contenida en la Resolucian
N"151, de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razén por el Organe Contralor, con fecha 26 de
agosto de 2015; en la Resolucion N® 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razon y la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:



1° Que, mediante Resolucién N® 157, de 3 de sepliembre de
2014, se dispuso la aprobacidn de Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementarnio, Bazes
Técnicas, Anexos para la Licilacién y Contralo Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de
Obras y Contrato tipo para la Construccion de Jardines Infantiles, tomadas razén por la
Contraloria General de la Repdblica, con fecha 22 de septiembre de 2014 y su medificacién
contenida en la Resolucidn N°151, de fecha 13 de agosto de 2015, Tomada Razdn por el Organo
Caontralor, con fecha 26 de agosto de 2015

2" Que mediante Resolucién Exenta N* 323 de 03 de
Septiembroe de 2015 se autoriza el llamado a licitacion pablica y aprueba el anexo
complementario del proyecto “Disefio y Ejecucion Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolitos
Il, Comuna de Antofagasta, Regidn de Antofagasta”.

3" Que con fecha 03 de Septiembre de 2015, se publicd el
llamado a licitacidn en el Portal Web www.mercadopublico cl, bajo el ID N® 1573-29-LR15.

4" (Que através de la Resolucion Afecta N 171 de fecha
16 de Mayo de 2016, de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles de Antofagasta, se procedid a
la adjudicacién del refendo proceso de heitacidn pablica, ala SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS
Y RIVERQS TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1, representada legalmente por don
Rodrigo Javier Riveros Adasme, cédula nacional de identidad N® 18.138.625-1 porla suma
total y dinica de $ 578.760.902 (Quiniontos setonta y ocho millones, setecientos sesenta mil
novecientos dos pesos) LV.A. incluido.

5° Que atendido lo expuesto precedentemente, con fecha
11 de Julio de 2016, se procedid a suscribir el comespondiente contrato de prestacion de servicios
parala reqrizat:idmn de “DISEND DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS SALACUNA
Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS II",COMUNA DE ANTOFAGASTA,REGION DE
ANTOFAGASTA cuyo fexto se aprueba y se inserta en la pante resolutiva del presente acto

6" (lue existe disponibilidad presupuestaria para proceder
a la contratacion de la referencia

RESUELVO:

1*  APRUEBASE el contralo para la realizacién de
“DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL CARACOLITOS II", COMUNA DE ANTOFAGASTA, REGION DE
ANTOFAGASTA suscrito con fecha 11 de Julio de 2016, entre la Junta Nacienal de Jardines
Infantiles de Antofagasta con SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS ¥ RIVEROS TECNOLOGIAS
LTDA RUT 76.674.560-1, representada legalmente por don Rodrigo Javier Riveros Adasme,
cédula nacional de identidad N® 18.138.625-1 , cuyo texio integro se inserta a conbinuacian,
pasando a formar parle inlegrante de la presente resolucidn, para lodos los efectos que procedan



CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES ¥ EJECUCION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL CARACOLITOS, ANTOFAGASTA

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS ¥ RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA.

En Antofagasta, a 11 de Julio del afe 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Persona Juridica de Derecho Publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante “la
JUNJI” 0 “el Mandante™, representada por su Director Regional (S) don FERNANDO VARGAS
GUTIERREZ, cédula nacional de identidad N° 13.013.987-8, demiciliado en Avenida Argentina,
N® 2889, Comuna de Antofagasta y SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS Y RIVEROS
TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1, represeniada legalmente por don RODRIGO JAVIER
RIVEROS ADASME, cedula nacional de identidad N* 18.138.625-1, domiciliado en calle Elqui
403, Antofagasta en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo
siguiente;

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades
y Ejecucién de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto “Disefio y Ejecucién
Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolites ll, Comuna de Antofagasta, Regién de Antofagasta”
Codigo BIP 30368824-0, que se emplazard en un terreno ubicado en Pasaje Placilla 570,
Comuna de Antofagasta, Regidn de Antofagasta. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas
Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Lictacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a Consultas, silas hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos
de la licitacién 1D N® 1573-29-LR15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
Resolucion Afecta N° 171, de fecha 16 de Mayo 2016, el cual fue tomado de razdn con fecha 07
de junio de 2016 por Centraleria Regional de Antofagasta, todos los cuales forman pare e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementano, Anexos para la Licitacién, Carpeta
Técnica, asl como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y
aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar tedas aquellas otras aclividades necesanas para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la lotalidad de las
maguinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este
contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contralo enfrard en vigencia desde la fecha que se encuentre tolalmente tramitado el aclo
administrativo que lo aprueba.



El plazo para la ejecucidn del disefio do especialidades y de la obra es el que se sefala en el
anexo complementario, esto es, 210 (doscientos diez) dias corridos contados desde la fecha
de entrega de torreno y que se consignara en el Acta respectiva.

Por causa constitutiva de caso fortuite o fuerza mayor, el confratista adjudicado podra solicitar
prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud,
mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se consigna en las bases de licitacidn y su
anexo complementario. La autoridad competento que haya adjudicado el confrato, evaluara el
meénto de la solicitud, y podra aceplarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidn
fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sdlo se
extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender |a vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite o fuerza mayer, no
habra derecho a indemnizacion ni compensacién econémica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante,

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las
mulias gue se establecen en las Bases. Todos los plazos se computardn a partir de la fecha que
se indique al efecto, en la respectiva Acia de Entrega de Terreno.

En casoque la JUNJ| determing una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucion
do la obra, la JUNJI pagara los gasios efectivamente acredilados por el contratista, que se
ganeren por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUMJI emitird una resolucion fundada que
justifique la paralizacidn de los trabajos o la nueva programacion de |a obra.

CUARTO: DEL PRECIO ¥ FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 578.760.902 (Quinientos setenta y ocho millones
setecientos sesenta mil novecientos dos pesos) | V.A. incluido. IMPUTESE el gasto al Subtitulo
31, item 02, Asignacion 002 un monto total de $ 28.089.753 (Veinte y ocho millones ochenta y
nugve mil setecientas cincuenta y tros posos) impuestos incluidos en lo referente a Disedo de
Especialidades y al Subtitulo 31, item 02, Asignacién 004 un monto total de $ 550.671.149
(Quinientos cincuenta millones seiscientos setenta y un mil ciento cuarentia y nueva pasoas) VA
incluido, en lo referente a la Ejecucion de Obras. del presupuesto de la Institucidn,

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitano se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. ¥ aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de
acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
represente dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

Mo se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de Pago, que el contratista debera presentar en las oficinas
de la Direccién Regional de la JUNJI, previa informe favorable de la ITO de JUMNJI y acompafiando
la documentacion refarida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en gue la unidad de
mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, par lo cual se cancelara
una vez ejecutada totalmente.



La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que conlengan efrores o que no se ajustan
a los términos del contrato debiendo rehacerlos y velver a presentaros nuevamente para su
revisidn.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (3), moneda legal.

Los Estados de Pago serdn considerados como abonos parciales que el Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista
a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacion
por parte del Mandante de la canlidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
corresponde dicha abono,

Los Estados de Pago se presentaran en el formulano disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripeién, unidad, porcentaje
de avance,

Aprobado el Estade de Pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la Junta
Macional de Jardines Infantiles, en vilud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en el
Decreto Supremo N* 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados
desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los Estados de Pago se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra cenificado per la
ITO del proyecio. Ademas, el contratista debera presentar los cerlificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relatives a los estados de avance efectivo
de la obra,

Para cursar los Estados de Pago el contratista debera presentar los cenlificados de calidad de
matenales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de
la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de
30 dias corridos, conforme al Art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

Mo se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subconiratista
debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula,

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada Estado de Pago, deberd acreditar el
operuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de segundad social. en relacion
con el personal que destine a la ejecucién del contrate. Para ello debera presentar un certificado
emitido por |a Inspeccitn del Trabaje, @ un erganismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de segundad social, coplas de las planillas de pago de cotizacicnes previsionales y
copia de las liquidaciones de sueldes debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las oblgaciones
antedichas, la JUMJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al



trabajador o institucién previsional acreedora yfo hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato,

La JUNJI tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista.

El Contratista debera acompanar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique los nombres
de los trabajadores que se desempenian en virtud del contrato e informar a la JUNJ| ante cualquier
medificacion que se produzea, copia de dicha planilla deberd adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTC DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de sequridad social con sus trabajadores, asl como el pago de eventuales multas, el contratista
entrega en este acto una poliza de seguro de caucién de cumplimiento de contrato a favor de
JUNJI Region de Antofagasta, como, ademas, toda ofra, que asegure el cobro de la misma de
manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el ariculo 68
del Decreto Supremo 250, de 2004 ,del Ministerio de Hacienda, a favor de JUNJI Antofagasta,

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072 600-2, por la suma de 1.556,43 UF, o que alafacha

40.513.263.- (cuarenta millones quinientos trece mil doscientos sesenta y tres pesos)
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucitn del
disenio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala; *En Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento Proyecto “Construccién Sala Cuna y Jardin Infantil
Caracolite Il, 2DO llamado, Antofagasta” Codigo BIP 30368824-0 Licitacidn 1D N® 1573-29-
LEP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renavacion 30 dias antes del vencimiento de dicho instrumento

La JUNJI estara facultada para hacer efecliva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso
de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. El incumplimiento
comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista,

Lo anterior @5 sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos cases con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta
ultima.

La deveolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccion
Regional consignada en anexo complementarno de las Bases de Licitacién.

En caso de existir aumentos de obras ylo plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo percentaje fijado
en | presente contralo y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION



El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificatives de los créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun,

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad de su cumplimienta
permanaceran en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefalados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJ| para su aceptacién o rechazo.

Fara que proceda |a subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista cumpla
con los requisitos exigidos en las Bases de Licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alkguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre &l
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a la Junta MNacional de
Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidn que debe ser expresamente
estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismao, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUMJI si hace cosion do crédilos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectives contratos siempre
que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas
pendientes del Contratista,

NOVEND: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contralo, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucidn del contrato establecido, por razones no atnbuibles a la JUNJI, ésta tiene la faculiad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de fomento), par cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en silvaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefald en la clausula tercera
da este contrale, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por la Direclora
Regional que corresponda.

La aplicacidn de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y s¢ entendera notificado de ella al 3er dia hatl siguiente del
despacho de la carta cerificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacidn., Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resueltos los recursos, la Directora
Regional quedara facultada para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentementa del estado de pago mas prdximo que deba
hacerse, de |las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualgquier suma que [a JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a fuluro, o se cobraran judicialmente, en su caso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa

Tipos de_Multas;



1.- 1 UF diana, por Retraso en la obtencidon del permiso de edificacian conforme a la fecha
maxima establecida en el anexo complementario, que sea impulable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicilud de recepcién, ingresada por
oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITO, en este
ulimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

J.- Por incumplimiento de |a oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autonzacion de la
JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se venfique la correspandiente
autonzacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente
de obra, por un monto de 4 UF, Dicha multa se descontara del estado de pago
camespondiente al mes en que se hubsere incurrido en la falta o del estado de pago mas
proximao.

4. - Por no instalacidn del lefrero de abras

Se aplicara una multa de 1.5 UF diana, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en gque se hubiere
incurnde en la falta o del estado de pago mas préxima,

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicalario debera presentar una garantia, la cual
debe ser pagadera a la vista y tener el caracter de irrevocable, dicha garantia. en todo caso,
dabera asequrar el pago de manera rapida y efectiva y cumplir con las exigencias del articulo 68
del Reglamento de la Ley N*19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacian de Servicios y en la forma gue lo establece el Anexo Complementario de estas bases
de licitacion a la erden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses
par sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por Anticipo de precio
del contrato denominado: “Construccidén Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolito 1l, 200
llamado, Antofagasta™ Codigo BIP 30368824-0 Licitacidn ID N* 1573-29-LR15".

El anticipo se descontara propercionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100%
del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo antenormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anlicipo presentada por olra,
que extendida en los mismaos términos, gue garantice el saldo insoluto del anticipo otorgada,
a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en |as bases de licitacidn y su angxo complementario.

DECIMO PRIMERD: SEGUROS

El Contratista yfo sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasla la recepcion
definitiva de las obras, los seguros gue s& mencionan a continuacion, Los sequros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de s5us Acciones.



El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista deberd acompanar una folocopia de las pélizas de los seguros
contratados al memento de la suscripcion del contrato, los cuales quedaran como antecedentes
de dicho instrumeanto.

a. Seguro de Compensacion Legal de Accidentes del Trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
b, Seguro Contra Tedo Riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandanie, un seguro contra todo riesgo de
Construccién y Maontaje.

El Contratista debera incluir también en esle seguro, las maquinarias vy equipes mdviles de su
propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y materiales del
Froyecto, proporcionados por el y por el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas
deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el nesgo de transporte de los
equipos ¥y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser {rasladados

desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de
las obras,

El seguro contra todo niesgo de construccién y montaje deberd cubnr en todo momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de matenales y componenies, maquinanas propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn, Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA MACIONMAL DE JARDIMES
INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del Mandante, un segure contra dafios a la
propledad poblica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por un valor
equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal, los bignes
¥ las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros,

Se debe eslablecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas,

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arendados directamente por el Mandante

c) Danos por incendio y explosidn causados por El Conltratista, su personal o terceros, como
subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra.

Dafos No Cublertos por los Seguros

El hecho de que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no imita la responsabilidad
del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo reglamentado por las autondades
0 institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedara personalmenie responsable de cubrir
cualquier diferencia.

9



El Mandante esta facultado para pagarse de los dafos causados con ocasién del respectivo
contrato, de |la Garanlia de Fiel Cumplimiento del Confrato. En caso que el Mandante ejerza esta

facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar parte o el total del costo de los
darios,

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se produzca
o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la obra contratada, cualguiera
sea la causa, razon o motivo del accidente ariginado por responsabilidad total o parcial del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado
el riesgo respeclivo, la Compania de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafos
resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u olras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en el
accidente y a soportar el pago de lales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra meodificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista

en el caso de persona natural.

Sin peruicic de los demas casos previsios, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratisia las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucién
del prayecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones imparidas por el ITO de la
JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada elapa o hitos objeto de la presente licttacion.

En cualquiera de los casos anleriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de figl
cumplimienio de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
carrespondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion
fundada, que se publicara en el portal www mercadopublico.cl,

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
Antofagasta y se someten a sus tnbunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA



La Personeria de don FERNANDO VARGAS GUTIERREZ para actuar en representacién de la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES consta en Resoluciones N°00204 de 29 de
marzo de 2016, N°26 de 04 de febrero de 2000 y N"172 de 20 de agosto de 2001, todas de la
Junta Macianal de Jardines Infantiles

La personeria de don RODRIGO JAVIER RIVEROS ADASME, Cédula Macional de |dentidad N°
18.138.625-1 para actuar en representacion de SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS ¥ RIVEROS
TECNOLOGIA LTDA RUT 76.674.560-1., copia de contralo de sociedad de Responsabilidad
Limitada da fecha 28 Septiembre del afio 2015, otorgada ante don Edmundo Dagoberto Devia
Osorio, Notano Pablico Titular, de la Quinta Nolaria de la ciudad de Antofagasta.

El presente contrato se firma en ocho ejemplares del misme tenor y validez, quedando uno en
poder del Contratista,

RODRIGO RIVEROS ADASME
RIV. ¥ RIV TECNOLOGIAS LTDA.
ANTOFAGASTA

FERNANDO VARGAS GUTIERREZ
DIRECTOR REGIONAL (5) JUNJI
ANTOFAGASTA.

2*  IMPUTESE el gasto que irrogue el contrato que
por este aclo se aprueba, de la siguiente manera: la suma de $ 578.760.902 (Quinientos
satenta y ocho millones, setecientos sesenta mil novecientos dos pesos) LV.A. incluido
al presupuesto vigente de la Junta Macional de Jardines Infantiles, Frograma Meta
Presidencial, Subtitulo 31, item 02, Asignacion 002, Cadigo BIP 30368824-0, aprobado por
la Ley N*® 20.882, citada en el Visto. El saldo insoluto del precio del contrato se imputara al
mismo Frograma y Clasificador Presupuestario que comesponda del presupuesto de |a
Junta Macional de Jardines Infantiles, que se apruebe para los afios venideros, siempre gue
s¢ consideren recursos disponibles para ello y el contrato se encuentre vigente.
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3° PAGUESE a Ila SOCIEDAD COMERCIAL
RIVEROS Y RIVEROS TECNOLOGIAS LTDA RUT 76.674.560-1, con domicilio en calle
Elqui numerc 406 de la ciudad de Antofagasta representada por don Redrige Javier
Riveros Adasme, cedula nacional de identidad N* 18.138.625-1 |a suma total y Unica de §
§78.760.902 (Quinientos setenta y ocho millones, setecientos sesenta mil novecientos
dos pesos) LV.A. incluido en |a forma dispuesta en la cldusula del contrato que se aprueba por
este acto,

4° PUBLIQUESE la presente resolucidn exenta en el
Sistema de Informacidn de Compras y Contratacion Publica www mercadopublico.cl bajo el
ID 1573-29-LR15.

ANGTESE, COMUNIQUESE

ANTOFAGASTA.

FVGILECTss
Distribucién;

Directora Regional JUNJI Antofagasta.
Asesora Juridica JUNJI

Unidad de Adquisiciones «

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Regional

Of. Partos y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES ¥ EJECUCION DE ODBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL CARACOLITOS, ANTOFAGASTA

JUNTA HACIONAL DE JARDINES INFANTILES
A

SOCIEDAD COMERCIAL RIVERDS ¥ RIWEROS TECHOLOGIAS LTDA

En Antofapasta, a 11 de Julo del ano 2016, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDIMNES
INFAMNTILES, Persona Juridica de Derecho Poblice, BLLT, H® 70.072600-2, en adelante “la
JUNJ o "el Mandante®, representada por su Director Regional (S) don FERNANDO VARGAS
GUTIERREZ, cedula nacional de identidad N® 130139376, domiciliado en Avenida Argentina,
W 2989, Comuna de  Antofapasta vy SOCIEDAD COMERCIAL RIWEROS Y RIVEROS
TECHOLOGIAS LTDA RUT 76.674560-1, representada legalmente por dan RODRIGO JAVIER
RVEROS ADASME, cédula nacional de identidad W' 18.138625-1, domiciliado en calle Elgui
403, Antofagasta en adelante e indistintamente “el Centratista® o "la Empresa™, se conving
lo siguiente:

PRIMERC: OBJETO

La JUMJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Dsefo de
Especialidades y Ejecucidn de Obras de Construccian de Jardines Infantiles, Proyecto
"Disefo y Ejecucidn Sala Cuna y Jardin Infantil Caracolitos I, Comuna de Antofagasta,
Regidn de Antofagasta®™ Cadigo BIP 30368824-0, que se emplazard en un terreno ubicado
en Pasaje Placilla 570, Comuna de Antofagasta, Region de Antofagasta. Todo de acuerdo a
las Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Ancsos para la
Licitacidn, Carpeta Técnica, Aclaraciones v Respuestas a Consultas, si las bubo, Oferta del
Contratista, y demds documentas de la lictacién 1D N° 1573-29-LR15, que sirveron de base
para la adjudicacién mediante Resolucidn Afecta N° 171, de fecha 16 de Mayo 2016, el
cual fue tamado de razdon con fecha 07 de junic de 2016 por Contraloria Regional de
Antofapasta, todos los cuales forman parte £ integran este contrato,

SEGUNDQ:; OBUIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las
Bases Administrativas Tipo, Bases Técnicas, Aneso Complementario, Anexos para la Licitacian,
Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son
conacidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se abbga a realzar todas aguellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrate encomendado y debera proveer la totalidad
de las maguinarias, matenales, insumas y elementos de seguridad necesarios para la
gjecucidn de este cantrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se epcuentre totalmente tramitado el
acto administrative gue lo aprueba.



El plaze para la ejecucion del disefo de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexa complementario, esto es, 210 (doscientos diez) dias corridos comados desde
la fecha de entrega de terreno y que se consignard en el Acta respectiva,

Por causa constitutiva de caso forluito o fuerza mayer, el contratista adjudicado podrd
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, ¥ dentra del plazo de 10 dias de acaccido el hecho que motiva
la solicitud, mediante vna carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacianal de
Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las
bases de licitacién y su anexa complementario. La autoridad competente que haya
adjudicade el contrato, evaluarda el mérito de la soliotud, ¥y podrd aceptarla o rechazarla
total o parcialmente mediante resolucidn fundada, previe informe del Inspector Técnico de
Cbra UTO). La prorroga de plazo sele se extenderd por el tempe que haya durado el
impedimento,

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender |la wgencia de la garantia de
fiel cumplimienio de contrato gque se hubigre presentado por igual periodo del aumento del
plaza.

En el caso que correspondiera olargar aumento de plaze por caso fortuite o fuerza mayor,
no habra derecho a indemnizacion ni compensacion economica de ninguna especie para el
Consultor de cargo del Mandante.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a les plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas gue se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partrr de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de Entrega de Terreno.

En caso que la JUNJ determine una ampliacian del plazo de la obra o paralizacian de la
ejecucion de la obra, la JUMJI pagara laos gastos efectivamente acreditados por el contratista,
que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacian. La JUMNJ emitira una resolucién
fundada que justifiqgue la paralizacidén de los trabajos o la nueva programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECID ¥ FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de § 578760902 (Cuinientos setenta y ocho
millones setecientos sesenta mil novecientos dos pesos) IVMA. incluido. IMPUTESE el gasto
al Subtitulo 31, em 02, Asignacian 002 un monto total de $ 28.089.753 (Veinte vy ocho
millones achenta y nueve mil setecientos cincuenta y tres pesosh impuestos incluidos en lo
referente a Disefo de Especalidades v al Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 004 un monto
total de § 550.671.149 (Quinientos cincuenta millones seiscientos setenta y un mil ciento
cuarenta y nueve pesos) WA incluido, en lo referente a la Ejecucion de Obras, del
presupuesto de la Insbitucicn.

Se hace presente que las parbidas a serie de precio unitanio se pagardn de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. ¥ aguellas contempladas a suma alzada se pagarin
de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje gque el valar de los trabajos
ejecutadas represente dentro del valor total del centrato, conforme al presupuesto,

Mo se incluird el valsr de los matenales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pages se efectuaran por Estade de Pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompanando la documentacidn referida al cumplimiento de las obligacienes laborales de
los trabajadores.



Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por o cual se
cancelard wpa vezr ejecutada totalmente,

La ITD devolvera al Contratisia los eslados de pago gue conlengan emones o que no se
ajusten a los térmings del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlas nuevamente
para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos (5), moneda legal.

Los Estados de Pago seran considerades como abones parciales que el Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendrin sdalo el caracter de un adelante concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En mingin case se considerard este adelanto
como la aceptacion por parte del Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
par ¢l Contratista ¥ a la cual corresponde dicho abono.

Los Estados de Pago se presentardn en el farmulario disefado por la JUNJ v de acuerdo
a las instrucciones de la [TO, con idemtificacién de cada partida, itemn, descrpcidn, unidad,
porcentaje de avance.

Aprobado el Estado de Pago respectivo por parte del inspector tecnico de la obra, la Junta
Macional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento contenido en
el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus maodificaciones, pagard en un plazo de 30 dias
canfadas desde la recepeidan de la factura,

QUINTO: ESTADDS DE PAGO

Los Estados de Papo se pagaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado
por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los certificados de calidad
de matenales exigidos en las especificaciones técnicas, relatives a los estades de avance
efectiva de la obra,

Para cursar los Estados de Pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

S¢ hace presente que la JUMJ! puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al Art, 37 N92 de la Ley 19983,

Mo se pagard ningon trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se
cursardn ademds las multas establecidas en el presente contrato.

S la Empresa subcontratare parcialmente  alpunas  labores del misma, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplic con los requisitos sehalados en esta cliusula,

SEXTC: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectiva de cada Estado de Pago, deberd acreditar
el oportunc y cabal cumplimienio de sus ebligaciones laborales y de seguridad social, en
relacidn con el personal que destine a fa gjecucion del contrato. Para ello deberd presentar
un certificado emitide por la Inspeccion del Trabajo, o un organisma iddneo, de cumplimiento
de oblipaciones laborales y de segundad social, copas de las planillas de pago de
colizaciones previsionales y copia de las ligquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.



En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplmiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos gue tenga a favor de éste ¥ pagar con ellos
al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la parantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUMJI tendrd el mismo derecho sefalade en el pamrafo anterior respecto de los
subcantratistas del Contratista.

El Contratista debera acompanar al imicio de la obra una planilla (néminal que indique los
nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar a la
JUMJI ante cualguier medificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd adjuntarse
al libro de cbra, asi coma sus modificacianes.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato ¥ el pago de las obligaciones
laborales v de sepundad sccial con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el cantratista entréga en este acto una péliza de sepuro de caucidén de cumplmiento
de contrate a favor de JUNJI Regidn de Antofapasta, como, ademds, toda otra, que asegure
el cobro de [a misma de manera rdpida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones
dispuestas en el articulo 68 del Decreto Supremo 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda,
a favor de JUNJ Antofapgasta.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendide a favor de la
Junta MNacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072600-2, por la suma de 155643 UF, |o
gue a la fecha en gque fue estendida o polza de segurs, vale decir 20 de junio de 2016,
camesponde & -5 40513.263- {cuarenta millenes quinientos trece mil doscientos sesenta y
tres pesos) equivalentes al 7% del valor total del contrato, su wigencia es igual al plazo
de la ejecucion del disefo de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefala: "En Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento Proyecto "“Construccidn Sala
Cuna y Jardin Infantil Caracelite I, 200 llamado, Antofagasta™ Codigo BIP 30368824-0
Licitacién ID N* 1573-29-LFP15".

Mo obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del contrata,
el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento de dicho
instrumento,

La JUMJ estard facultada para hacer cefectiva la  garantin de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimienta ni aceidn judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las ebligaciones que le impone el contrato. El
incumplimiento comprende también el cumplmiento imperfecto o tardio de las obligaciones
del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNI pueda ejercer, para exigir el
cumphmiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos con la
carrespondiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con
esta ultima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidn Regional consignada en anexo complementario de las Bases de Licitacion,

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del
térming de 5 dias habiles a aumentar el monta de la garantia del contrate en el misma
porcentaje fijado en el presente contrate y prerrogar la misma en los dias en que haya
sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitada.



OCTAVO: DE LA CESION ¥ SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural
o juridica, Los documentos justificativos de los eréditos, que emanen del cantrato, podrin
transfenrse de acuerde a las normas del derecho comin,

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrta de la JUNJI, corvenir con lerceros
la ejecucidn parcial del contrato. En todo caso, la cbligacion y la responsabilidad de su
cumplimienta permanecerdn en el contratante.

Las labores gue el conlratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sehalados
en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJ para su aceptacidn o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesano que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en [as Bases de Licitacion y en el presente contrato,

La JUNJ no intervendrd en forma alguna si exstiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no padrin reclamar a la Junta
Macional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrit
a la JUMJE si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJl solo estard obligada a cumplir can lo establecido en los respectivos contratos
siempre gue se le notifique oportunamente de dicho contrato y no exstieren abligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVEND: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplmiento de contrato, si el Contratista  no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar mullas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomenta), por cada
dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucidn.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberin fundamentarse por escrito a la JUNJL en la forma que se sefald en la cliusula
tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por
[a Directora Repional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta cerificada dingida
al domicilio que repistre en el contrato y se entenderd notificado de elia al 3er dia habi
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir repasician de la multa dentro de los cinco dias hibiles siguientes
al de notificacion. S no se deduce reposicion o se desecha 1olal o parcialmente la reposicidn
presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resueltos los recursos, la Directora
Repional quedard facultada para cobrar la multa mediante resalucian fundada, remitiéndole
copia de ella al conlratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de page mds prosimo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualguier suma que la JUNJI
adeude al eontratista o pueda adeudarile a futuro, o se cobrarin judicialmente, en su caso.



Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de  Multas;

1.- 1 UF diara, por Retraso en la obtencidn del permise de edificacion conforme a la
fecha mdxima establecida en el anexo complementano, gue sea imputable al
contratista.

2 Por atraso en el térming de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn, ingresada
por oficina de partes de la Direccidn Regional respectiva o medante entrega al ITQ,
en este Oltimo caso se consignard en el Libro de cbras la fecha de su recepcion,

3- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales senalados en su oferta técnica sin aulonzacion de
la JUMJI, se aplicard una multa diara de 5 UF, hasta que no se venfique la
cormespondiente autonzacian.

Ademnds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incumidao en la falta o del estado
de pago mas proximao.

d- Por no instalacian del letrere de abras

S8 aplicara una multa de 1.5 UF diara, por la no instalacidn del letrera de obras,
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas praximao,

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucian que lo aprueba, la JURNJI,
podrd anticipar parte del precie, en cuyo caso el adjudicatario deberda presentar una
garantia, la cual debe ser pagadera a la vista y tener el caricter de imevocable, dicha
garantia, en todo caso, deberd asegurar el pago de manera rapida y efectiva y cumplir can
las emigencias del articulo 68 del Reglamento de la Ley N'19886 de Bases Sobre Contratos
Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios y en la forma que lo establece el
Anexg Complementario de estas bases de licitacian a la orden de la JUNJ por el monto
que s& anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya
glosa deberd decim "En garantia por Anticipo de precio del contrato denominado:
"Construccion Sala Cuma y Jardin Infantil Caracolito I, 200 llamado, Antofagasta™ Cédigo
BIF 30368824-0 Licitacidn ID N* 1573-29-LR15".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el
100% del monto otorgada

Sin pequicio de lo anteriormente sefalado, ademds el contratista podrd, dentro del 3° dia
de aprobado cualguiera de los estados de pago, susbluir [a garantia de anticipe presentada
por otra, que extendida en los mismos rminos, gque parantice el saldo  inscluto  del
anticipo otorgado, a la época de la sustitucidn.

La devolucidn de la garantia o las sustiluciones se efectuardn en la Direccién Regional de
JUMJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario,



DECIMO PRIMERD: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrdn vigente hasta la recepcicn
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacidn, Los seguros deberdn
cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de werificar y exigr la wigencia de los Seguros
anteriormente indicadas, El contratista deberd acompaiar una fotocopia de las pdlizas de
los seguros contratados al momento de la suscripoion del contrato, los cuales quedaran
cama antecedentes de dicho instrumento,

a sepguro de Compensacion Legal de Accidentes del Trabajo,

Se exige de acuerdo a Ley N° 16744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
prafesionales.

b. seguro Contra Todo Riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Mantaje.

El Contratista deberd incluir también en este segura, las maquinarias y equipos mdviles de
su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proparcionados por €l y por el Mandante, que el Contratista o sus
Subcontratistas deban montar, Ademas, deberd cubnr por medio de un adicional, el riesgo
de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista,
gue deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas
de proveedores hasta el lugar de las abras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubnr en todo momento el
coste total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratisias,

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maguinanas propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceras, etc

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn, Se
debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA HACIONAL DE JARDINES
IMFAMNTILES.

€. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion,

El Contratista deberd cantratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafes a la
propiedad piOblica y privada, v a las personas, para cubar una responsabilidad civil, por un

valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responzabilidad Civil Cruzada®, considerande el personal, los
bienes vy las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

S¢ debe establecer claramente come asegurado adicional a la JUNTA NACIOMAL DE
JARDINES [MFAMTILES.

Las cliusulas de coberlura que deberd mcluir, serdn al menos las sipuientes:

al Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
s} Danfos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el Mandante,



) Danes por incendio ¥ explosion causados por Bl Contratista, su personal o terceros,
como subcontratistas, instaladares, ele., o parsanal de éstas, que trabajen en la abra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho de que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriares no limita la
responsabulidad del Contratista, si los dafos exceden el maonta de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal case el Contratista guedard
personalmente responsable de cubnr cualqueer diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los danes causados con ocasidn del respectivo
contrato, de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, En caso que el Mandante ejerza
esta facultad, el Ceontratista pedrd recurnir al segure para recuperar parte o el total del
costo de los danos.

El Contratista se oblipa expresamente a responder y papar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de trdnsito u otros relacionados con la obra
contratada, cualguiera sea la causa, razdn o motiva del accidente anginado por
respoensabilidad total o parcial del Contratista,

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos cases en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compania de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los danos resultantes de acuerdo con cliusulas de la pélza u otras normas legales
o reglamentarias o a dispasiciones internas. comprametiéndase el Contratista a asumic la
total responsabibdad en el accidente y a soportar el pago de tales dafos o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzecan ¥ de todo cobro que se le farmule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJl podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion fundada,
en virud de las siguientes causales:

1} Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes,

2} Incumplimiento grave de las ebligaciones contraidas por el contratante.

3} Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existenles sean suficientes para garantizar ¢l cumplimiento del
contrato.

4} Por causa de interés piblica.

5} Par exigirle la seguridad nacional,

B) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

cantrabista en el caso de persona natural

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimienta grave de las
obligaciones contraidas por el contrabista las siguientes:

A Retraso de mds de cingo dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucidn del prayecto,

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO
de la JUNL

C. Incumplimienta de la oblipacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarralle de la cbra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de [a presente lictacion,

En cualquiera de los cases antenores, la JUNJ podrd hacer efectwva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la flacultad de iniciar las acciones legales que
correspendan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados,



El término anticipado del contrate definitive o su madificacion, se realizard mediante
resclucion fundada, que se pubbeard en el portal wwwmercadapublico.cl

DECIMO TERCERQ: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrate las partes fijan domicilio en la comuna
de Antofagasta y se samefen a sus inbunales ordinarios,

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La Personeria de don FERMANDO VARGAS GUTIERREZ para acluar en representacion de la
JUNTA MNACIONAL DE JARDINES INFANTILES consta en Resoluciones WNO0204 de 29 de
marzo de 2016, W26 de 04 de febrero de 2000 y N'172 de 20 de agosto de 2001, todas
de la Junta Macional de Jardines Infantiles.

La personeria de don RODRIGOD JAVIER RWVEROS ADASME, Cédula Macional de |dentidad N°
18.138.625-1 para actuar en representacian de SOCIEDAD COMERCIAL RIVEROS ¥ RVEROS
TECHOLOGIA LTDA RUT 76.674.560-1, copia de contrato de sociedad de Hesponsabilidad
Limitada de fecha 29 Septiembre del afno 2015 otorgada ante don Edmundo Dagoberto
Devia Osorio, Notano Pablico Titular, de la Quinta  Motaria de la ciudad de Antofagasta.

El presente contrato se firma en ocho ejemplares del mismo tenar y validez, quedando una
en poder del Contratista

E_gif-/zﬁﬂ"ﬁmm RIVEROS ADASME
RIV. Y RV TECNOLOGIAS LTDA.
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