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RESOLUCION EXENTA N° 015/ ‘ 3 5 0
-

MAT: APRUEBA CONTRATO DE

COLECTORES SOLARES PARA DOS
JARDINES INFANTILES.

TEMUCO, 13 JUL. 2012

VISTOS:

La Ley N° 17.301, que crea la
Corporacidn denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el
D.F.L. N° 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado Yy
sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; el Decreto
Supremo N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién, que aprueba
el Reglamento de 1la Ley N° 17.301; la Resolucién N° 1600
Contraloria General de la Republica del 30 de Octubre de 2008;
Resolucién N° 015/26 de 4 de Febrero de 2000; Resolucién 015/129
de 8 de Octubre de 2008 todas de la Vicepresidenta Ejecutiva,
que delega en los Directores Regionales De la Junta Nacionales
Infantiles la facultades gque indican; Decreto N° 293 de 01 de
Agosto del 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; Resolucidn N° 015/110 de fecha

04 de Julio de 2012. )
L
CONSIDERANDO
1.- De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde

crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar
la organizacién y funcionamiento de jardines infantiles.

2.- Que, mediante Resolucidén Exenta N° 015/1160 de fecha 12 de
Junio del 2012, Adjudica al proveedor INGENTERIA Y SOLUCIONES
ENERGETICAS, por el proyecto de colectores solares para
produccién de agua caliente en dos Jardines Infantiles JUNJI,
Regién de La Araucania.

3.- Que, con fecha 21 de Junio del afio 2012 se suscribid
contrato de ejecucién del proyecto de colectores solares para la
produccién de agua caliente sanitaria en dos Jardines Infantiles
de la Regidén de La Araucania, entre JUNJI e INGENIERIA Y
SOLUCIONES ENERGETICAS LIMITADA.
]
4.- Que, todo lo indicado debe tramitarse a través del acto
administrativo correspondiente.

[}
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RESUELVO:

1.- APRUEBESE contrato de ejecucién del proyecto
de colectores solares para la produccién de agua caliente
sanitaria en dos Jardines Infantiles de la Regién de La
Araucania, suscrito entre JUNJI e INGENIERIA Y SOLUCIONES
ENERGETICAS LIMITADA, con fecha 21 de Juniodel 2012, cuyo tenor
es el siguiente:

1
CONTRATO DE COLECTORES SOLARES PARA PRODUCCION DE AGUA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y )
INGENIERIA Y SOLUCIONES ENERGETICAS LTDA.

En la ciudad de Temuco, a 21 de Junio de 2012 , entre la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, corporacién autdnoma, con
personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada por su Directora Regional (TP), dofia
SAMIRA GUZMAN HERRERA, Administrador Publico, Cédula de Identidad
N° 10.540.026-8, ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la
otra, Yel proveedor” INGENIERIA Y SOLUCIONES ENERGETICAS
LIMITADA", RUT N° 76.113.512-0, representada por don
TOMAS IGNACIO TAPIA RIQUELME, cedula de identidad
N° 15.339.253-6, ambos con domicilio en Calle Nueva York N°® 53,
Oficina 61, de la Ciudad de Santiago, Regién Metropolitana, se ha
convenido celebrar el siguiente contrato de colectores solares
para produccién de agua caliente sanitaria, sujeto a los
siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado
publico, ID N° 852-3-LE12 de la Junta Nacionalde jardines
Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, se publico el
Servicio para “proyecto colectores solares para produccién de
agua caliente sanitaria en 02 Jardines Infantiles de la Regién de
La Araucania”, el que fue adjudicado a “INGENIERIA YSOLUCIONES
ENERGETICAS LIMITADA” a través de la Resolucidén de Adjudicacién
N° 1160 de fecha 12 de Junio del afio 2012. De conformidad a la
Ley N° 19.886 y sus reglamentos.

SEGUNDO: Por el presente acto e instrumento dofia SAMIRA GUZMAN
HERRERA, en la representacién que inviste de la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Direccién Regional de La Araucania, contrata
los Servicios de la empresa “INGENIERIA YSOLUCIONES ENERGETICAS
LIMITADA", adjudicatario de la publicacién “CONTRATO DE
COLECTORES SOLARES PARA PRODUCCION DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN
02 JARDINES INFANTILES”, para cuyo efecto “el proveedor” se
obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que
se expresan en este contrato, bases Administrativas de la
Licitacién, Especificaciones Técnicas y presupuestos (anexo
N°06) .
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TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio
denominado “CONTRATO DE COLECTORES SOLARES PARA PRODUCCION DE
AGUA CALIENTE SANITARIA EN 02 JARDINES INFANTILES”, en
cumplimiento con los requisitos sefialados en las Dbases
Administrativas reglamentarias publicadas por la JUNJI con sus
términos de referencia, Yy aclaraciones, los cuales son parte
integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO El plazo de ejecucién de las obras sera de 100 dias
corridos desde la fecha de entrega de terreno al contratista. La
entrega de terreno se efectuara dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de firma del presente confrato.

QUINTO:EL PRECIO de los servicios contratados seran los valores
adjudicados, segun oferta econémica correspondiente a lo sefialado
en el Anexo N° 6 de la presente Licitacién.

SEXTO: EL PAGO se realizara segun las siguientes modalidades, la
" que serad elegida por el contratista e informada oportunamente a
la Subdireccién de Recursos Fisicos y Financieros:

Modalidad 1.- Mediante un anticipo y dos Estados de Pago.

a) El anticipo del 30% del valor total neto del contrato se
entregarad una vez realizada la entrega de terreno, acreditada por
un certificado firmado por el ITO y el asesor técnico de obra
A.I.T.0., junto a la entrega de una garantia consistente en una
boleta bancaria de garantia o vale vista, tomada a nombre de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente
al 30% del valor total neto del contrato, con una vigencia minima
de 180 dias, desde la fecha de entrega de terreno. La garantia
sera devuelta al presentar el primer estado de pago visado por el
Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) Yy del Asesqr técnico de Obra

(A.I.T.0.).
b) El primer estado de pago correspondiente a un 30% del precio
@ del contrato, al acreditar que el sistema solar térmico esté

operativo, con visacién del estado de pago N°1 por parte del
Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) ¥y del Asesor técnico de Obra
(A.I.T7.0.).

c) El1 segundo estado de pago correspondiente a un 40% del
precio del contrato, al acreditar la recepcién conforme del
proyecto, previa recepcidén de informe de monitoreo con al menos 1
semana de medicién y visacién del estado de pago N°2 por parte
del Inspector Técnico de Obra (I.T.O.) vy del Asesor técnico de
Obra (A.I.T.O.).

Modalidad 2.- Mediante dos Estados de Pago.

a) El primer estado de pago correspondiente a un 45% del precio
del coltrato, al acreditar que el sistema solar térmico esta
operativo, con visacién del estado de pago N°1 por parte del
Inspector Técnico de Obra (I.T.O0.) Yy del Asesor técnico de Obra
(A.I.T.0.). v
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b) El segundo estado de pago correspondiente a un 55% del
precio del contrato, al acreditar la recepcién conforme del
proyecto, previa recepcién de informe de monitoreo con al menos 1
semana de medicién y visacidn del estado de pago N°2 por parte
del Inspector Técnico de Obra (I.T.0.) y del Asesor técnico de
Obra (A.I.T.O.).

L}

Indiferente de la modalidad elegida, el contratista presentara
para cada estado de pago la o las facturas correspondientes y el
Inspector Técnico de Obra (ITO) y el Asesor técnico de obra
(RITO) deberan visar cada uno de dichos estados de pago.
Las facturas deberén ser presentadas en la Oficina de Partes de
la Direccién Regional de JUNJI, Regidn de La Araucania.

Fl contratista al momento de solicitar que se curse cada estado
de pago, deber& adjuntar un certificado emitido por la Inspeccién
del Trabajo respectiva, que acredite que mo tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra
o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los
dos ultimos afios, los respectivos estados de pagb producto del
contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas
obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad
del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis
meses.

para los efectos indicados precedentemente el contratista debera
acompafiar en su oportunidad un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendida por la Direccién del Trabajo o las
entidades legalmente autorizadas para tales efectos.

SEPTIMO: LA SUPERVICION DEL CONTRATO, La Junta Nacional de
Jardines Infantiles designard a uno de los siguientes
profesionales como inspector técnico de obra (ITO), del sistema
solar térmico:

- Un constructor civil, ingeniero constructor, ingeniero civil
o Arquitecto, con contratado a contrata o de planta por la
institucién.

Ademas designara dentro de un listado proporcionado por el
Ministe;io de Energia, a uno de los siguientes profesionales
contratados a honorarios como asesor técnico de obra del sistema
solar térmico:

- Un ingeniero mecanico (civil o ejecucién) con experiencia en
instalaciones solares térmicas.
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Los que tendran como funciones, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de
la obra a través del Libro de Obras, indicar al contratista los
problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar
estado de pago presentado por el contratista vy efectuar 1la
recepcién provisoria y definitivas de las obras.

OCTAVO: DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

El contratista sera responsable de todo accidente o dafioc que
durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables gue
signifiquen mayores costos, como también asume dafios y perjuicios
que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde
se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.
L]

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previsién, seguridad, alimentacidn, etc.

El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena
ejecucién de los trabajos, obligandose a rehacer sin costo para
la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
aprecia¥tse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos
necesarios para el correcto y adecuado cierre del perimetro donde
se ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la
integridad de los menores que concurran al establecimiento, vy
evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, la
utilizacién de bafos quimicos para sus trabajadores.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente
punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, para
hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y fiel y
oportuno cumplimiento de contrato y obllgac1ones laborales.

Asimismo, todos los contratistas deben disponer para sus
trabajadores la utilizacidén de bafios quimicos, los que deberan
ser proveidos y de cargo del contratista.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente
numeral facultan a la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
para hacer efectiva la garantia de buena ejecucidén de obras y
fiel y oportuno de contrato.
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NOVENO: GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE OBRAS Y FIEL CUMPLIMIENTO.

Para garantizar el fiel cumplimiento del contfato se exigira al
oferentt que se adjudique la licitacién, una Garantia consistente
en una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Péliza de
Seguro de ejecucidén inmediata, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 8%
del valor total neto del contrato, con una vigencia minima de 180
dias habiles después de recibidas definitivamente las obras.

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el
propio oferente, y tener el caradcter de irrevocable. La garantia
debera expresarse en pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en forma
previa a la firma del contrato respectivo y su devolucidn se
efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, previa recepcién
definitiva de las obras por parte de la Institucién, efectuada a
los 180 dias corridos contados desde la recepcién provisoria sin
observaciones y cumpliendo los demds requisitos estipulados en
las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y en el
contrato que se suscriba.
]

En el evento de existir observaciones, se otorgard al contratista
un plazo adicional para solucionar las observaciones, el que no
podra exceder de 15 dias corridos.

La glosa de la garantia debe 1indicar, en garantia de buena
ejecucién de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del
contrato de la ejecucién de la licitacidén publica ™Colectores
solares para produccién de agua caliente en 02 Jjardines
infantiles de la Regién de La Araucania” y de las obligaciones
laborales derivadas de este. En el caso de los Vale Vista, esta
glosa debera expresarse en una declaracién jurada del
contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

No obstante lo indicado, si la obra, el aumento de la misma o la
suma de ambos excedieran del plazo originalmente otorgado, o se
aumentase el monto originalmente adjudicado, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles podrd solicitar una nueva garantia por el
total de las obras o solamente por su complemento.

DECIMO: GARANTIA Y MANTENCION DE LOS SISTEMAS

La empresa que se adjudique el proyecto deber®d comprometerse a
realizar la mantencidén anual de los sistemas solares térmicos
instalados por un plazo de 5 afios, que garanticen el
funcionamiento de éstos por un plazo igual al sefialado. El
detalle de estas mantengiones debera ser incluido de forma
detallada en la oferta tédnica y el costo deberd ser incluido en
la oferta econdmica, valor que sera cancelado en conjunto con el
término de 1la instalacidn, habiendo previamente el ejecutor
entregado una boleta de garantia a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles por un valor igual al valor anual de las mantenciones
en el periodo de 5 afios, boleta de garantia que debera ser
renovada cada afio, al menos 30 dias antes del vencimiento En caso
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sefialada. Ademas, el contratista debera firmar un contrato de
mantenciones que lo obligue a realizar las mantenciones
comprometidas.

DECIMO PRIMERO: SANCIONES O MULTAS, Por cada dia corrido de
atraso en la entrega de las obras, se aplicard @l contratista una
multa equivalente al 0.3% del monto total neto del contrato, las
que seran descontadas del estado de pago final.

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total neto
de tal, se procederd a poner término al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

DECIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO, La JUNJI podran
ponerle término en forma anticipada al contrato por las siguientes
causales, de acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N°

19.886:
a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el

contratista, cuya calificacién quedara a juicio exclusivo de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

c) eqado de notoria insolvencia del contratista, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Demora de 10 (diez) o ma&s dias corridos en el inicio de las
obras.

f) Paralizacién injustificada de la obra por un lapso de 15
dias corridos, imputable al contratista.

g) Incumplimiento por parte del contratista, de las
instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de Obras.

h) Alcanzar el monto maximo de multas permitidas, segun se
establece en el punto XXII de las presentes Bases.

i) En los demas casos que autoriza la ley.

Lo anterior es sin perjuicio de 1las acciones gque la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato,
en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién,
se realizara mediante resolucién fundada, que se publicarad en el
portal www.mercadopublico.cl, a mads tardar dentro de las 24 horas
de dictada.

En los casos indicados precedentemente y auando el termino
anticipado se deba a un incumplimiento de las obligaciones del
contratista, se hard efectiva por la Institucién la garantia de
buena ejecucién de las obras y fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.

Se procederad a pagar al contratista, las obras efectivamente
ejecutadas y recibidos a satisfaccidn.
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DECIMO WERCERO:PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna,
total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del
desarrollo de 1la presente licitacién, y en especial los
establecidos en el contrato definitivo

DECIMO CUARTO: Los siguientes antecedentes forman parte
integrante del presente contrato:

e Bases Administrativas

e Especificaciones Técnicas

e Anexos N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N°5 y N° 6.

e Instalacién de los letreros segun la forma establecida en las
Bases Administrativas N° 28.

e Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO QUINTO:lLa personeria de dofa Samira Guzmadn Herrera,
Directora Regional (TP) Regidén de la Araucania, para representar
a la JUNJI, consta en la Resolucién N° 015/ 194 del 23 de
Diciembre de 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI.

2.~ DE&ESE establecido que el presente contrato forma parte
integrante de la presente Resolucién.

3.- IMPUTASE, el gasto a la cuenta de fondos de administracién
interna segun transferencia de recursos efectuada por el
Ministerio de Energia.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

' Proveedor

. Subdireccién R.R.F.F.
. Seccién de planificaciédn.
. Unidad Juridica JUNJI.

. Oficina de Partes Regiocnal.



