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Gobierno de Chile ; ‘ 6,’ SOECOQ et
€l primex paso, o més i"‘P"A'Mk" RESOLUCION EXENTA: N° 015/ ; 1 ;o

MAT: AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA POR HABILITACION
INMUEBLES PROVISORIOS PARA JARDIN INFANTIL PIOLIN - ANGOL.

3 0 NOV. 2012

La Ley N° 17.301; Ley N° 18.575; Ley N° 20.557 de Presupuesto del
ano 2012; Ley N° 19.886 v su Reglamento establecido por decreto N° 250 del 24/09/2004; los Decretos
Supremos N° 1574 de 1971 y 84 del 2006; ambos del Ministerio de Educacion; la Resolucién N° 1600 de 2008
de la Contraloria General de la RepUblica; Resoluciones N° 24 dei 4 de Febrero del 2000; N° 822 del 03 de
Junio de 2004; N° 1792 del 13 de Septiembre de 2006, Resolucién N° 015/110 de fecha 04 de Julio de 2012,
todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TEMUCO,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

1°.- Que, a través de la solicitud de compra N° 107 de fecha
30 de Noviembre de 2012, el Encargado de la Seccidén de Cobertura e Infraestructura, solicita redlizar
llamado a licitacién publica para “Habillitacién Inmuebles Provisorios Para Jardin Infantil Piolin - Angol".

2°.- Que, se consulto el catalogo electrénico de la pagina
web www.mercadopublico.cl, y no fue encontrado en el Contrato Marco lo sefialado en el punto anterior.

3°.- Que, de acuerdo a lo establecido en la Resolucién Exenta
N° 0473 del 30.03.2005 procede autorizar al procedimiento de licitacion publica mediante la dictacion de
una Resolucién fundada de la autoridad competente.

4°.- Que, en consecuencia el presente acto administrativo
tiene por objeto aprobar las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y los anexos que regirén la
licitacion publica denominada “Habilitacién Inmuebles Provisorios Para Jardin Infantil Piolin - Angol”.

5°.- Que, el presente llamado a licitacion publica se clasifica
como “Contratacién de Bienes o Servicios de simple y objetiva especificacién” segun lo especifica el
Articulo 25 del decreto N° 250,

RESUELVO:

1°.- Avutorizase, el llamado a Licitacidon PUbilica, para realizar la
“Habilitacién Inmuebles Provisorios Para Jardin Infantil Piolin - Angol”.

2°.- Apruébense, las Bases Administrativas, Especificaciones
Técnicas y Anexos que forman parte integrante de la presente Resolucion y cuyo texto es el siguiente:

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LICITACION DE OBRA DENOMINADA “HABILITACION INMUEBLES
PROVISORIOS PARA JARDIN INFANTIL PIOLIN - ANGOL”

OBJETO DE LA LICITACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, requiere la contratacion de obras por habilitacién de inmuebles
provisorios para traslado de nifios y nifias del Jardin Infantil Plolin de la comuna de Angol, bajo el sistema de
Suma Alzada para materializar las obras descritas en Ias especificaciones técnicas e itemizado de la presente
licitacién. -

NATURALEZA DE LA LICITACION
La presente licitacion tendrd el cardcter de publica y podrdn participar en ella, las personas naturales o

juridicas que cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de
contratacion pdblica que rigen a la Administracién del Estado.



. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

¢ Formato Identificacion del oferente (Anexo 1).

. Formato Carta declaracién de aceptacion de condiciones (Anexo 2),

. Formato Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del Art. 4, incisos 1° y
6° de la Ley N°19.886 (Anexo 3).

. Bases Administrativas de Licitacidn Pdblica.
Especificaciones Técnicas.

. Formato Presupuesto (Anexo 4).

Iv. PREVALENCIA DE LOS ANTECDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevalecerdn de acuerdo a la prioridad
senalada a continuacion:

Prelacién administrativa:

1. Aclaraciones

2, Bases Administrativas

Prelacién técnica:

1. Aclaraciones
2, Especificaciones Técnicas
V. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacion serdn las que se encuentren en el sistema www.mercadopublico.cl.
VL PRESUPUESTO

La presente licitacion contard con el siguiente presupuesto disponible {valor con IVA incluido):

A INMUEBLE E S <+ -l PRESUPUESTO
Sede Social JJ. VV. Javiera Carrera, ubicada en Bio Bio esquina $ 3.493.007.
Manuel Rodriguez, Pob. Javiera Carrera, Angol. e
Sede Social JJ. VV. 10 A, ubicada en Av. Juan Pablo s/n, Pob. $1.776.908.-
Juan Pablo Il, Angol

Vil PARTICIPANTES DE LA LICITACION

Podrdan participar personas naturales o juridicas que emitan facturg, que cumplan con la inscripcién en el
Registro de ChileProveedores y demds requisitos establecidos en Ias presentes Bases.

VIIL. ANTECEDENTES QUE DEBEN CUMPLIR LOS OFERENTES PARA OFERTAR

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las inhabilidades
indicadas en el articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastard que suscriban una
declaracién jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal
circunstancia. Esta declaracién deberd ser adjuntada como anexo en el sistema www.mercadopublico.cl
(Anexo 3).

IX. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los participantes al momento de realizar las ofertas, deben adjuntar los siguientes antecedentes:
1. IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
Identificacion del oferente, que contenga el nombre o razén social, RUT del oferente, teléfono,

fax, direccién, comeo electrénico y nombre completo del representante legal y RUT del
representante legal (Anexo 1).

2. CARTA DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS (Anexo 2).

3. DECLARACION JURADA SIMPLE, de no estar sujeto alas inhabilidades del Art. 4, incisos 1°y é° de Ia
Ley N°19.886 (Anexo 3).

4. PRESUPUESTO DETALLADO POR PARTIDAS, incorporando en el valor unitario, los costos por
concepto de gastos generales y utilidad, de acuerdo a formato Anexo 4.

5. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA, el cual debe explicitarse en el Anexo 4.

6. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



X. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberdn presentar una Garantia de seriedad de la oferta por un monto de$ 50.000
{cincuenta mil pesos), la cual podrd ser una Boleta Bancaria de Garantia, Vale Vista, o Pdliza de Seguro de
ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente,
constando la individudlizacién de este, en el propio documento o en su anexo, si lo tuviere; con una
vigencia minima de 60 dias coridos, posteriores a la fecha de publicacién del presente llamado. La glosa del
documento de garantia debe indicar: “En garantia por la serledad de la oferta de la licitacién pdblica
Habilitacién Inmuebles Provisorios para Jardin Infantil Piolin, Angol, ID N°............... ",

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vistq, y tener el cardcter de irevocable. Este antecedente se recibird
en la Oficina de Partes de la Direccidn Regional de JUNJI ubicada en calle VicuRa Mackenna N°914 Temuco,
en horario de 08:30 a 14:00 horas, hasta antes de la fecha de cierre de ofertas, en un sobre cerado a nombre
de JUNJI, identificando: el nombre y nimero de la licitacidon y nombre del oferente.

No se aceptardn documentos por garantias, tomadas por terceros distintos del oferente.
La Garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

a) Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la Garantia.

b) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato y de las Obligaciones Laborales.

) Si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI o no aporta en tiempo y
forma la garantia requerida en el punto XVIIl de estas Bases.

d) Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro de
ChileProveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefalado en el punto XI de estas Bases.

Esta Garantia serd devuelta a todos los participantes, dentro del plazo de 10 dias contados desde Ia
suscripcidn del contrato respectivo con el oferente adjudicado o de la emisién de la resolucidon que dé cuenta
de la inadmisibilidad de las ofertas. En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada por la JUNJI, la
Garantia por seriedad de la oferta le serd devuelta una vez que suscriba el contrato comrespondiente y
efectle la entrega de la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y de las Obligaciones
Laborales.

XI. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de contratar, encontrarse
inscrito en el Registro de ChileProveedores. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
ChileProveedores, dispondrd de un plazo mdéximo de 3 dias hdbiles, contados desde el dia siguiente hdbil de
la fecha de nofificacién de la adjudicacién, para efectuar su inscripcidn en este registro y acompaniar el
respectivo comprobante.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
ChileProveedores en el plazo indicado en el parafo anterior, se procederd a adjudicar a la segunda oferta
mejor evailuada, o bien, se declarard desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses de la Institucidn.

Xil. CONSULTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podrdn formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y 1os
Antecedentes Técnicos, de acuerdo a las fechas indicadas en el cronograma y solamente a través del
foro electrénico que se candlizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en
conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las Bases se efectuardn a través del mismo sitio web, a través del foro de
consultas y adicionalmente mediante un archivo denominado “Respuestas a las aclaraciones” que se
adjuntard en la fecha de respuesta a las consultas.

Para todos los efectos legales, las respuestas y aclaraciones se entenderdn formar parte integrante de Ias
Bases Administrativas y Antecedentes Técnicos de la propuesta.

Las Bases Administrativas o Antecedentes Técnicos de la propuesta podrdn ser modificadas previa dictacion
de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo efecto, se publicardn dichas
modificaciones en el sitic www.mercadopublico.cl, y se considerard un plazo prudencial para que los
oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y
aclaraciones se efectuardn en las fechas establecidas en el cronograma sefalado en las Bases y disponible
en el portal www.mercadopublico.cl.

Xl APERTURA DE LAS OFERTAS

A parir de los plazos estinulados en las presentes Rasecs v al dic v hora cafaladnce on al ~ranmacreme rmtac



las exigencias, no continuardn en el proceso de apertura y podrdn solicitar la devolucién de la Garantia
de Seriedad de Oferta.

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sistema www.mercadopublico.cl antes
de la fecha y hora de ciere de las ofertas indicadas en el cronograma respectivo, publicado en
www.mercadopublico.cl - Informacién de la Adquisicién. El valor que se debe ingresar corresponde al valor
neto de la obra que se ofrece (sin incluir el IVA).

XIv. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas serd efectuada por la Comisién de Evaluacion, Ia que estard conformada por el
Encargado de la seccién de Cobertura e Infraestructura o por quien este designe, el Subdirector de Recursos
Financieros o por quien éste designe, un profesional de Infraestructura regional, el abogado regional y el
encargado de adquisiciones.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntdjes que
obtengan los oferentes deberdn expresarse con dos decimales.

La evaluaciédn se realizard de acuerdo a los siguientes criterios:

criterio : ond erd‘%‘éi Sn Puntajes

10 puntos a la oferta mds econdémica.

El puntdje de las otras ofertas se asignard en forma
inversamente proporcional.

. P
Precio de la 60% P=""x10

oferta
0

P = Puntaje del precio
Pm = Precio Minimo entre los Oferentes.
Po = Precio Oferente

10 puntos a la oferta con menor plazo.

El puntdje de las ofras ofertas se calculard en forma
inversamente proporcional a la oferta que presente el menor
plazo.

pr=Lln 41
Pl

[
Plazo de ejecucion 40% .
Pl = Puntgje del Plazo

Pm = Plazo Minimo entre los Oferentes.
Po = Plazo Oferente

No se evaluardn y por tanto no se adjudicardn aquelias ofertas
que presenten un plazo mayor al plazo estipulado por JUNJI
sefidlado en el punto XXI de estas bases.Si el oferente no
ingresa plazo se asumird el mayor plazo indicado en punto XX
de estas bases.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacion, considerando el principio de abstencién regulado en
las Leyes N° 18.575 y N° 19.880, no podrdn tener confiictos de interés con alguno de los oferentes, al tenor de lo
dispuesto en la Ley N° 19.886, debiendo dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.

La Comision de Evaluacion, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podrd solicitar a los oferentes que
salven ermores u omisiones formales detectados en esta etapa, siempre y cuando las rectificaciones de dichos
vicios U omisiones no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe
de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion. Para salvar esas omisiones u
erores el oferente contard con el plazo de tres (3) dias hdbiles, contados desde el requerimiento de la entidad
licitante, el que se informard a través del sistema.

Ademdas, se podrd pemmitir la presentacion de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la ofertq, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evdalliacidn Fotad omicidAn dalard car cormramirdc am el rmUmam e AQ bnorrie b od oo d ety




La Comisién de Evaluacién confeccionard un ranking de mayor a menor, con las ponderaciones totales
obtenidas por cada oferente, entregando a la Directora Regional, un Informe fundado de las ofertas recibidas
y su calificacién para la posterior adjudicacién.

RESOLUCION DE EMPATES

En caso de empate se preferird aquella oferta que tenga mejor ponderacion en el factor precio. Si la paridad
se mantuviera, se continuard con los demds factores de evaluacion en el siguiente orden: plazo de ejecucién.

XV. ADJUDICACION

La adjudicacion se materializaré en una Resolucidn de la autoridad competente de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcidn del Informe de la Comisién de Evaluacién de las ofertas presentadas.

La Junta Nacional de Jardines infantiles no estard obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica
sed la de menor valor. Asimismo, podrd declarar inadmisibles las ofertas, cuando no rednan los requisitos
establecidos en estas bases o declarar desierta la licitacién si no se presentaren oferentes o si las ofertas
presentadas no fueren convenientes a los intereses de la institucién.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la oferta mds ventajosa, considerando los criterios de
evaluacion con sus comespondientes puntajes (definidos con 2 decimales) establecidos en estas bases y el
criterio de desempate sefialado.

XVL DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles tendrd la obligacién de nofificar la resolucién de adjudicacion de la
‘ licitacion. Dicha nofificacién se entenderd realizada luego de transcuridas 24 horas desde que la Institucién
publique en el sistema de informacién el acta o resolucidn objeto de la noftificacion.

XVIl. DE LA FORMALIZACION DE LA ADQUISICION

No se firmara contrato de ejecucién de obras, se formalizara la adquisicién via la emisién y aceptacion de la
Orden de compra por parte del proveedor. La aceptacion de la orden de compra se deberd realizar en un
plazo de 24 horas una vez emitida por el portal mercadopublico.

Segun el requerimiento de JUNJI podrdn existir aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias,
estas podrdn efectuarse hasta por un 30% del valor total de la adquisicion, debiendo el contratista presentar
una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en
los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningdn tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el
empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidos, siempre y
cuando los valores unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada.

XVIIL. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y DE OBLIGACIONES LABORALES.

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de cada contrato y obligaciones labordles, se exigird al
oferente que se adjudique la licitacién, una Garantia consistente en una Boleta Bancaria de Garantia, Vale
Vista, o Pdliza de Seguro de ejecucién inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total del contrato, con una vigencia minima a contar
de la fecha de la entrega de tefreno, de acuerdo a la siguiente tabla:

: INMUEBLE .~~~ - 5 o . PLAIO
Sede Social JJ. VV. Javiera Carrera, ubicada en Bio Bio esquina 90 dias
Manuel Rodriguez, Pob. Javiera Carrera, Angol.

Sede Social JJ. VV. 10 A, ubicada en Av. Juan Pablo s/n, Pob. 90 dias
Juan Pablo Il, Angol

Esta Garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptan documentos
de garantias tomadas por terceros), y tener el cardcter de imrevocable. La garantia deberd expresarse en
pesos chilenos.

Esta garantia serd entregada en la Direccién Regional, en un plazo de 48 horas posterior a la aceptacién
de la orden de compra y su devolucién se efectuard a través de la Oficina de Tesoreria, de manera
posterior a la recepcién provisoria sin observaciones y a la entrega de la boleta de garantia de “Buena
Ejecucidn de Obras™.



XIX. ENTREGA DE TERRENO

La entrega de terreno se efectuard como mdximo dentro de los 2 dias hdbiles siguientes a la fecha de emisién
de la orden de compra, levantando acta de ello.

En este acto, el contratista deberd entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obrg,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

XX. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd como méximo de los siguientes dias corridos.

5 S INMUEBLE - L nbe - PLAZO
Sede Social JJ. VV. Javiera Carrera, ubicada en Bio Bio esquina 13 dias
Manuel Rodriguez, Pob. Javiera Carrera, Angol.

Sede Social JJ. VV. 10 A, ubicada en Av. Juan Pablo s/n, Pob.
Juan Pablo il, Angol

13 dias

Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podrd definir un menor
plazo, lo que serd ponderado en el proceso de evaluacién de las ofertas.

En los casos que se autorice aumentos de obras y/u obras extraordinarias, la JUNJI, podr& otorgar una mayor
plazo de ejecucién.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el oferente podrd solicitar a
la JUNJI Regional, mediante una carta fundada, ingresada en la Oficina de Partes, una prémroga del plazo
para la ejecucion de las obras, la que a su juicio exclusivo podrd aceptar o rechazar, total o parcialimente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quien certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:

. Que el hecho seaimprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
" Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

El contratista estard obligado a cumplir con los plazos parciales estipulados en la Carta Gantt entregada. Si se
produjere un atraso injustificado o una pardlizacién de las obras, superior a 10 dias conidos, se podrd poner
término anficipado del contrato, sin prejuicio de la aplicacién de multas correspondiente.

XXI. FORMA DE PAGO

E pago se cursard confra trabgjo realizado. Para proceder al pago deberd acompanar los siguientes
documentos en original los que deberdn ser entregados en la oficina de partes de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles ubicada en calle Vicuiia Mackenna N° 914, Temuco:

e Oficio conductor difigido a la Directora Regional.

» Factura original, con sus respectivas copias, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Educacion, RUT N° 70.072.400-2, con domicilio en calle VicuAa Mackenna N°914, Temuco.

¢ Copia de la Orden de Compra.
*  Recepcion provisoria sin observaciones emitida por el ITO de la obra comrespondiente.
XX, INSPECCION DE LAS OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o
ingeniero civil del drea de la construccidn, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra
(ITO), cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de
obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los frabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado
por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y fima del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estardn firmadas
por el contrafista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Ulima no serd indispensable para la
validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.



La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de ofros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y dleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningdn estado de pago mientras
el contratista no haya reparado el defecto o presentado la cerlificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

XX MULTAS

Por cada dia comido de atfraso en la entrega de las obras o de atraso en la entrega de las observaciones
definidas en la recepcidn provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0.5 % del monto total
del contrato, las que serdn descontadas del estado de pago final.

Cuando la suma de las multas exceda del 10% del monto total del contrato, se procederd a poner término al
contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento.

XXIV. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N° 19.884, la Junta Nacional de Jardines infantiles podrd
modificar el contrato o ponerte témino anticipado, por las siguientes causales:

a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el confratista, cuya cdlificacion

quedard a juicio exclusivo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Demora de 10 o mds dias corridos en el inicio de las obras.

Paralizacion injustificada de la obra por un lapso de 15 dias comidos, imputable al contratista.

Incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico

de Obra.

Si las obras presentaren defectos graves que no pudieren ser reparados y comprometieran la

seguridad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin prejuicio de las

acciones que JUNJI adopte para dar solucién al problema.

Alcanzar el monto maximo de multas pemitidas, segin se establece en el punto XXV de las

presentes Bases.

j.  Si el confratista fuere una sociedad y se disolviera, encontrdndose pendiente la ejecucién del
contrato.

k. El no cumplimiento de las observaciones establecidas por la comision, en el momento de Ias
recepciones.

I.  Enlos demds casos que autoriza la ley.

0

> @~oa

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nacional de Jardines Infantiles, pueda ejercer para
exigr el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El témmino anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién fundada, que
se publicard en el portal www.mercadopublico.cl, a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento de las
obligaciones del contratista, se hard efectiva por la Institucién la garantia de buena ejecucion de las obras y
fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

Se procederd a pagar al contratista, las obras efectivamente ejecutadas y recibidas a satisfaccion.
XXV, RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad de los materidles, de los erores de disefio cuando correspondaq,

de los vicios de la construccidn y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad
a lo dispuesto en el articulo 2003 y siguientes del Codigo Civil.
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inmuebles existentes dentro de cada inmueble donde se ejecute la obra, incluyendo los darios y perjuicios
producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le comesponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, dlimentacién u otros. Asimismo, el contratista deberd
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabadjadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de
seguridad para los distintos tipos de trabagjo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligéndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

B contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los frabajos necesarios para el corecto y adecuado cieme del
perimetro donde se ejecutardn las mismas.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, el contratista deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos.

Asimismo, el contrafista debe disponer, a su cargo, la utilizacién de bafos quimicos u otra solucién aceptada
por el ITO, para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.

Bl incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

XXVI. RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminado los frabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcién de la obra a la Inspeccion
Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el L.1.0, la Directora del
Establecimiento y, alo menos, por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 3 dias hdbiles, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto.

Una vez que la Comision verifica el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T1.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedard indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facimente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd exceder a 5 dias corridos y no estard sujeto
a multas.

El.T.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del Ultimo estado de pago.

Recepcién definitiva:

La JUNJI' hard uso de las instalaciones involucradas en esta habilitacidon de inmuebles, después de la
recepcion provisoria de ellos, sin embargo, el Contratista serd siempre responsable durante el plazo de
garantia establecida por correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente Ia ejecucién
de la obra, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado de la obra y deberd repararlos a su
costo en un periodo razonable establecido por el 1.T.0.



v La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafos atribuibles a la
ejecucién defectuosa).

v La cdlidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision y faculta al Contratista para solicitar la devolucién de la Garantia de Buena Ejecucién de la
Obra.

XXVII. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los derechos y obligaciones
que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el conirato definitivo.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO i “HABILITACION SEDE SOCIAL POBLACION JAVIERA CARRERA"
UBICACION :  ANGOL

MANDANTE :  JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PROPIETARIO

EJECUTOR

FECHA : NOVIEMBRE 2012

A, GENERALIDADES

A, DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la habilitacién, equipamiento, obras
exteriores e instalaciones del proyecto “HABILUTACION SEDE SOCIAL POBLACION JAVIERA
CARRERA".

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

La habilitacién de la sede corresponde a un proyecto que se genera por la necesidad de
trasladar los pdrvulos de Sala cuna y Jardin infantil Piolin a un lugar seguro, acorde a las
necesidades tanto de las familias como de los nifos.

REFERENCIAS

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos de
arquitectura y de detalles del proyecto cuyo listado se adjunta. La obra deberd ejecutarse en
estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con cardcter de
aclaracién durante su desarrolio.
Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse de acuerdos
a las normas del buen construir, respetando toda la legislacién y la reglamentacion pertinente
vigente; en especial:
- Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios comrespondientes.
SEC, Servicio de Salud, SERVIU, etc.
- Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local.
- Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y Municipalidad.
- Reglamentos y Normas para Contratos de Obras PUblicas.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las
siguientes normas:
- Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.
-Forman parte de las presentes especificaciones técnicas los documentos de equipo minimo para
jardin infantil y sala cuna y los detalles de croquis tipo JUNJI.

CONCORDANCIA

Cualquier duda por deficiencia de algin plano o especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el transcurso de la ejecucion de la obra deberd ser consultada oportunamente
a la Inspeccidén Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta por la Municipalidad
Respectiva.
Cada partida debe ser aprobada previamente por la ITO Respectiva.
Asi mismo al presentarse alguna diferencia entre los proyectos que conforman esta obra, vale
decir arauitectura cdAiculo actructiural incalacianae datmliace A ca Aacrtibre mlrin orrmr om mlom e



A2

A21

A22

A23

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales
que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en perfecto estado,
conforme a las normas y segun indicaciones de fébrica.
La ITO rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La ITO
podra solicitar al contratista la certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.
Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicion del Mandante. El
material serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las obras
definitivas.
En caso que especifique una marca de fdbrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de alternativa,
siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la especificada; en todo caso, la
opcién alternativa debe someterse oportunamente a consideracidén de la I.T.0. para su
aprobacién o rechazo, previa consulta a la Direccién Regional, quien resolverd al respecto.
Solo se aceptardn artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de intervencién con su
respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION

RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccién de la obra es de responsabilidad de! constructor de la obra.
Sin embargo, la ITO serd solidaria en su ejecucién, por cuanto serd su responsabilidad, supervigilar
la calidad de los materiales a usar en obra, que estos comrespondan a los sefialados en los planos y
en las EETT y que sean aplicados correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores
y las normas de la construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones serd vigilada constantemente y
deberd ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello deberd haber plena
concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.
Iguaimente, la ITO deberd supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus
partes, sin perjuicio que tendrd la obligacién de informar la conveniencia de modificaciones, que a
su juicio, deberdn considerarse, dado a situaciones propias de observacion en terreno.

CONTROL DE MADERAS

Ser& de responsabilidad de la ITO la inspeccién de la calidad, clasificacion, presentacidn y
humedad de la madera aplicada en la obra.
Serd de especial preocupacion revisar las maderas a usar en estructura, cualquiera que estas sean,
y las maderas de terminacién tapa reglas, tapacanes, cubrejuntas, molduras marcos y otros
similares.

GASTOS GENERALES
Ademds de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberd incluir dentro de los

gastos generales de la propuesta, los siguientes:

GASTOS ADICIONALES

GASTOS VARIOS

Se incluirdn los gastos que demande la suscripcidn y protocolizacidén notarial del contrato,
de seguros contra incendio, boleta de garantia, certificados de ensayos de laboratorio autorizado,
personal a cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las
bases administrativas o de las presentes Especificaciones Técnicas.
Ademds se deberdn considerar los gastos propios que se generen por el Concurso de la Obra.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de la iniciacidn de la obra y durante su ejecucién.
Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al
término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno y la obra limpia y despejada.

CARTA GANTT

El contratista, deberd mantener a la vista en la oficina de la obra la programacién de la
obra, por partida, alo menos por el sistema “carta gantt” en el que se indique la programacién de
la obra y el avance de la misma.

LIBRO DE OBRA

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la
0.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En este libro,
el constructor describird el desarrollo cronolégico de la obra y a su vez, se hardn las anotaciones
y/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del proyecto sefialen en su oportunidad.
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B.1.2
8.1.2.1

B.1.3
B.1.3.1

B.1.3.2

B.1.4
8.1.4.1

B.2
B.2.1
B.2.1.1

B.2.1.2

El constructor tendrd la obligacidn de consultar las observaciones que se indiquen y efectuar las
tareas en la forma que alii se sefalen.

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
SALA DE ACTIVIDADES 1 (SALA CUNA MENOR)

TABIQUERIA

Demolicién de tabique

Se considera la demolicién de tabique para generar vano de puerta, se debe tener
cuidado al momento del desarme con estructura de muro para no afectar resistencia de
estructura.

PINTURA

Esmaltte Sintético M2

Esmalte sintético Ceresita o similar.
Previa capa de empaste con pasta muro interior. Se aplicard a lo menos dos manos de esmalte o
las que sean necesarias para darle una comrecta terminacién. Se tendrd en cuanta las
recomendaciones del fabricante en cuanto a disolucién y tiempo de secado.
En puertas.

PUERTAS

Puerta Terclada medio cuerpo vidriado

Puerta terciada, medidas 0,90x2,00 m y de 45 mm de espesor o similar con marco de
puerta, medio cuerpo vidriada de 0,90x0,60 m. Se considerar las indicaciones respecto a los
plomos de muros terminados y el accionamiento de las hojas. Instalar film adhesivo anti-impacto
para vidrio, se deberd tener especial cuidado al momento de su instalacién de no dejar burbujas y
arrugas, cubriendo en su totalidad el vidrio.

Cemradura Tubular de Pomo UN

Se considera la provisién de cemradura tubular uso bafio-dormitorio, con pomo interior con
seguro y pomo exterior con liberador de seguro.

En puerta acceso.

MOBILIARIO

Perchero UN

Se consulta perchero con 20 ganchos en sala de actividades a h: 0,90 m del N.P.T. Ver
croquis adjunto,

Ubicacién segin indicacién ITO.
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SALA DE MUDAS (SALA CUNA MENOR)

MOBILIARIO

Mesén mudador tina PVC Inc. Monomando cuello cisne Gl

Cubierta en post formado blanco, con faldén de 70mm y respaldo de 50mm.

El mueble base serd en melamina blanca de 18mm de espesor. Se debe incluir Lavadero
Fusiplast de Fibra 70x58 cm, la griferia a emplear deberd ser de FAS cuello de cisne largo, o
técnicamente superior. Se debe considerar sifén cromado.

Casilleros UN
Se deberdn considerar casilleros de 30x30 cm con fondo de 30 cm, en madera contra



B.2.1.3 Perchero UN
Se consultan percheros con 20 ganchos en sala de mudas, debe ser instalado a h: 1,20 m
del N.P.T. Ver croquis.
Ubicacién segin indicacién ITO.

B.2.2 VENTANAS
B.2.2.1 Malla Mosquitera M2
Se deberd colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie.

B.3 SALA DE ACTIVIDADES 2 (NIVELES MEDIOS)
B.3.1 MOBILIARIO
B.3.1.1 Perchero UN

Se consulta perchero con 32 ganchos en sala de actividades a h: 1,20 m del N.P.T.
Ubicacién segin indicacién ITO.

B.4 S.H.H. N°1
B.4.1 VENTANAS
B.4.1.1 Malla Mosquitera M2

Se deberd colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie.

B.4.2 MOBILIARIO
B.4.2.1 Percheros UN
Se consulta 1 perchero en sala de hdbitos higiénicos h: 0,20 m del N.P.T. SIN ORIFICIOS
PARA VASOS.
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B.5 S.H.H. N°2
B.5.1 VENTANAS
B.5.1.1 Malla Mosquitera M2
Se deberd colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie.

B.5.2 MOBILIARIO
B.5.2.1 Percheros UN
Se consulta 1 perchero en sala de hdbitos higiénicos h: 0,90 m del N.P.T. SIN ORIFICIOS
PARA VASOS.
B.6 S.H.H. N°3
B.6.1 TABIQUERIA
B.6.1.1 Tabiqueria madera M2

Para conformar tabique suplementario en vano de puerta acceso a cocing, se consulta
estructura de tabique de piso a cielo, con pie derechos de Pino IPV con un porcentaje de
humedad no superior al 20%, de escuadria 2" x 4", cadeneteado a 0,60 m.
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B.6.2
B.6.2.1

B.6.2.2

B.6.3
B.6.3.1

B.6.3.2

B.6.4
B.6.4.1

B.6.4.2

B.6.5
B.8.5.1

B.6.5.2

B.6.5.3

B.6.6
B.6.6.1

B.6.7
B.6.7.1

B.6.8
B.46.8.1

ESTRUCTURA DE CIELO

Entramado de cielo M2

Para constituir el enframado de cielo se utilizardn piezas de pino impregnado de 2x3" de
tal forma de que reciba las planchas de yeso cartén de 10 mm.

Revestimiento de Yeso Cartén Estdndar de 10mm M2

El revestimiento de los cielos serd en base a una plancha de yeso cartén tipo volcanita de
10 mm espesor. Se fijan a la estructura (encintado de 2x2") mediante tomillos auto perforantes,
cabeza plana ranura Phillips de 1", 1 %, 15/8". Terminacién con Idmina de borde juntura invisible,
apta para recibir retape y pintura.

PINTURA

Esmalte Sintético para muros y puertas M2

Se considera Esmalte sintético Ceresita o similar. Previa capa de Idtex. Se aplicard a lo
menos dos manos de esmalte o las que sean necesarias para lograr una correcta cobertura de la
superficie.

Se tendrd en cuanta las recomendaciones del fabricante en cuanto a disolucién y tiempo
de secado.
En muros y puerta.

Esmalte al Agua M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita Semi Brillo. Previa capa de empaste con pasta muro
interior. Retapando junturas en base al sistema de juntura invisible Joint Guard. Se debe aplicar a
lo menos dos capas de pintura o las que sean necesarias para lograr una correcta cobertura de Ia
superficie.
En cielo.

PUERTAS

Puerta Terciada medio cuerpo vidriado

Puerta terciada de 45 mm de espesor o similar con marco de puerta, medio cuerpo
vidriada de 0,90x0,60 m. Se considerar las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados
y el accionamiento de las hojas. Instalar film adhesivo anti-impacto para vidrio, se deberd tener
especial cuidado al momento de su instalacion de no dejar burbujas y arrugas, cubriendo en su
totalidad el vidrio.

Cemradura Tubular de Pomo UN

Se considera la provisién de cemradura tubular uso bafo-dormitorio, con pomo interior con
seguro y pomo exterior con liberador de seguro.

En puerta acceso.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Lavamanos Pdarvulos UN

Se contemplan lavamanos con pedestal de loza modelo Valencia blanco, de Fanaloza o
técnicamente superior, deberdn ir con sifén metdlico cromado. H= 0,60 m de N.P.T. en S.H.H. Solo
conexién agua fria.

Griferia Lavamanos UN
La griferia a emplearse deberd ser monomando Fanaloza modelo Jazz o técnicamente
superior. Solo debe tener conexién de agua fria.

WC tipo Kinder (Nivel Pdrvulo) UN

Los artefactos WC para sala de hdbitos higiénicos serdn modelo Tomé pdarvulo o
técnicamente superior blancos, con estanque elevado, fittings completos metdiica de primera
calidad.
Serd asiento y tapa de resina termo endurecida con bisagra de acero inoxidable para el WC. La
conexion alared de agua a través de flexible con llave angular.
En: $.H.H. de parvulos

Revestimiento de Piso

Linéleo M2

Se considera lindleo de piso de espesor 1,2 mm, se instalara en superficie lisa sin
imperfecciones. Se debe utilizar adhesivo Agorex 60.

lluminacién

Equipo Hermético 2x36 w. UN

Se consulta la instalacién de equipos de iluminacion herméticos 2x36 w de sobreponer
modelo: ATC, ARC.

VENTANAS
Ventana de madera 1IN
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B.6.9.1

8.7
B.7.1
B.7.1.1

B.7.2
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B.8

B.8.1

B.8.2

B.9
B.9.1

B.9.2

B.9.3

B.9.4

Se deberd colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie.

MOBILIARIO

Percheros UN

Se consulta 1 perchero en sala de hdbitos higiénicos h: 0,90 m del N.P.T. SIN ORIFICIOS
PARA VASOS.

COCINA

VENTANAS

Malla Mosquitera M2

Se deberd colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie.

MOBILIARIO

Estanteria melanina de 18 mm, con puerta y celosias GL

Se confeccionardn en base a melanina blanca de 18 mm con fijaciones fipo soberbio,
con respectiva tapasorberbio de PVC de igual color. Se deberdn considerar manillas de PVC y
bisagras retén en puertas de estanteria.

Tendrdn una profundidad y distribucién de repisas interiores de acverdo a croquis.

Suministro e Instalacién ducto y gorro para campana cocina
Se considera el suministro e instalacién de ducto de campana de cocina hacia exterior en
cubierta.

OBRAS EXTERIORES

Reparacién cerco perimetral

Se considera la reparacién de cierre perimetral con malla rachel doble, y con pilares de
pino insigne a cada 2 metros de distancia.

Ubicacién segin indicacién ITO.

Caseta de proteccién metdlica para Balones de Gas

Se confeccionard estructura de caseta con perfiles dngulo de 40x3mm como paramentos
horizontales y verticales, y tubulares cuadrados de 30x30x2xmm en diagonales, cubierta por
planchas de acero galvanizado lisa de 0,35 mm de espesor afianzadas con remaches. Ademds se
deben incluir puertas con pomeles de fe 4"y aldaba portacandado. Se debe incluir candado.

Su ubicacién serd en patio de servicio, consideran un nicho de gas, para dos cilindros de
gas de 45 kilos.

INSTALACIONES

Instalaciones Red de Agua Caliente

El tendido de redes se instalara sobre muros, debiendo consultarse todas las adecuaciones
funcionales y constructivas para el perfecto funcionamiento de las instalaciones. Se debe
considerar revestimiento aislante en cafierias tanto para proteccién de usuarios, asi como aislacion
térmica. Ademds se deben afianzar con abrazaderas al muro.

Las redes se ejecutaran en cafieria de cobre. Se debe conectar caferias de agua
caliente a griferia de cocina y mesén mudador desde ubicaciéon determinada para calefon.

En mesén mudador, lavaplatos.

Instalacién de Agua Fria

Se consulta red de alimentacion de agua fria a todos los artefactos sanitarios y de cocina.
El tendido de redes se instalara en muros, debiendo consultarse todas las adecuaciones
funcionales y constructivas para el perfecto funcionamiento de las instalaciones. Ademds se
deben dofianzar con abrazaderas al muro.

Las redes se ejecutaran en caferia de cobre. Se debe conectar caferias de agua a
griferia de cocina 'y s.h.h.

Instalaciones Red de Gas

Se considera la instalacién de conexién a gas desde nicho de balones de gas a calefén,
cocina y fogdn dentro recinto de cocina. Contratista deberd considerar norma vigente para
instalacion de gas, asi como ser realizado por personal con certificacion SEC.

Instalacién Alcantarillado

Se considera la instalaciéon de red de alcantarillado con PVC sanitario. En general los
desagUes se consultan en PVC. Deberdn consultarse los trabajos de excavaciones, rellenos,
colocacién de caferias y entrega de las instalaciones. Se debe considerar didmetro 75mm en
desagles y 110mm en descargas de wc, ademds de registros y ventilaciones que emergerdn de la
cubierta a lo menos 0.50 m o donde ITO determine.Se debe tener en consideracién Normas de
Aguas Araucania.



ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA

PROYECTO : “HABILITACION SEDE SOCIAL POBLACION JUAN PABLO 11"
UBICACION : ANGOL

MANDANTE : JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

PROPIETARIO

EJECUTOR

FECHA NOVIEMBRE 2012

A. GENERALIDADES

Al DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a la habilitacién, equipamiento, obras
exteriores e instalaciones del proyecto “HABILITACION SEDE SOCIAL POBLACION JUAN PABLO II".

BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

La habilitacién de la sede corresponde a un proyecto que se genera por la necesidad de
trasladar los pdrvulos de Sala Cuna y Jardin Infantil Piolin a un lugar seguro, acorde a las
necesidades tanto de las familias como de los nifios.

REFERENCIAS

Las presentes especificaciones técnicas son complementarias de los planos de
arquitectura y de detalles del proyecto cuyo listado se adjunta. La obra deberd ejecutarse en
estricto acuerdo con dichos documentos y con aquellos que se emitan con cardcter de
aclaracién durante su desarrollo.
Todas las obras que consulte el proyecto, incluso las demoliciones, deben ejecutarse de acuerdos
a las normas del buen construir, respetando toda la legislacién y la reglamentacién pertinente
vigente; en especial:
- Ley General de Urbanismo y Construcciones.
- Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
- Reglamentos para instalaciones y obras de pavimentacién de los servicios correspondientes.
SEC, Servicio de Salud, SERVIU, etc.
- Ordenanzas municipales que correspondan a nivel local.
- Leyes decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos,
impuestos, inspecciones y recepciones de los servicios y Municipalidad.
- Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Pdblicas.
Asimismo, son de aplicacién obligatoria en todo aquello que no se oponga a las disposiciones de
las presentes especificaciones técnicas o a las indicaciones consignadas en los planos, las
siguientes normas:
- Normas INN. Pertinentes a las partidas consultadas en el proyecto.
-Forman parte de las presentes especificaciones técnicas los documentos de equipo minimo para
jardin infantil y sala cuna y los detalies de croquis tipo JUNJI.

CONCORDANCIA

Cualquier duda por deficiencia de algin plano o especificacién o por discrepancia entre
ellos, que surja en el franscurso de la ejecucién de la obra deberd ser consultada oportunamente
a la Inspeccién Técnica de la Obra (en adelante ITO) y serd resuelta por la Municipalidad
Respectiva.
Cada partida debe ser aprobada previamente por Ia ITO Respectiva.
Asi mismo al presentarse alguna diferencia entre los proyectos que conforman esta obra, vale
decir arquitectura, cdlculo estructural, instalaciones, detalles o se descubra algin error en planos,
serd obligacién del Contratista advertirlo durante el estudio de la Licitacién, no se aceptardn
interpretaciones unilaterales por parte del Contratista.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los requisitos
de garantia y seguridad de trabdjo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los materiales
que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en perfecto estado,
conforme a las normas y segUn indicaciones de fdbrica.
La ITO rechazard todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La ITO
podrd solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar en obra.
Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicién del Mandante. El
material serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptard su empleo en las obras
definitivas.
En caso que especifique una marca de fébrica para un determinado material se entiende como
una mencién referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de alternativa,
slempre y cuando su calidad técnica sea Iigual o superior a la especificada; en todo caso, la
opcién altemativa debe someterse oportunamente a consideracion de la 11.0. para su
aprobacién o rechazo, previa consulta a la Direccién Regional, quien resolverd al respecto.
Solo se aceptardn artefactos o edtinne acnecificadne 6l RIRArR Frva Ae  ImFarsaneiAn e o
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CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION

RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccién de la obra es de responsabilidad del constructor de la obra.
Sin embargo, la ITO serd solidaria en su ejecucién, por cuanto serd su responsabilidad, supervigilar
la calidad de los materiales a usar en obra, que estos correspondan a los sefialados en los planos y
en las EETT y que sean aplicados correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores
y las normas de la construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La cadlidad de la obra gruesa y de las terminaciones serd vigilada constantemente y
deberd ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello deberd haber plena
concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.
Iguaimente, la ITO deberd supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus
partes, sin perjuicio que tendrd la obligacién de informar la conveniencia de modificaciones, que a
su juicio, deberdn considerarse, dado a situaciones propias de observacién en tereno.

CONTROL DE MADERAS

Serd de responsabilidad de la ITO la inspeccién de la calidad, clasificacién, presentacion y
humedad de la madera aplicada en la obra.
Ser& de especial preocupacion revisar las maderas a usar en estructura, cualquiera que estas sean,
y las maderas de terminacién tapa reglas, tapacanes, cubrejuntas, molduras marcos y otros
similares.

GASTOS GENERALES
Ademds de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberd incluir dentro de los

gastos generales de la propuesta, los siguientes:

GASTOS ADICIONALES

GASTOS VARIOS

Se incluirdn los gastos que demande la suscripcidn y protocolizacién notarial del contrato,
de seguros contra incendio, boleta de garantia, certificados de ensayos de laboratorio autorizado,
personal a cargo de la obra y todo otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las
bases administrativas o de las presentes Especificaciones Técnicas.

Ademds se deberdn considerar los gastos propios que se generen por el Concurso de la
Obra.

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucién.
Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de escarpes, de
demoliciones, etc. se extraerd de la obra y se transportard solamente a un botadero autorizado.
Asimismo, serd obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado de limpieza. Al
término de los trabajos se retirardn todos los escombros e instalaciones provisorias quedando el
terreno y la obra limpia y despejada.

CARTA GANTT

El contratista, deberd mantener a la vista en la oficina de la obra la programacién de la
obra, por partida, alo menos por el sistema “carta gantt” en el que se indique la programacién de
la obra y el avance de la misma.

LIBRO DE OBRA

Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la
0.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En este libro,
el constructor describird el desarrolio cronoldgico de la obra y a su vez, se hardn las anotaciones
y/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del proyecto sefialen en su oportunidad.
Se dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de
etapas, partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo técnico de la construccion.
Corresponderd a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de la obra, de
acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo especifico para esta obra.
El constructor tendrd la obligacidon de consultar las observaciones que se indiquen y efectuar las
tareas en la forma que alli se sefialen.

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

SALA DE ACTIVIDADES

VENTANAS

Reposicion de Vidrio Doble M2

Se considera la reposicién de vidrio incoloro en ventana de sala de actividades.

Se consultan vidrios fabricados por laminacién o flotacién en hojas planas elaboradas por
estirado continuo, de la clase: sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras.

Normativa: Nch 132 Of. 55, Vidrios aprobados por esta norma, sin necesidad de posteriores
ensayos, ya que de acuerdo a ellas se exigird ensayos de: resistencia al choque, a la flexién, a la
accidn de temperaturas extremas. a los ravos soldres a loc raveos titravioleta artificialec v oo les
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B.2.2
B.2.2.1

B.2.2.2

B.2.2.3

Debe quedar comrectamente afianzado, garantizando hermeticidad tanto para viento
como agua lluvia.

PINTURA

Esmalte al Agua M2

Se consulta Esmalte al agua Ceresita Semi Brillo.
Previa capa de empaste con pasta muro interior. Retapando junturas en base al sistema de
juntura invisible Joint Guard.

En muros y tabique suplementario.

PUERTAS

Cerradura Tubular de Pomo UN

Se considera la provisién de cemradura tubular uso bafo-dormitorio, con pomo interior con
seguro y pomo exterior con liberador de seguro.

En puerta acceso.

MOBILIARIO

Perchero UN

Se consulta perchero con 20 ganchos en sala de actividades a h: 0,90 m del N.P.T.
Ubicacién segun indicacién ITO.

SALA DE MUDAS

VENTANA

Reposicién de Vidrio Doble M2

Se considera la reposicién de 3 vidrio incoloro en ventanas de sala de actividades.

Se consultan vidrios fabricados por laminacién o flotacidén en hojas planas elaboradas por
estirado continuo, de la clase: sin burbujas, repelos, semillas ni sopladuras.

Normativa: Nch 132 Of. 55, Vidrios aprobados por esta norma, sin necesidad de posteriores
ensayos, ya que de acuerdo a ellas se exigird ensayos de: resistencia al choque, a la flexién, a la
accion de temperaturas extremas, a los rayos solares, a los rayos ultravioleta artificiales y a la
humedad superficial, no se aceptardn vidrios de menos de 5 mm cualquiera que sea su dimensidn.
Para el montaje de los vidrios en perfiles de aluminio, se empleard burlete pldstico. Igual elemento
se exigird para montaje en acero o maderaq, en estos casos se complementardn con junquillos.

Los vidrios serdn colocados por el fabricante de los elementos de aluminio, de acuerdo a
sus normas, en elementos de aluminio.

Debe guedar correctamente afianzado, garantizando hermeticidad tanto para viento
como agua lluvia.

MOBILIARIO

Mesén mudador tina PVC Inc. Monomando cuello cisne Gl

Cubierta en post formado blanco, con falddn de 70mm y respaldo de 50mm.y largo.

El mueble base serd en Melamina blanca de 18mm de espesor disefio segun indicacién
ITO. Se debe incluir Lavadero Fusiplast de Fibra 70x58 cm, la griferia a emplear deberd ser de FAS
cuello de cisne largo, o técnicamente superior. Con sifén cromado.

Caslileros UN

Se deberdn considerar casilleros de 30x30 cm con fondo de 30 cm., en madera contra
enchapada lacada y barnizada o melamina blanca 18mm, este se implementara en el muro
segun indicacién [TO, serdn 2 corridas de 10 unidades, se afianzardn a muro el cual deberd ser
reforzado previamente para recibir tornillos.

En sala de mudas deben ser 20 unidades; h=1,30 m del N.P.T.

Perchero UN

Se consultan percheros con 20 ganchos en sala de mudas, debe ser instalado a h: 1,20 m
del N.P.T.

Ubicacién segin indicacién ITO.
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B.4

B.4.1

RA492

PUERTAS

Instalaclén de Mirilla en puerta GL

Se consulta la modificacién de la puerta existente con la instalacién de mirilla. Las
dimensiones del vidrio a colocar serd de 0,3 x 0,8 m considerando especialmente Ias indicaciones
respecto a los plomos de muros terminados, debe estar centra de manera horizontal y a0,20 m
conrespecto ala parte superior de la puerta. Afianzada con junquillos y silicona transparente.

Se deberd presentar previa a la colocacién una muestra al ITO para su visacion.

ILUMINACION

Equipo Hermético 2x36w.

Se consulta suministro e instalacion de equipos de iluminacidon herméticos 2x36 w de
sobreponer modelo: ATC, ARC.

COCINA

VENTANAS

Madalla Mosquitera M2

Se debera colocar malla mosquitera de acero galvanizado, fijada con marco de madera
en la cara exterior de la ventana cubriendo toda la superficie. Hoja abatible.

PUERTAS

Puerta Terciada medio cuerpo vidriado

Puerta terciada de 45 mm de espesor o similar con marco de puerta, medio cuerpo
vidriada de 0,90x0,60 m. Se considerar las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados
y el accionamiento de las hojas. Instalar film adhesivo anti-impacto para vidrio, se deberd tener
especial cuidado al momento de su instalacion de no dejar burbujas y arrugas, cubriendo en su
totalidad el vidrio. Vidrio incoloro con espesor minimo de 5mm, afianzado con junquillos y silicona
transparente. Se debe considerar marco y todos los elementos necesarios para su comecta
instalacién.

Cermradura tubular de pomo

Se considera la provisién de cemradura tubular uso bafo-dormitorio, con pomo interior con
seguro y pomo exterior con liberador de seguro.

PINTURA

Esmalte Sintético M2

Se considera la aplicacién de Esmalte sintético Ceresita o similar, Previa capa de Idtex. Se
aplicard  a lo menos dos manos de esmalte de terminacidn. Se tendrd en cuanta las
recomendaciones del fabricante en cuanto a disolucidn y tiempo de secado.
En puerta acceso.

TABIQUERIA

Tabiqueria madera M2

Para conformar tabique suplementario en vano de puerta acceso a cocina, se consulta
estructura de tabique de piso a cielo, con pie derechos de Pino IPV con un porcentaje de
humedad no superior al 20%, de escuadria 2" x 3", cadeneteado a 0,60 m.

Revestimiento de Yeso cartéon Standart de 10mm M2

El revestimiento de tabique serd en base a una plancha de yeso cartén tipo volcanita de
10 mm de espesor. Se fijan a la estructura mediante tornillos autoperforantes, cabeza plana ranura
Phillips de 1", 1 %2, 15/8". Terminacién con Idmina de borde juntura invisible, apta para recibir
retape y pintura.

MOBILIARIO

Estanteria melanina de 18 mm, con puerla y celosias GL

Se confeccionardn en base a melanina blanca de 18 mm con fijaciones tipo soberbio,
con respectiva tapasorberbio de PVC y tapacantos de igual color. Se deberdn considerar
manillas de PVC y bisagras retén en puertas de estanteria.

Tendrdn una profundidad de 0,70 m y distribucién de 3 repisas interiores.

Suministro e Instalacién de campana, incl. Ducto de ventilacién. GL

Se considera la elaboraciéon de campana de acero galvanizado de 3 mm de espesor
sobre cocina a gas, con remaches, sombrero y demds accesorios para su buen funcionamiento y
perfecto afianzamiento.

OBRAS EXTERIORES

Malla perimetral tipo rachel con pilares de madera GL

Se considera la instalacion de cierro perimetral de malla rachel doble, con pilares de pino
insigne cada 2 metros de distancia. Se debe asegurar que malla quede firme y tensada para
evitar cualquier deformacién de ella.

Ubicacién segin indicacién ITO.,

Caceta de nrotaccidn meoetdalica balonae da Aame 1l



B.5
B.5.1

B.5.2

Su ubicacién serd en patio de servicio, se debe considerar nicho de gas, para dos cilindros
de gas de 45 kilos.

INSTALACIONES

Instalacién Red de Agua Caliente GL

El tendido de redes se instalara en muros, debiendo consultarse todas las adecuaciones
funcionales y constructivas para el perfecto funcionamiento de las instalaciones. Se debe
considerar revestimiento aislante en cafierias tanto para proteccién de usuarios, asi como para
dislacion térmica. Ademds se deben afianzar con abrazaderas al muro. Las redes se ejecutaran en
caneria de cobre. Se debe conectar caRerias de agua caliente a griferia de cocina y mesén
mudador desde ubicacién determinada para calefén.

En mesén mudador, lavaplatos.

Instalacién Red de Gas GL

Se considera la instalacion de conexién a gas desde nicho de balones de gas a cocing,
calefén y fogén dentro recinto de cocina. Contratista deberd considerar norma vigente para
instalacién de gas, asi como ser realizado por personal con certificacion SEC.

3°.- Publiquese, el llamado en el sistema de compras y

contrataciones del sector pdblico a través de la pagina web www.mercadopublico.cl.

4°.- Imputase, el gasto que generard el presente llamado a

licitacién a la cuenta 22.06.001.002 del programa 01 del presupuesto del afio 2012.
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DISTRIBUCION

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DEL VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

- AIRA GUIMAN HERERA <
DIRECTORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

- Unidad de Adquisicipfies
- Unidad Juridica
- Oficina de Partes



