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RESOLUCION EXENTA N°o15,1 1 5 7

REF.: Aprueba contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la
Construccion SAL{\ CUNA Y JARDIN INFANTIL
BRASIL, TRAIGUEN” entre fa Junta Nacional
de Jardines Infantiles y MELTIRAYEN LTDA.

TEMUCO: 1.9 MAYO 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que desigha en
forma Transitoria y Provisional a dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucidn
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucién N° 015/500,
de fecha 8 de agosto de 2014, de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de La Araucania, a dofia
Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucién Exenta N°© 015/2845, de 2010, de Ia
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacicnai de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NO
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la
Ley N°® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y SLS
modificaciones; en la Ley N© 20,798, de Presupuestos del Sector Pablico para el afo
2015; en el Decreto Supremo N° 257, de 04 de marzo de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector plblico,
Cédigo BIP: 30351623-0; en la Resolucion Exenta N°613 de 7 de abril de 2015 de la
Direccion Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobd anexo complementario y llamd a licitacién publica para la contratacién del
disefio de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista;
la Resolucion Exenta N° 015/919, de 5 de mayo de 2015, de la Directora Regional de
La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “"Adjudica Licitacion
Piblica 1D 852-7-1P15, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades vy
Ejecucion de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BRASIL,
TRAIGUEN"; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de ta RepuUblica,
que fija normas sobre exencion del trdmite de toma de razén vy, la demas normativa

aplicable.
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CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°10/9614 aprcbada con fecha 07 DE ABRIL DE 2015, el La
Subdireccion de Recursos Fisicos y Financiero, solicité la contratacién del “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL BRASIL, TRAIGUEN", para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resclucidn N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, A_nei(o
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de _cyseno
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

3°) Que, por Resolucion Exenta N°Q15/613
de 7 de abril de 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se aprobaron las
bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BRASIL, TRAIGUEN", menciohado, y se llamé a
Licitacion Pdblica, bajo el ID 852-7-LP15 en poartal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidon Exenta N°
015/919, de 5 de Mayo de 2015, se adjudicd dicha licitacion por la prestacién del
servicio antes descritc a la empresa “MELIRAYEN LTDA.”, RUT 77.802.170-6, y se
suscribié con fecha 15 de Mayo de 2015, el respectivo contrate entre la Institucion y
la empresa individualizada.

5°} Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL BRASIL, TRAIGUEN" para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y MELIRAYEN S.A., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 15 de MAYO de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de dereche pulblico, R.U.T. N¢ 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI" o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°S14, comuna de TEMUCO y MELIRAYEN
LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don ABELARDO PATRICIO CRUCES
VELOSO, cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en CALLE
GALILEC N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 20251623-0, que se emplazard en un terrenc de 1928,5 r)'12
aproximadamente, ubicado en Juan Lerdén Rojas N° 299, de la comuna de Tr:’:ngyen,
Regitn de La Araucania, Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
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Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respugstas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demds documentos de la
licitacion ID N° 852-7-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N°919, de fecha 5 DE MAYO DE 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de fas maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicade podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberéd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contratoc que se hubiere presentado por igual periodo del
aumente del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por case fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacidn ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacidn de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNIJI
emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIC Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 425.792.491 (cuatrocientos veinticinco
millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos) impuestos
incluidos. :

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluird el valor de los materiaies depositados al pie de la obra vy no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUN3I, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiente de las obligaciones
laborales de los trabajadores.,

Asimismo se establece gue las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITC devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o gue ne se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarios
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectda durante el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de Ef Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a ta cual corresponde dicho abono.

lLos estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJII y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacidn de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardan mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra,

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 15.983.

Junta Nacignal da Jardines Infantiles-JUNJI
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No se pagaré ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestade, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

\ JUNi ,)
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Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos seftalados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idoéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de fias planilias de pago de cotizaciocnes previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNII podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompanfar al inicic de ia cbra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a ta JUNJI ante cuaiquier modificacidén que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obfigaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $29.805.474
(VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PES0S), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual
al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentade en 18
meses, cuya glosa sefiala: “Para Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Codigo BIP:30351623-0 Licitacion ID N°852-7-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento,

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impope el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de

las cbligaciones del contratista.

Junta Nazenas e Jarhnes Infantles-JUR
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con Ja
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido ef plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persana,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comuin.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros gdistintos a los
sefiaiados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechaza.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, rectamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

5in perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumpie el plazo de ejecucion de! contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUN3I, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrate. Estas multas se
aplicaran por el Director {a) Regional que corresponda.

Juma Hacc~al de Jardnes mamties-JUNG
Marchant Perera 726, Provizensa
Zarn-agn Chlg #ono 15521 554500
WA, LT CF




Educacion

Edleracstn desde ef comisire

La_a_pﬁcacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
d{rlgrqa al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despachc de la carta certificada.

El contratista podré pedir reposicién de la multa dentro de fos cinca dias hébiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucidn fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mdas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarédn judicialmente,
en su caso.

Se considerard el valor de [a UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputabie al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este dltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicaré una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacién.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o dei

estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalaciéon del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en ia falta o del estade de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden c{e la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre_el termino del
contrato y cuya glosa debera decir: “"En garantia por anticipo de precic del contrato
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denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BRASIL, TRAIGUEN", Cédigo BIP N°30351623-0",

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro det 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos terminos, garantice el saldo insaluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNI]I respectiva, que se consigna en las bases de licitacién Y Su anexo
complementaric.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

Et Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los Seguros que se mencionan a ¢ontinuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompanar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera inciuir también en este segurc, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocuparéd en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademads, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

como por sus Subcontratistas. _ ‘
Cubriran también fos suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de tercercs, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos tos bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

Junta Nacional de Jardnes Infanties-JLiNG
Marchant Pernra 726, Provicenria,
Sartago Tnie Fona (55-2) 5545000
www Junjicl
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c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién de! Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el persanal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.,

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a {a JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

Las clausulas de cobertura que debera incluir, serén al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporailes causadas a ias mismas.

b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Daftos por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de estos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte (os seguros anteriores no fimita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden ei monto de la pdliza o lo
reglamentade por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedarad personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia,

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al sequro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aqueilos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respective, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de tode cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutue acuerdo de las partes,
2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

Junta Neconal de Jargnes fantifes-JLky.
Morerant Perenra 725 Prondencsa,
Samage Chie Fono 155-2) G545000
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3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiente del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

5in perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retrasc de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitas objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El termino anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERQ: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en Ia
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°500 de fecha 8
DE AGOSTC DE 2014, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIQO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de MELIRAYEN LTDA, consta en escritura publica de fecha 16 DE JULIO
DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don JUAN ANTONIO LOYOLA QPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista,

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impdtese de la forma que a continuacion se sefala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Consuitorias,

presupuesto vigente del servicio; N
Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

LJunta Nacoral e Jard nes Iffarttes-JUNY
Marchant Pergrra 726 ProviZerza.
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3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprocbado en el primer resolutive del presente acto
administrativo, el pago por 425.792.491 (cuatrocientos veinticinco millones setecientos
noventa y dos mil cuatrocientos noventa Y un pesos} impuestos incluidos, indicado se
realizaré de acuerdo a la forma y modaiidad estabiecidas en la clausula cuarta de la
convencidn en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién  de la  Direccién  de Compras y  Contratacidon  P(blica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucidon y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administratives de Suministre y Prestacién de Servicios”.

———
-
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MARIA ISABEL COFRE MOLINET

DIRECTORA REGIONAL (TyP)
NTA NACIGNAL DE JARDINES INFANTILES
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 15 de MAYO de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho pilblico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dona
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy MELIRAYEN
LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don ABELARDO PATRICIO CRUCES
VELCSO, céduta nacional de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en CALLE
GALILEO N°1S977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente "el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUN3I encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 20251623-0, que se emplazara en un terreno de 1928,5 m2
aproximadamente, ubicado en Juan Lerdén Rojas N° 299, de la comuna de Traiguén,
Regidén de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-7-LP15S, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucién N°919, de fecha 5 DE MAYQO DE 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucicn del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicade podrd
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las abras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nactonal de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacidon y su anexo complementario, La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluarad el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidn fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

fiecidn Aesde of comirgrg

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentade por igual periodo. del
aumento del plazo.

En el caso gue correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizaciéon ni compensacién econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo de! Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUN]I determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacidon de ia
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
pregramacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 425.792.491 {cuatrocientos veinticinco
millones setecientos noventa y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITQ de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligacianes

laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que E)J Mandante
efectta durante el curso de los trabajos, vy tendrdn solo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerard
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra,

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que desting a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUN]I podra retener los pages que tenga a favor de éste vy
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo dereche sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar al inicio de la obra una planilla {ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilta deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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Par_a caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de ia
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $29.805.474
(VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO PESOS), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual
al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “Para Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Caodigo BIP:30351623-0 Licitacion ID N°852-7-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de ta liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las chligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista. :

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, gue la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resclucidn del contrato, en ambos cases con la
correspondiente indemnizacidén de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plaze de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrad ceder el contrato, ni total ni parciaimente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion vy la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUN]I para su aceptacion ¢

rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesaric que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

1a JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no pedran reclamar a lla
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o

suscriba el oferente con terceros.
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Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o muitas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
gjecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuitc o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJ]I, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional {a) quedara facultade para cobrar la multa
mediante resclucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimientc del contrato, de cualguier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retrasc en la obtencion del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al

contratista.
2.- Por atraso en el término de |la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITQO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras |a fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin auto_r?zacién
de la JUNDI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la

correspondiente autorizacion.
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Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesionai
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontars del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del tetrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacidn del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspandiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta ¢ del estado de pago mas proximo,

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada !a resolucidn que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyc caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BRASIL, TRAIGUEN", Codigo BIP N°30351623-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

>in perjuicio de lo anteriormente sefialade, ademas e} contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion ¥ SU anexo
complernentario,

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir fos riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccidn y Montaje.
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P e nte of Coanenza

EI’Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocuparé en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y de! Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas,

Cubrirdn también Jos suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, e! personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el persocnal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

5e debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Danos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
respensabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentadc por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedard personalimente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafics causados con ocasion del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrad recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar tode dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualguiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por

responsabilidad total o parcial del Contratista.
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Dicha responsabilidad se extenderd inciuso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respective, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resclucién
fundada, en virtud de las siquientes causales:

1} Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia dei contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para gqarantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo ta seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, 0 muerte dei

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mds de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITC de la JUNII,

C. Incumplimiento de la obligacidén de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion,

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrad hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucidn fundada, gue se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°500 de fecha 8
DE AGOSTO DE 2014, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de MELIRAYEN LTDA, consta en escritura publica de fecha 16 DE JULIO
DE 2002, otorgada ante ei Notario Publico don JUAN ANTONIC LOYOLA OPAZO.



El presente contrate se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando

unc en poder del Contratista.
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ABELARDO P. CRUCES VELOSO
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ELIRAYEN LTDA




