RESOLUCION EXENTA N2 015/-
A

MAT.: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA EIECUCION DE OBRAS CON
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA “JARDIN
INFANTIL ¥ SALA CUNA JUAN PABLO II” COMUNA DE
CUNCO.

remuco; 29 ENE. 2015

VISTOS:

La Ley N® 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta
Naciona!l de Jardines Infantiles, el D.F.L N2 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N2 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; el Decreto
Supremo N¢ 1574, de 1571 del Ministerio de Educacién, gue aprueba el Reglamento de la Ley N2 17.301,
Resolucién Exenta N2 015/00559 de! 10 de Septiembre del 2014 sobre Transferencia de Capital desde JUNJI
a Municipalidades, Corporaciones Municipales y entidades privadas sin fines de lucro para la Construceién,
Adecuacion, Habilitacidn de Jardines Infantiles, Decreto N° 156 del 20.03. 2014 del Ministerio de Educacidn;
Ley de Presupueste para el sector pdblico para el afio 2015, N2 20.798; ias Resoluciones N2 759 de 2003 y N°
1600 del 2008, ambas de |a Contraloria General de la Republica; Resolucidn N2 015/0500 del 08 de Agosto
de 2014 y Resclucion N°C15/129 del 08.10.2008 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y demds
nermativa pertinente.

CONSIDERANDO:

1.- Que constituye un objetivo fundamental de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, crear, planificar, promover y estimular, 13 organizacion y funcionamiente de Jardines Infantiles.

2.~ Que, una de las formas de consecucidn de dicho objetivo se materializa a
través de la transferencia de recursos de capital que la Junta Nacional de Jardines realiza mediante la
suscripcién de convenios de Transferencia de Fondos a Entidades Privadas para la ejecucion de obras
destinadas a ta construccidn, adecuacién y hahilitacion de Jardines Infantiles.

3.- Que, con fecha 30 de Enero de 2015, se firmé un Convenio de Transferencia de
Fondos para la Ejecucidn de Obras, entre la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles y 1a Fundacién Magisterio
de La Araucania para la construccidn de un jardin Infantil con capacidad de 24 parvulos en nivel medio y
Sala Cuna con capacidad para 14 nifios y nifias “Jardin Infantil y Sala Cuna Escuela Juan Pablo 117, ubicado
en Avda. Llaima N° 1730, Comuna de Cunco, Regidn de La Araucania.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecucidén de Obras suscrito con la
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA, con fecha 30 de Enero de 2015, para la construccidn de un
Jardin Infantil y Sala Cuna con capacidad para 38 nifios y nifias; 14 lactantes en nivel sala cuna y 24 parvulos,

¥ Cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y

FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

£n la ciudad de Temuco, a 30 de Enero de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho ptiblico, RUT N°® 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional (T y P), dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Educadora de
Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.342.865-3, ambas domiciliados en Vicufia Mackenna N2 914, comuna de
Temuco, Regién de La Araucania, en adelante la "JUNJ", por una parte; y por ta otra, la FUNDACION,
FUNDACION MAGISTER!O DE LA ARAUCANI(A, RUT N° 82.733.800-1, representada legaimente por don Juan




Carlos Sepllveda Pino, Cédula de Identidad N° 9.175.466-5, ambos domiciliados en Calie Villa Alegre N° 917

comuna de Padre Las Casas Regidn de La Araucania, en adelante también "ta ENTIDAD", se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERQ: De acuerdo a la Ley N® 17.301, a la JUNJ, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar {3 organizacidn y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley N°
20.798, de Presupuestos del Sector Pablico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitule 33, item
03, Asignacién 005, Transferencias de Capital a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07
contempla recursos para ser transferidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante convenios a
las municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de educacidn
preescolar, para la atencion de nifios en el nivel sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en {as
condiciones que en ella se establecen.

SEGUNDOQ: El proyecto de arquitectura a ejecutar por la ENTIDAD y aprohado por JUNJI, tendra por objeto:
la construccion de un Jardin Infantil con capacidad para 14 nifios y nifias en nivel de sala cuna y 24 pdrvulos
para un nivel medic denominado “Jardin Infantil y Sala Cuna Escuela Juan Pable 11” ubicado en Avda. Llaima
N® 1730, Comuna de Cunco, Regidn de La Araucania.

El proyecto de arquitectura se basara en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacidn
parvularia y deberd ejecutarse en el inmueble que se singulariza a continuacion.

La ENTIDAD declara que es propietaria del inmueble en que se ejecutara el proyecto de infraestructura y
que no se encuentra afecta a ningun gravamen, impedimento ¢ prohibicién que impida la ejecucion de las
obras, como asimismo su uso y desting para el funcionamiento de un jardin infantil.

Ef inmueble referido anteriormente, se encuentra inscrito a fojas 537 N° 515 dei Registro de Propiedad del
Segundo Conservador de Bienes Raices de la Comuna de Temuco del afio 2015.

TERCERO: Una vez totaimente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio, la
ENTIDAD, praceders & las inscripciones de la prohibicion de enajenar y constitucién de hipoteca.

Efectuadas las inscripciones referidas precedentemente, la entidad deberd suscribir un contrato de
ejecucion de obras en el que se deberd considerar todos los aspectos que regulardn la ejecucidén y las
garantias que se exigirdn para la debida ejecucién de las obras y materiales empleados en ésta, hasta su
completa terminacion incluida la recepcién definitiva de las obras por parte de la Direccion de Obras
Municipales correspondiente.

Asimismo 1a ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en materias de
accidentes y prevencion de riesges y de las obligaciones y cumplimientos de la normativa laboral por parte
del contratista.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberd remitir a la Direccién Regicnal
de JUNJ, todos los antecedentes incluidas Jas especificaciones técnicas que regiran las ejecucion de las
obras y en cuya virtud se suscribird el contrato. Una vez visada por la respectiva Direccidn Regional de JUNII
o corregidas por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por la JUN!I, procederd a suscribir el
respectivo contrato de ejecucion de obras.

Las obras deberdn ejecutarse en un plazo maxime de 100 dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberdn materializarse en el plazo maximo de 10 dias corridos
desde la celebracién del contrato de ejecucidn de obras entre el contratistay la ENTIDAD.

Si transcurricgos 30 dias corridos desde |a fecha de la total wramitacion del acto administrative que aprueba el
convenio suscrito con la Entidad, no se hubiere dado inicio a Ja ejecucion de las obras, la JUNJI podrd poner
término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a [a ENTIDAD tal circunstancia. En todo casoy
siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podrd otorgar
un nuevo plazo para iniciar la ejecucién de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que ne podra
exceder de 15 dias corridos, contados desde el dfa siguiente al de término del plazo inicial.

Asimismo, la ENTIDAD se obliga a incluir en el proyecto arquitectdnico todas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo a Ja normativa indicada en la cliusula oclava del presente convenio, realice la
JUNJL, v que le serdn informadas a través de la respectiva Direccidn Regional. Si estas medificacicnes y/o
adiciones no son incluidas en el proyecto arquitecténico antes dela suscripcién del contrato de obras con et




contratista, ta JUNI podra poner término inmediato a este convenio, comunicandao por escrita a la ENTIDAD
tal circunstancia,

CUARTO: El costo estimado del proyecte asciende a la suma de $182.417.933 gue podrd transferir la JUNJI a
la ENTIDAD.

En caso que el costo efective del proyecto séa inferior a su costo estimado, la JUNJI entregard por concepto
de aporte el monteo correspondiente al costo efectivo del mismo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la ENTIDAD asume expresamente la
ohligacidn de financiar el mayor costo. Si le anterior no fuere posible de efectuar por parte de la ENTIDAD,
en todo o en parte, ésta comunicard mediante carta a JUNJI tal circunstancia, debiendo las partes en el plazo
de 10 dias corridos desde la recepcién par parte de JUNII de tal comunicacion, acordar la forma de
financiarlo. En todo caso, la JUNJI podrd, atendidas las caracteristicas del proyecte y tos montos involucrados
en la ejecucion de las obras, proceder al financiamiento del mayor valor, siempre que se ajuste a su
disponibilidad presupuestaria, hecho gue comunicara mediante oficio a la ENTIDAD. En el caso que se
apruebe un aumento de fendos de JUNJI a la ENTIDAD, deberd generarse la carrespondiente modificacion al
presente convenio, la cual deberd estar totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término a este convenio
por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la ENTIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota correspondiente al 50% del mante total a financiar, que se entregard al acreditar 13
ejecucién y avance fisico de las obras en un 10%. Para tales efectos la ENTIDAD deberd remitir a la Direccidn
Regional de la JUNII la respectiva certificacién de avance de ejecucién de las obras efectuadas por el ITO
designado por la entidad. Lo anterior, previa constitucién e inscripcidn de la prohibicidn de enajenar, gravar
y ejecutar actos y celebrar contratos sobre el bien raiz en que se ejecute el proyecto, e hipoteca referida en
el presente convenio. Ademds de lo anterior, deberd remitir para ello, copia autorizada ante notario del
contrato de ejecucidn de obras, copia autorizada ante notario del acta de entrega de terreno y copia
autorizada ante notario, de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, gue se entregara al acreditar la
ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la ENTIDAD deberd remitir a la Direccién
Regional de 'a JUNII la respectiva certificacidn con el avance de ejecucion de las obras efectuadas por el ITO
designado por la ENTIDAD, copia autorizada ante notario publico de las facturas pagadas al contratista por al
menos el monto equivalente a !a primera cuota entregada por JUNJI y documento firmado y timbrade por
un profesional de la Seccién de Cobertura e Infraestructura Regional que acredite gue los planos de
estructura se encuentran en la Direccién Regional. Ademdas de lo anterior, deberd remitir para ello el
comprobante de ingreso de la entidad, de los fondos transferidos en la primera cuota y planos de estructura
y ademds copia de |a solicitud del permiso de edificacidn, autorizada ante notario.

3.- Una tercera y Ultima cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, que se entregara una vez
efectuada la recepcién definitiva de las obras por parte de la Direccion de Obras Municipales. Para tales
efectos 1a ENTIDAD deberé remitir a la Direccién Regional de la JUNJI [a recepcion definitiva referida y copia
autorizada ante notario publico de facturas pagadas al contratista por al menos el monto equivalente a la
segunda cuota entregada por JUNII. Ademas de ello, deberad remitir el comprobante de ingreso de I3
entidad, de los fondos transferidos en |2 segunda cuota y el expediente completo del proyecto construido;
ademés de la copia del permiso de edificacion del proyecto, autorizado ante notario.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original, debe ser copia autorizada ante notario.

Sin perjuicio de corresponder a la ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucidn de las
obras para los efectos de solicitar ta transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se establece en la
cldusula decimosegunda del presente convenio supervisar en forma previa a ésta, el terreno y las obras a
objeto de verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar o no la respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectas de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cldusula, la ENTIDAD
establece la cuenta corriente N° 66063191 del Banco de BC!L

Asimismo, para efectos operativos tendientes & dar celeridad, fluidez y certeza respecto de Ias
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depositos y el acuso y recibo de estos con
ocasién de la transferencia de los recursos, ia ENTIDAD establece la cuenta de correo electrénice
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La ENTIDAD, mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicard las eventuales
modificacicnes & la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

Tratandose de la ultima cuota de la transferencia efectuada, la Entidad deberd remitir a JUNJI, dentro de los
10 dias habiles contados desde la fecha de recepcién de los fondos, copia(s} de la{s) factura(s) pagada(s) al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en
definitiva toda la documentacion pertinente que justifique el pago realizado al contratista con los recursos
transferidos en la ditima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con la documentacidn requerida en su
oportunidad para las cuotas anteriores, el usg y pago de la totalidad de los recursos transferides.

La ENTIDAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingresa por los recurses percibidos,
dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD deberd llevar una cuenta separada para la administracidn de los fendos que se le entreguen por
concepto de este aporte, independientemente del ntimero de proyectos que se le haya aprobado y
financiado por la JUNII.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula precedente, la
ENTIDAD debera presentar la documentacion y segin el formato a que se refiere el Anexa P2 del "Manual
de transferencia de capital desde JUNJI a fas municipalidades, corporaciones municipales y entidades
privadas sin fines de lucro, para |a construccion, adecuacion y habilitacién de jardines infantiles” sefialado en
ia cldusula décimo octava del presente convenio,

SEPTIMO: El proceso de rendicidén de cuentas de los recursos entregados se realizard en base a las
instrucciones impartidas sobre la materia por la Contraloria General de la Republica a través de la
Resolucién N2 759, del 23 de diciembre de 2003.

Las rendiciones de cuenta deberan ser firmadas por el representante tegal y eniregadas al momento de
solicitar la transferencia de (a segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar y de la
tercera y Ultima cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, la que debera ser revisada por la
JUNJI y aprobada u cbservada dentro de los 20 dias habiles siguientes a contar de la fecha de recepcién de la
rendicién. En caso de rechazo, la Entidad tendra 10 dias habiles para subsanar las observaciones realizadasy
el plazo de revisién comenzaré a regir desde la fecha de recepcidn de la rendicién observada. La aprobacién
o rechazo de la rendicién serd comunicada formalmente a la Entidad. En el evento de que una chservacién
no sea definitivamente subsanada, la Entidad deberd reintegrar los saldos observados, no rendidos y/c no
gjecutados, si los hubieren, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacidon mediante oficio
y la JUN3! pondré término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicio.

La Entidad, ademds, entregara un informe final de rendicion de cuentas y ejecucidn de las actividades del
proyecto dentro de los 20 dias habiles siguientes a la fecha de término del mismo. Este informe deberd
contener el detalle de la inversidn de los recursos transferidos en la tercera y Ultima cuota correspondiente
al 10% del monto total traspasado.

La JUNJI, en el plazo de 10 dias habiles de recibido el informe final, comunicard a la Entidad la aprobacidn
del mismo o de las ohservaciones que le merezcan, En este ultimo caso la Entidad, tendra un plazo de 10
dias habiles contados desde la comunicacién de las observacicnes para efectuar las correcciones
pertinentes. Transcurrido este plazo la JUNJI comunicard a la Entidad, dentro de los 10 dias habiles
siguientes, la aprobacion o rechazo definitivo del informe final y en caso de ser rechazado por la JUNII,
exigira la restitucién de los saldos observados, no rendidos y/o no ejecutades, si fuere el caso.

OCTAVO: La ejecucién del proyecto de arquitectura deberd sujetarse a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion parvularia, debiendo la ENTIDAD en su desarrollo cumplir con el marco
normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V
del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del
Ministerio de Educacién, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996y 594, de 1999, todos del Ministerio de
Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacicnal de lardines Infantiles
‘para las obras destinadas a Jardines Infantiles v/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI
para estos proyectos. Dicha pauta se contiene como uno de los anexos del Manual de transferencia de
capital referido en la cldusula decimoctava del presente convenio.

NOVENO: La prohibicidn e hipoteca, deberan inscribirse en el plazo de 10 dias habiles contados desde la
fecha de su suscripcién. En caso que la ENTIDAD no cumpla con  esta ohligacién la JUNJI podrd poner

término inmediato al presente convenio.




Todqs {os gasto's e impuestos gue demanden la presente escritura publica v sus correspondientes
|r.15cr1pr:|ones seran de cargo de la ENTIDAD vy sus costos no seran imputables a los recursos transferidos en
virtud del presente convenio.

DECIMO:; La ENTIDAD asu me, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este convenio en e
desarrollo y ejecucidn de! proyecto aprobado.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna,
para la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, el que en ningdn caso
podra ser inferior al plazo por el que se constituye la prohibicién a que se refiere la clausula novena.

¢) Solicitar y obtener la recepcién final municipal de las obras de edificacién por parte de la Direccion de
Obras Municipales correspondiente,

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a o establecido en e} proyecto de arquitectura definitivo
aprobado por JUNJY; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado
por la Seccién de Infraestructura de JUNJI y al “Manual de transferencia de capital desde IUNJI a las
municipalidades, corporaciones municipates y entidades privadas sin fines de lucro, para la construccidn,
adecuacidn y habilitacién de jardines infantiles”,

DECIMC PRIMERQ: Las siguientes situaciones se consideraran como incumplimiento de contrato vy, en
consecuencia, dardn especialmente dereche a la JUNJI a paner término inmediato al presente convenio y
solicitar la devolucion del total de |a transferencia:

incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la cléusuia anterior.

Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion del proyecto o del plazo sefialado para el inicie de
ejecucién de la obra,

Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y especialidades
concurrentes aprobados por la Direccion de Qbras Municipales que corresponda, conforme con los que se
otorgo el permiso de edificacion respectivo.

Impedir |a ejecucion de las obras o impedir la destinacidn de la infraestructura resultante a la atencién de
parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales que resulten
pertinentes.

DECIMO SEGUNDQC: La JUNI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del procese de ejecucion de
obras mediante supervisiones selectivas de las mismas, comunicando a la ENTIDAD la persona habilitada
para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD deberd designar a un funcicnario responsable de mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para
que puedan ser revisadas por los supervisores,

Con el objeto de facifitar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar s la JUNJI una copia de 1a totalidad de los documentos vio
expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y especiales o términos de
referencia, si correspondieren, aclaraciones y enmiendas a tas bases, presupueste detallado, contrato de
ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arguitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros} gue regirdn {a ejecucion de las obras.

El hecho que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriormente, © que no se entregue la documentacion sefialada
en el parrafo anterior, constituirdn causales de incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI a
suspender {a entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

El supervisor, una vez realizadas las visitas a las obras, emitird informes con las observaciones al proyecto

que den cuenta que éstas no se ajustan a lo aprobade por JUNJly a la normativa vigente, documento gque
entregard al ITO con el propdsite que dichas observaciones sean corregidas. En casc que éstas no se
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subsanen sin indicar justificacidn técnica, se incurrird en incumplimiento de! contrato, dando derecho a la
JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la ENTIDAD la inspeccion técnica de la obra
(LT.0.}. La que serd efectuada por personas o empresas idoneas gue la ENTIDAD designard o contratara
expresamente para este efecto. Dicha contratacidn se efectuard con fondos propios de la ENTIDAD, distintos
a los transferidos en virtud del convenio suscrito con la JUNIL.

DECIMC TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura gue son susceptibles de ser
financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENTIDAD
declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién
del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se
deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusion, publicidad o propaganda asociada al proyecto
ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién escritos, radiales o televisivos
debera informar de! origen del financiamiento del proyecto, debiendo insertar el logotipo institucional de
JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio
escrito y/o audiovisual.

Asimismo la ENTIDAD respecto de la instalacion del letrero de obras debera emplazario en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobilerno de Chile a través de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles v se deberd insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente.

DECIMO QUINTO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de lardines
Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades pdblicas y privadas sin fines de lucro para gue estas
creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcicnen atencién educativa integral y gratuita
a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social v
cuyos requisitos para su otorgamienta se encuentran establecidos en un Reglamenta sobre Transferencia de
Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles dictado al efecto.

En razén de lo anterior, una vez concluidas las obras, ta ENTIDAD adoptard inmediatamente los
procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones legales vy
reglamentarias que lo complementen, modifiguen aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de
recursos que el citado decreto reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del
jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en
condiciones de pobreza y/a vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de la JUNJ, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria

derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la entidad de los requisitos y
obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO SEXTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:

Postulacion de 1a ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.

Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines

Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcicnadas por la Seccién de
Infraestructura de la JUNJI . Dicha pauta se contiene COMO un anexo del Manual de transferencia de capital

que se individualiza en el numero siguiente.

Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporacicnes municipales vy
entidades privadas sin fines de lucro, para la construccién, adecuacion y habilitacién de jardines infantiies.

DECIMO SEPTIMO: El presente convenio regira desde ia fecha de la total tramitacién del acto administrativo
que lo aprueba.




DECIMO OCTAVO: La personeria de Dofia Maria Isabel Cafre Molinet, Directora Regional (T y P) Regién de la
Araucania, para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/0500 del 08 de agosto de 2014 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUN)I,

DECIMO NOVENO: La perscneria de don Juan Carlos Sepllveda Pino para representar legaimente a la
ENTIDAD consta en Mandato Especial de fecha 21 de Enero de 2015.

VIGESIMO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las anotaciones,
inscripciones y sub-inscripciones que sean procedentes en el Conservador de Bienes Raices respectivo.

2.- IMPUTESE, el gasto que genere el presente canvenio a la Partida N® 09, Capitulo 11, programa 01,
subtitulo 33, item 03, Asignacidn 005, Transferencias de Capital a otras entidades publicas, Municipalidades,
Glosa 07 del presupuesto vigente de la lunta Nacional de Jardines Infantiles, Sin perjuicio de ello cuando
existan saldos de!l capital convenido, que deban ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos
se imputaran al subtitulo e item referidos, en la medida que se consulten recursos para ello en el
presupuesto respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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