RESOLUCION EXENTA: N© 015/ 1 56 g

MAT: APRUEBA CONTRATO “MANTENCION Y
REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE
LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA
ARAUCANIA.”

TEMUCO,

18 JUN. 2015

VISTOS:

la Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.798 de
Presupuesto del afio 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacién de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda: el D.F.L. N@ 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacion; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L, N2
1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Repiiblica; la resolucién exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; |a resolucién exenta N® 015/172 de 2001, la resolucién exenta N2 015/822
del 03 de Junio de 2004,la Resolucién N2 015/00500 de fecha 08 de agosto de 2014, todas de
la Vicepresidenta Ejecutiva de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles, demdas antecedentes
tenidos a la vista y necesidades de la institucién.

CONSIDERANDO:

1¢ Que, De acuerdo a la Ley N°® 17.301, a la JUNJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién vy
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-14-LE15, se publicé el llamado a contratar la MANTENCION Y REPARACION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA segin da cuenta Resolucion Exenta N2 015/1158 de fecha 19 de Mayo de
2015,

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta N2 015/1343 de
fecha 03 de Junio de 2015, se adjudica fa adquisicion MANTENCION ¥ REPARACION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA al Proveedor CONSTRUCTORA ECSA S.A. en conformidad a la Ley N2 19.886 vy su

reglamento.

4°.- Que, con fecha 11 de Junio de 2015, se materializa
contrato entre JUNJ! v el proveedor CONSTRUCTORA ECSA S.A.

5°.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se aprueba
el contrate antes indicado con el fin de garantizar vy respaldar los correspondientes actos

administrativos



RESUELVO:

12.-  Apruébese el Contrato de MANTENCION Y
REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE
PUCON, suscrito entre JUNJI y CONSTRUCTORA ECSA S.A. con fecha 11 de Junio de 2015, y cuyo
tenor es el siguiente:

“CONTRATO MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD:
09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA.”

JUNTA NACICNAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“CONSTRUCTORA ECSA S.A”

En la ciudad de Temuco, a 11 de Junic de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion autdnoma, con personalidad juridica de derecho pdblico, RUT N* 70.072.600-2,
representada actualmente por su Directora Regional {S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO,
Cédula de Identidad N° 11.909.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de
Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por {a otra, CONSTRUCTORA ECSA S.A. Rut
96.706.730-K con domicilio en calle Aldunate N° 620 of, 701, representada legalmente por Don LUIS
HERNAN SALVADORES PENA Rut: 07.393.269-6 se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre
“MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE
LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA ARADCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante pubiicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-14-LE15, la Junta
Nacional de lardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacidn Publica
para Ja “MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD:
09115001 DE LA COMUNA DE PUCON”, v a través de Resolucion Exenta N° 015/1343 de fecha 03 de
Junio de 2015, se adjudicé la Licitacién Piblica al proveedor CONSTRUCTORA ECSA S.A respecto al
inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON

SEGUNDO: Se deja constancia, que laz Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la
representacion que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional {S) de
la Araucania, contrata los Servicios del Proveedor CONSTRUCTORA ECSA 5.A Rut: 96.706.730-K
adjudicatario de la publicacion “MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON”, para cuyo efecte “el proveedor” se
obliga a ejecutar el proyecto contratado, segln los términos que se expresan y aceptan en este
contrato, bases Administrativas de la Licitacidn, E€specificaciones Técnicas y presupuestos (anexo
N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denaminado “MANTENCION Y
REPARAC!ON DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE
PUCON” en cumplimiente con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias
publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, l0s cuales son parte integrante del

presente contrato.




CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras sera de como méximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO

MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE

NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJl, REGION DE LA 20 dias Corridos
ARAUCANIA

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del piazo para la ejecucion de las obras, la que a
juicio exclusivo de esta Institucion podré ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe
del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha
autorizacion se materializard mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.

* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagard de la siguiente forma:
a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio

del contrato.

b.  Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el100% de la obra terminada \
emitida la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

¢.  El contratista presentard para el estado de pago la factura, la que se ingresars en la Oficina de
Partes correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segtin lo expresado en el anexa N° 5 define el
siguiente valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE
NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA $5.855.847.-
ARAUCANIA
TOTAL IVA INCLUIDO $ 5.855.847.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta
de la Directora Regional designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil
del area de la construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas
funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrate y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro
de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado
por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion proviscria y definitiva de las obras,

tas anctaciones en ef libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no sera indispensable

para la validacién del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para fos

efectos pertinentes.



La primera hoja del libro de obras (original) seré retirada por el L.T.0., para archivar en la carpeta de obras,
'a segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del L.T.0, merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas v
recanstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresara a la Oficina de Partes
respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisidn compuesta por el I.T.0, la Directora del
Estabtecimiento, y alo menos por un funcionarie adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhabiles, se postergara para el dia habi! siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que sera firmada por tos asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.7.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras,

Si de la Recepcién de obras, fa Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallandc dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y

no estard sujeto a multas.

El .T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionates estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del estado de pago.



Recepcitn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no
podra exceder los 15 dfas corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comisidn verificara bdsicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que nc se hayan presentados desperfectes o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucidn de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias hdbiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacidn
de esta licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucién de
obras con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor
total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una vigencia
minima de 120 dias habiles, posterior a |a fecha de término del contrato.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente {no se aceptardn documentos
de garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantiz debe expresarse en

pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantiz se efectuard en la Subdireccion de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicuia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato
respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la
Direccidon Regional de fa Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de
Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccidn Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotacopia de
la cédula de identidad por ambos lados del o de fos representantes legales del oferente adjudicado en su
€aso,

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACION Y MANTENCION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001, DE LA COMUNA DE PUCON, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA"”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consigharse en una declaracién jurada simple acompafiada a
tal instrumento.




DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando

carresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a fo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran fas mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores v duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia v cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel v oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado fos
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insclvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o |la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de Jas Bases

Técnicas de esta licitacidn.
e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.
f. Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista.
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g. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el (TO,

h. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio
de fas acciones que adopte fa JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun lo
indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

J. Sitratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante ias
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

|l Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacién de [as cldusuias esenciales de) mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucidn,

Los aumentos ¢ disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborates, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucién fundada,
que se publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a més tardar dentro de las 24
horas de dictada.

DECIMO SEGUNDOQ: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién,

DECIMO TERCERD:; MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrate a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de
las observaciones definidas en Ja recepcion proviscria, se aplicara al contratista una multa eguivalente al
{.1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podré exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrato) X (1% del monto total del
contrato}.

Cuando la multa exceda al maximo estipuldndose procederd a poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.



DECIMO CUARTO:
La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNADEZ TOLEDO para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién N@ 015/0806 de fecha 18 de Diciembre
2014, de la Vicepresidenta de la funta Nacional de Jardines Infantiles,

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

. Bases Administrativas

. Especificaciones Técnicas

. Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, Ne§

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

2. Déjese, establecido que el contrato, sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de ta presente Resolucion.

3°.- Impltese, el gasto que genere el presente llamado a
flicitacion publica a la cuenta 22.06.001.002 Programa 01 del presupuesto vigente afio 2015,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

/Qz«ﬁ?q@/@/

DIRECTORA

%, REGIONA ISABEL COFRE MDIINET
I og 1o ORA REGIONAL (TyP)} JUNII
/ REGION DE LA ARAUCANIA
[

MICM/IDH/O FM/cfm

Distribu¢ién;
e Proveedpr
* Subdireccidn de Recursos Financieros
¢ Unidad de Caobertura e Infraestructura
s Archivo Adquisiciones
s Unidad Juridica JUNJI
= (Oficina de Partes. Regional



CONTRATO MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO OE NIEVE COD:
05115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA ARAUCANIA.”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

“CONSTRUCTORA ECSA 5.A"

En la ciudad de Temuco, a 11 de Junio de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°® 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional {S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, Cédula de Identidad
N° 11.908.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante Ia
“JUNJI", por una parte; vy por la otra, CONSTRUCTORA ECSA S.A. Rut 96.706.730-K con domicilio en calle
Aldunate N° 620 of. 701, representada legalmente por Don LUIS HERNAN SALVADORES PENA Rut:
07.393.269-6 se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “MANTENCION Y REPARACION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNM, REGION DE LA
ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado pablico, ID N° 852-14-LE15, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Publica para la
“MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA
COMUNA DE PUCON", y a través de Resoluciéon Exenta N° 015/1343 de fecha 03 de Junic de 2015, se
adjudicé la Licitacién Piblica al proveedor CONSTRUCTORA ECSA S.A respecto al inmueble que paso a
sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TQOLEDO, en !a representacién
que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional {S) de La Araucania,
contrata los Servicios del Proveedor CONSTRUCTORA ECSA S.A Rut: 96.706,730-K adjudicatario de la
publicacién “MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD:
09115001 DE LA COMUNA DE PUCON”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto
contratado, segun los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la
Licitacidn, Especificaciones Técnicas y presupuestos (anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION Y REPARACION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON” en
cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas par JUNJI
con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO

MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE
NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA 20 dias Corridos

ARAUCANIA

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un menor
plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacidn minima de 05 dias previos al



vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, [a que a juicio exclusivo
de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspectar Técnico
de las Obras {ITO), quién certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializard
mediante fa dictacion de una resolucidn fundada que asf lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
» Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente de! contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagara de |a siguiente forma:
a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio del
contrato.
b.  Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el100% de la obra terminada y emitida
la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.
c. El contratista presentard para el estado de pago la factura, la que se ingresarad en la Oficina de Partes
correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segun lo expresado en el anexo N° 5 define el siguiente
valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
MANTENCION Y REPARACION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL COPITO DE
NIEVE COD: 09115001 DE LA COMUNA DE PUCON JUNJI, REGION DE LA $ 5.855.847.-
ARAUCANIA
TOTAL IVA INCLUIDO $ 5.855.847.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la
Directora Regional designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccion, perteneciente a {a Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITQ), cuyas funciones seran,
entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de fa recepcidn provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd indispensable para la
validacian del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de cbras {original) serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de |a calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y

en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del L.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
pportunamente con (as certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningdn estado de pago mientras el
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contratista no haya reparado el defecto o presentado ia certificacién exigible, a entera satisfaccion de la
Inspeccién Tecnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas vy
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidn de la obra a la Inspeccién
Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresara a fa Oficina de Partes respectiva.

La recepcidn de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el LT.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde |a fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habi! siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcidn
Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones v el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

EI I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por eflos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner términe al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacidn del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la
obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos gue estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el L.T.0., que no podra exceder los 15 dias

corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.T.0, la Directora del
establecimiento, y a lo menas un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucidn de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosal.




. La calidad de los materiales empleados {que no se havan presentados desperfectos o deficiencias
propias de los materiales utilizados}).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisidn. tste documento facultard al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena
ejecucién de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATQO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucidn de adjudicacidn de
esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrata de ejecucion de obras con
el oferente adjudicado, v se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato vy obligaciones laborales
consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o certificado de fianza, tomada a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7 % del valor total estimado del contrato y que se
determinard al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 120 dias habiles, posterior a la fecha
de término del contrato.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable, La garantia debe expresarse en pesos
chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccidn de Recursos Financieros, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su
devolucién la efectuara, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesorerfa, de la Direccién Regional de la
Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. VicuRa Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo
visto bueno de la Seccidn de Cobertura e infraestructura de la Direccidén Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

la glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “REPARACION Y MANTENCION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL COPITO DE NIEVE COD: 09115001, DE LA COMUNA DE PUCON, JUNII REGION DE LA
ARAUCANIA"".

Respecto del vale vista, dicha glosa deberé consignarse en una declaracién jurada simple acompaiada a tal
tnstrumento.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de

los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir

a su persanal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyende los dafios y perjuicios preducto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden comao
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros. Asimismo, el contratista debera




cumplir con la normativa vigente, refativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad v salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, de) equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia v cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumpiimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
labarales.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19,886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrad hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién,

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar e! cumplimiento del
contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de

las acciones que adopte la JUNJ( para solucionar los referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segidn
lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

j- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores @ con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

o @

E} contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.
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ta Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resclucién,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de cbras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del cantrato definitivo o su modificacion, se realizarda mediante resolucion fundada, que se
publicard en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de [as 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicade no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacian.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atrase en la subsanacidn de las observaciones
definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa eguivalente al 0.1% del monto total del
contrato, iVA incluido, las gue seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segiin contrato) X (1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo estipuldndose procedera a poner término al contrato y cobrar la garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

DECIMOQ CUARTO:

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNADEZ TOLEDO para actuar en representacién de la Junta
Nacional de jardines (nfantiles, consta en Resolucidon N2 015/0806 de fecha 18 de Diciembre 2014, de la
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

. Bases Administrativas

» Especificaciones Técnicas

. Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccidn de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.




DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en

cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJ y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

LUIS HERNAN SALVADORES PENA
REPRESENTANTE LEGAL RUT: 07.393.269-6

AFT/IPH/cfm



