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RESOLUCION EXENTA N°015/ 5

REF.: Aprueba contrato de "“Disefo de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Estacion, Villarrica” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y Constructora
Francisco Cofre, Rut: 6,152.211-5.

TEMUCO: 0 4 AGO. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de lardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamentc de la Junta
Naciona! de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N®1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en
forma a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; en la Resolucion N° 015/500, de fecha 8 de agosto de 2014, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet;
Resoluciéon Exenta N® 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de
Adguisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N°® 1-19,653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgénica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios: el Decreto Supremo
Ne 250, de 2004, de! Ministeric de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley No©
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N°©
444, de 13 de abril de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30369027-0; en la
Resofucion Exenta N° 920 de 05 de mayo de 2015 de la Direcciéon Regional de La
Araucania de Ja Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo
complementario y llamo a licitacion publica para la contratacion del disefio de
especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucion N° 015/217, de 3 de junioc de 2015, de la Directora Regional de La
Araucania de la Junta Nacional de 3ardines Infantites, que “Adjudica Licitacidon Publica
ID 852-8-LP15, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil, Estacién, Villarrica”; la
Resolucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija
normas sobre exencién del tramite de toma de razdn y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°10344, aprobada con fecha 04 de mayo de 2015, el Departamenteo
de Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacidn del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para ia Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantit, Estacién, Villarrica” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Replblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

3°9) Que, por Resolucidén Exenta N°015/920,
de 5 de mayo de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobaron las
bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacidn del “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion
de Sala Cuna y Jardin Infantil, Estacion, Villarrica” mencionado, y se llamé a Licitacién
Publica, bajo el ID 852-8-LP15 en portal web de referencia.

4°} Que, mediante Resolucién Exenta N°
015/217, de 3 de junio de 2015, se adjudico dicha licitacién por la prestacién del
servicio antes descrito a "FRANCISCC ANTONIQ COFRE BECERRA”, RUT 6.152.211-5, y
se suscribid con fecha 24 de Julio de 2015, el respectivo contrato entre la Institucidn y
ia empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de ““Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantil, Estacion, Villarrica”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y Francisco Antonio Cofre Becerra, cuyo texto es
2| siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA

En TEMUCO, a 24 de JULIO de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N¢ 70.072.600-2, en
adelante "la JUNJI” o el Mandante”, representada por su Directora Regional {(S) dofa
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, céduia nacional de identidad N©
11.909.066-0, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°314, comuna de
Temuco ¥y FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA, cédula nacional de identidad N®
6.152.211-5, domiciliade en LOS GAVILANES N°0590,comuna de TEMUCO, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30369027-0, que se emplazarda en un terreno de 2.602,8 m2
aproximadamente, ubicado en Avenida Estacion N° 850, de la comuna de Villarrica,
Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexe Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consuitas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacidn 1D N° 852-8-1P15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucién N°217, de fecha 3 de Junic de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.
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SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA
El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar toedas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista,

Asimisme, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo compiementario.

Por causa censtitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidén Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidén, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, v podrd
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo solo se extendera
por ef tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentadc por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el cferente no dé cumplimiente a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en tas Bases. Todos los plazos se computardn a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que [a JUNJI determine una ampliacidn del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJ]I pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
El Precio del contrato es la suma total de 1.016.752.616 (mil dieciséis millones
setecientos cincuenta y dos mil seiscientos dieciséis pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
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trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados,

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJT y acompafiande la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectda durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptaciéon por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983,

No se pagarad ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones lahorales y de
seguridad social, en relacidon con el personal que destine a ta ejecucién del contrato.
Para eilo debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.
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En caso que el contratista no acredite opartunamente el cumplimiento de las
obtligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste ¥
pagar con ellos al trabajader o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndémina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $71,172.683
(SETENTA Y UN MILLONES CIENTQO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
TRES PES0S), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al
plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “"En Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Codigo BIP:30369027-0 Licitacién ID N°852-8-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

lLa JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impane el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las accicnes, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
cerrespondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podrdn transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.
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El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.,

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo,

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contrates o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a ta JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumpiir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se [e notifique oportunamente de dicho contrato ¥y ne existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefald en ia
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilic que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacidn. Si no se deduce reposicidén o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucidn fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrate, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a future, o se cobraran judicialmente,
€N su caso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;
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1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacidn conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de |a Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este tltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcidn.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesicnal

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn,

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurride en la falta o de!
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instatacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurride en la falta o del estado de pago mas préoximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de 1a JUNJI
por el monte que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precic del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, ESTACION,
VILLARRICA", Codigo BIP N°30369027-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de page, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién, Los
seguros deberan cubrir los riesgas de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompanar una fotocopia de las pdlizas
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de los segures contratados al momento de la suscripcidén del contrato, ios cuales
quedardn como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccidn del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y de! Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberé cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
come por sus Subcontratistas,

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, magquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos ios bienes y personas relacionadas con la obra de construccion,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un segure contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalacicnes del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas v lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal ©

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.
Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
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reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios,

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerde con cldusulas de la pdiiza u otras normas
tegales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro gue
se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucidn
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insclvencia de| contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés plblico.

5) Por exigirlo la sequridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

5in perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimienteo reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITC de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de !a obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion,

En cualquiera de los casos anteriores, {a JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizaré mediante
resolucién fundada, gue se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.
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DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDQ, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones
Exenta N°0097 de fecha 15 de Febrero de 2015 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la surma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impiitese de la forma que a continuacidn se sefiala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;
Subtitulo 31x, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobadc en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por 1.016.752.616 {mil dieciséis millones setecientos cincuenta
y dos mil seiscientos dieciséis pesos} indicado se realizard de acuerdo a la forma y
medalidad estabiecidas en la clausula cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién  de la Direccion de Compras vy  Contratacién  Plblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°® 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.
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