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RESOLUCION EXENTA N 2 6 4 2

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL EDUARDC FREI
NUEVA IMPERIAL” A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

TEMUCO, 07 SET. 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto N° 98, de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dofia Desirée Lopez de
Maturana Lupa, como Vicepresidenta Ejecutiva de Ia Junta Nacional de Jardines Infantiles; en Ia
Resolucidn N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; an la Resolucidn
N° 108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Directora de [a Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidén de La Araucania a
dofia Maria Isabel Cofré Molinet; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000,
que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administraciéon del Estado; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios: el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en
la Ley N® 20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; en el Decreto
Supreme 1410, de 2014, que modifica el Reglamento de Compras publicas; en el
Decreto Supremo N° 1093, de 4 de agosto de 2015, del Ministerio de Hacienda, que
identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector publico, Cédigo BIP:
30386376-0; en la Resolucion N°157, de 3 de septiembre de 2014, que aprueba Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion
y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para
la Construccidn de Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la
Contraloria General de la RepGblica, que fija normas sobre exencién del tridmite de
toma de razon; en la Resolucién 015/0151, de 13 de agosto de 2014, que modifica la
Resolucion N°Q15/0157 de 2014 y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucidn N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la RepUlblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014, medificada por la Resolucién N°015/0151, tomada de
razén con fecha 26 de agosto de 2015.

2° Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 13.951, aprobada con fecha 2 de Septiembre de 2015, la _Sub
Direccion de Recursos Fisicos y Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,



solicita contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL",

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regicnal de la ciudad
de Temuco, requiere [llamar a licitacién para contratar la ejecucién de
"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDQ FREI NUEVA
IMPERIAL", Codigo BIP 30386376-0 que tiene por objeto la construccién de 2 salas
cunas y 2 jardines infantiles, en la ciudad de Nueva Imperial.

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacién
para la ejecuciéon del proyecto "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL", hecho que se realizard mediante la publicacion
del Anexo complementario de las bases de licitacidn.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6¢ Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacién Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras
y Contratacién Plblica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO;

1° AUTORICESE el llamado a licitacién publica,
para la contratacion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL” para la construccidn de dos salas cunas y dos
nivel medio para la ciudad de Nueva Imperial.

2° UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacion, dispuestos por Resolucidn
N®157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razdn por la Contraloria General de la
Replblica, el dia 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién 015/0151,
de 13 de agosto de 2014, tomada razon con fecha 26 de agosto de 2015, a regir el
proceso de licitacion denominado “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL", Codigo BIP 30386376-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacidén, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacidon tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

Ne | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/
B.T.

1 [1BA Ambito de la Licitacién:
1.- Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL".

Ubicacién donde se ejecutard: Sargento Aldea N°0$91, Poblacion Eduardo Frei.
Ciudad y Comuna: NUEVA IMPERIAL

Codigo BIP: 30386376-0

Direccidén Regional de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, Region de
ARAUCANiIA




14 BA Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada
Precio Unitaric
Mixto (suma alzada y precio unitario) X
3 BA, Cronograma de Licitacién:
18 BA Actividad Plazo
Publicacién 3 dias contados desde ef acto administrativo que

de las bases

aprueba las bases. JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE
2015

Visitas a
terreno

9 Dias contados desde la fecha de publicacion en
el portal Mercado Publico del llamado a licitacion
publica. LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 2015 A
LAS 09:00 HORAS en Sargento Aldea N° 0991,
Poblacion Eduardo Frei, Nueva Imperial,

Consultas

Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que se
realice la visita a terreno (JUEVES 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2015). Las consultas solo
deberdan ser hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl

Respuestas

Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de cierre
de consultas (MARTES 22 DE SEPTIEMERE
2015) en el portal www.mercadopublico.cl

Recepcion de
Garantias de

Se recibira materialmente hasta el dia anterior a
la fecha de cierre de recepcion de oferta
(VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2015} en la
OFICINA DE PARTES de la Direccion Regional,

seriedad de | ubicada en Vicufia Mackenna N° 914, Temuco
la oferta {Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el
viernes de 08:30 a 16:00 horas}.
Hasta las 16:00 horas, del Trigésimo (30} dia
Recepcidn contado desde la publicacion en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl del procese de licitacidn.
(LUNES 05 DE OCTUBRE 2015)
Apertura de | A las 10:00 horas del Trigésimo primer dia {31)
Oferta contado desde la publicacién en el portal
Técnica y www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién
Econémica publica. (MARTES 06 DE OCTUBRE 2015)

Evaluacion de
Oferta
Técnica

y Econdmica

Masta el quinto (5°) dia contade desde la fecha de
apertura de oferta técnica de oferta.

Fecha
estimada
Resolucién de
Adjudicacion

Hasta el décimo (10°) dia contado desde la fecha
de apertura de oferta econémica de oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta ei séptimo habil dia contado desde la fecha
de la publicacién de la resolucion de adjudicacion
en el portal www.mercadopublice.cl del llamado a
licitacidn publica.




22 B.A.

Comisién de Evaluacién integrada por:

Titulares:
1. Orlando Cardenas Andrade: Subdirector de Recursos Financieros
2. Viviana Zambrano Montaner :Subdirectora de Cobertura e Infraestructura
3. Jorge Diaz Henriguez: Asesor Juridico
Suplentes:
4. Cristian Fica Manriquez: Encargado de Recursos Fisicos
5. Viviana Vidal Vésquez: Ingeniero Constructor
6. Andrea Saavedra Ortega: Unidad de Presupuestos
15 BA Prgpqe_s_ta__T_éclgi_ca_:__m - L
y 23 DEBERA ]
BA | | FORMATO DETALLE  acompafiar FORMA
Nomina, segun
‘ formate, de
: contratos  en  la
i Profesional 1: L
Anexo 2 | |NGENIERO especialidad Archivo PDF
v7 ' CALCULISTA . consultada, de los
dltimos 10 afios vy
‘ en ejecucion,
| fotocopia del titulo,
" Nomina, segun
- formato, de
Profesicnal 2: ‘ contratos en la
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad .
y8 PERMISO consultada, de los Archivo PDF
EDIFICACION tltimos 10 afios y .
en ejecucion,
) _ .. fotocopia del titulo.
Profesional
. gebi'ad?gée de Némina, segln
' EXIGE UN ' formato, de |
Anexo 4 | poOFESIONAL | CONtratos en dos 4 L oo
y6 DISTINTO ultimos 5 afios vy en
ejecucion ¥
POR CADA - .
PROYECTO | fotocopia del titulo.
) QUE OFERTE) )
Némina, segiin
formato, de
contratos de obras,
Anexo 5 ' Contratista ejecutados por la ' Archivo PDF
-empresa en  los
vitimos 5 afios y en
ejecucion.
16 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de [a Licitacidn:
17 BA |! Beneficiario
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
_oenfavor)  70072600-2
Tomador Cualquier persona
Pagadera A la vista e Irrevocabie
| 120 dias corridos contados desde la fecha de cierre de
Vigencia las ofertas, se considerarad el dia de cierre como dia
_ cero, o
Expresada . Pesos chilenos
....... en e+
Monto _ % 1.000.000 (Un millén de pesos)
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacion
ejecucién de obras ID N°852-45-LR15




. Se recibira materialmente hasta el dia anterior a la

Recepcién  fecha de cierre de recepcidn de oferta en la Oficina de
de la ) la Direccidn Regional, indicada en él cronograma.
garantia (Lunes a jueves de 0B:30 a 17:00 horas y el viernes de

Respecto de los oferentes no adjudicades, les sera
Restitucidn  devuelta a contar del dia subsiguiente a la fecha de
de la firma del contrato o en caso de ser la oferta
garantia . inadmisible, después de adjudicado el proceso.
- Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta
. contra la presentacidon de la Garantia de Fiel vy
| Oportuno Cumplimientc del Contrato.
Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada
proyecto que se oferte
La devolucidon material de las garantias se efectuaréd en las oficinas de la Direccidn
Regional de JUNJI, ubicadas en Vicuiia Mackenna N° 914, Temuco.

7 19 BA Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de 120 dias
corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo de validez, la
JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad correspondiente.
8 27 BA Responsable del contrato:
Funcionario: Jacqueline Burdiles Espinoza
Direccion Correo Electronico: jburdiles@junji.cl
Teléfono: 045-2591300
g | 30 BA Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste deberd suscribirle dentro del plazo de 7
dias en las oficinas de la Direccion Regional de JUNJI, ubicadas en Vicufia Mackenna
N° 914, Temuco.
10 | 33 BA Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
Beneficiario i
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2
________ o en favor)
......... Tomador Cualquier persona
Pagadera Alavistae Irrevocable
Expresada  Pesos chilenos
L _
E Monto 7 % del valor total del contrato.
e Go de FalT eneviune compiiTiiants el
Glosa .~ contrate, cédigo BIP 30386376-0, Licitacién 1D
| N°852-45-LR15
Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrate por
cada proyecto adjudicado.
11 | 34 BA Anticipo:
20 % del valor total del contrato.
La glosa deberd decir; “En garantia por anticipo de precic del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDO
FRETI NUEVA IMPERIAL, Cddigo BIP 30386376-0".
12 | 35 BA Vigencia y Duracion De los Contratos:
El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra para cada
4.2.3 proyecto es:
BT 1.- Proyecto cbédigo BIP 30386376-0, 210 dias corridos contados desde la

fecha de entrega de terreno que se consignara en el Acta respectiva.




13 | 46.1 Plazo maximo de obtencion de Permiso de Edificacién:
BA
El plazo maximo para la obtencidn del Permiso de Edificacién por parte de la
2.3 Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del
B.T. terrena.
14 | 6.2BA Monto del contrato:
Los valores que se indican a continuacién son referenciales
38 BA Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL EDUARDO FREI
NUEVA IMPERIAL.
Codigo BIP: 30386376-0
Monto: M$ 714.449 (Setecientos catorce millones cuatrocientos cuarenta y nueve
mil pesos).
15 | 31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)
16 | 1 BT, Proyectos consultados y Especialistas:
CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
2BT, {(SI/NO) SOLICITADOS
3BT X Estudic de Mecanica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.
Suelo
X Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
¥ calculo estructural
X Estudic Topografico Ingeniero Geomensor 0
Topografo.
X Proyecto de
alcantarillado
X Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalaciones
de aguas ltuvias Sanitarias: agua potable
X Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
X Proyecto de empalme
de agua potable
X Proyecto de empalme
de UD
X Proyecto de electricidad |
X Pr’oyecto de corrientes (I:?agseenfgos Efgélé? (inscrito en
déhiles
X Provecto de empalme
eléctricos
X Prayecto de | Proyectista especialidad de
climatizacién eficiente. Climatizacién,
X Proyecto de gas Proyectista instalacién gas vy
combustible inscrito en SEC.
X Planc de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de Paisajismo | Profesional o] especiaiista
Paisajismo.
X Coordinador de | Arquitecto ; Ingenierc o
preyecto Constructor
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
independientes
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de calculo | nacional de revisores
independientes
X Flanimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y gestion
municipal.




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucion N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispusc la aprobacion de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato
Tipo de disefic de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica
www.mercadopublico.cl.

L MARTA sﬁ( EL COFRE MOLINET,

- L’\
MCM/JDH/J 4//$ /??711’
Distribucion:*

Direccién Regiohal
Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Nacional
Pregrama Meta Regicnal
Of. Partes y Archivo




