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RESOLUCION EXENTA N°2 6 4 3

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS,
VILCUN" A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

remuco, 02 SET. 2015

VISTO: La ley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1871, del Ministerig
de Educacion; en el Decreto N° 98, de fecha 10 de julio de 2015, que nombra a dona
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de lardines Infantiles; en la Resolucnon N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucidon N° 108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania a dofia Maria Isabel Cofré Molinet; el Decreto con Fuerza de
Ley N° 1-18.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la
Ley N© 18.575 Organica Constituciona! de Bases Generales de la Administracién del
Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacidén de Servicios; eI Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley NO 20.798, de Presupuestos del Sector
Pdblico para el afio 2015; en eI Decreto Supremoc 1410, de 2014, que modifica el
Reglamento de Compras publlcas, en el Decreto Supremo N¢ 838, de 18 de junio de
2015, del Ministeric de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el
presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30377672-0; en la Resolucién N°157, de 3
de septiembre de 2014, que aprueba Bases Admlnlstratlvas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles; en la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Replblica, que fija normas sobre exencidn del trémite de toma de razén; en la
Resolucion 015/0151, de 13 de agosto de 2014, que modifica la Resolucién
N°015/0157 de 2014 y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucion N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Tecnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraforia General de la Repiblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién N°015/0151, tomada de
razén por Contraloria General de la Republica con fecha 26 de agosto de 2015.

2° Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 13.952, aprobada con fecha 2 de Septiembre de 2015, la Sub
Direccién de Recursos FISICOS y Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles



Region de la Araucania, solicita contratar el servicio de “CONSTRUCCION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS, VILCUN",

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
1a Junta Nacional de Jardines Infantiles, a traves de la Direccién Regional de la ciudad
de Temuco, requiere llamar a licitacion para contratar la ejecuciéon  de
“CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ARAUCARIAS,
VILCUN”, Cédigo BIP 30377672-0 que tiene por objeto la construccién de 3 salas
cunas y 2 jardines infantiles, en la ciudad de Vileln,

4° Que, conforme lo sefialado en los considarandos
anteriores, resulta indispensable informar las condiciones particulares de contratacidn
para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LAS ARAUCARIAS, VILCUN", hecho que se realizard mediante la publicacion del
Anexo complementario de las bases de licitacién.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Ptblica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacién Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE ei llamado a licitacidon publica,
para la contratacion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS
ARAUCARIAS, VILCUN" para la construccidn de tres salas cunas y dos nivel medio
para la ciudad de Vilcdn.

20 UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexo complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Reselucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razén por la Contraloria General de la
Republica, el dia 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucion 015/0151,
de 13 de agosto de 2014, tomada razén con fecha 26 de agosto de 2015, a regir el
proceso de licitaciéon denominado “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LAS ARAUCARIAS, VILCUN", Cadigo BIP 30377672-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacién, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacién tipo, bases técnicas y anexos de licitacion, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO
B.A/

1 |1BA Ambito de la Licitacion:

1.- Nombre del Proyecto: "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LAS ARAUCARIAS, VILCUN".

Ubicacién donde se ejecutard: Las Araucarias N°200

Ciudad y Comuna: VILCUN

Chdigo BIP: 30377672-0

Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de




| ARAUCANIA

14 BA Modalidad de las Contratacicnes:
Suma Alzada
Precic Unitario
Mixto (suma alzada y precio unitario) X
3 BA, Cronograma de Licitacion:
18 BA Actividad Plazo
Publicacién 3 dias contados desde el acto administrativo que

de las bases

aprueba las bases. JUEVES 03 DE SEPTIEMBRE
2015

Visitas a
terreno

9 Dias contados desde la fecha de publicacién en
el portal Mercado Publico del llamado a licitacién
publica. LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 20615 A
LAS 16:00 HORAS en Las Araucarias N° 200,
Vilcidn

Consultas

Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que se
realice la visita a terrenc (JUEVES 17 DE
SEPTIEMBRE DE 2015). Las consultas solo
deberéan ser hechas a través del portal
www.mercadopublico.cl

Respuestas

Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de cierre
de consultas {(MARTES 22 DE SEPTIEMBRE
2015) en el portal www.mercadopublico.cl

Recepcidn de
Garantias de

Se recibird materialmente hasta el dia anterior a
la fecha de cierre de recepcién de oferta
(VIERNES 02 DE OCTUBRE 2015) en la
OFICINA DE PARTES de la Direccidon Regional,

seriedad de | ubicada Vicufia Mackenna N° 914, Temuco (Lunes
la oferta a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el viernes de
08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 heoras, del Trigésime {30) dia
Recepcion contadoe desde la publicacién en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl del proceso de licitacién.
(LUNES 05 DE OCTUBRE 2015)
Apertura de | A las 10:00 horas del Trigésimo primer dia (31)
Oferta contado desde la publicacion en e portal
Técnica y www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion
Econdmica publica. (MARTES 06 DE QCTUBRE 2015)

Oferta
Técnica
y Econdmica

Evaluacidn de

Hasta el quinte (5°) dia contado desde la fecha de
apertura de oferta técnica de oferta,

Fecha
estimada

Adjudicacion

Resoclucion de

Hasta el deécimo {10°) dia contado desde la fecha
de apertura de oferta econdmica de oferta.

Fecha
estimada de
firma del
contrato

Hasta el séptimo habil dia contado desde la fecha
de la publicacion de la resolucidon de adjudicacion
en el portal www.mercadopublico.cl del llamado a
licitacién publica,




22 B.A.

Comisién de Evaluacidn integrada por:
Titulares:

1. Orlando Cardenas Andrade: Subdirector de Recursos Financieros
_ Viviana Zambrano Montaner :Subdirectora de Cobertura e Infraestructura
3. Jorge Diaz Henriquez: Asesor Juridico
Suplentes:
4. Cristian Fica Manriquez: Encargado de Recursos Fisicos
5. Vijviana Vidal Vasquez: Ingeniero Constructor
6. Andrea Saavedra Ortega: Unidad de Presupuestos
15 BA | Propuesta Técnica: |
y 23 DEBERA
- FORMATO | DETALLE ACOMPANAR FORMA
Nomina, segln
formato, de
Profesional 1: contra_tqs en la
Anexo 2 | j\GENIERO especialidad Archivo PDF
y? CALCULISTA gonsultada, de los
ultimos 10 anos ¥
en ejecucion,
fotocopia del titulo.
Ndmina, segun
formato, de
Profesional 2: contratos en fa
Anexo 3 | ARQUITECTO especialidad .
y8 PERMISC consultada, de los Archivo PDF
EDIFICACION dltimos 10 afies ¥
en ejecucion,
fotocopia del titulo.
Profesional '
Residente de Némina seglin
Obra (SE f !
ormato, de
Anexo 4 EXIGE UN contratos en los
PROFESIONAL : . .. - Archivo PDF
y6 DISTINTO ul_timos's afios ¥ en
POR CADA ejecucion ¥
PROYECTO fotocopia del titulo.
QUE OFERTE)
Némina, segun
formato, de
contratos de obras,
Anexo 5 | Contratista ejecutados por ta | Archivo PDF
empresa en  los
Gltimos 5 afos y en
. ejecucion.
16 BA Garantia de seriedad de la Oferta de la Licitacion:
17 BA Beneficiario | —‘

(nominativa

Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT

Vigencia las ofertas, se considerard el dia de cierre como dia
! cero. [ —
Expresada . Pesos chilenos
_en _ _ - -
Monto __ __$.1.000.000 (Un milién de pesos)
!
Glosa ' Garantizar seriedad de la oferia de la licitacion

| | ejecucién de obras 1D N°852-48-LR15




|  Se recibird materialmente hasta el dia anterior a la

| Recepcidn fecha de cierre de recepcion de oferta en la Oficina de ‘
de la la Direccion Regional, indicada en él cronograma. .
| garantia (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas v el viernes de |

08:30 a 16:00 horas). |
| Respecto de los oferentes no adjudicados, les seré|
. Restitucién devueita a contar del dia subsiguiente a la fecha de
| dela firma del contrato o en caso de ser la oferta |
garantia Inadmisibie, después de adjudicado el proceso. .

Respecto del oferente adjudicado, le serd devuelta '
‘ contra la presentacion de la Garantia de Fiel y‘

Oportunc Cumplimiento del Contrato. _

Se debe presentar una garantia de seriedad de ia oferta por cada
proyecto que se ofarte

La devolucion material de las garantias se efectuard en las oficinas de {a Direccion
Regional de JUNJI, ubicadas en Vicufia Mackenna N° 514, Temuco.

7 19 BA Periodo de Validez De La Oferta:
Los oferentes quedan cbligados a mantener su oferta por el periodo de 120 dias
corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periode de vatidez, la
JUNJI hard efectiva la garantia de seriedad correspandiente.
8 27 BA Responsable del contrato:
Funcionario: Jacqueline Burdiles E,
Direccién Correo Electronico: jburdiles@junji.cl
Teléfono: 045-2991300
Q9 30 BA Suscripcion de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del plazo de 7
dias en las oficinas de la Direccidn Regional de JUNII, ubicadas en Vicufia Mackenna
914, Temuco.
10 | 33 BA Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
. Beneficlario
| {(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70072600-2 ‘
| oenfavery |
| Tomador . CQualquier persopna ]
| Pagadera ' Ala vista e Irrevocable |
- - = T T T T T __1
‘ Expresada Pesos chilenos |
en i - . .
|
|l Monto 7 %o del valor total del contrato. |
‘ En garantia de fiel y oportuno cumplimieato dei
Glosa contrato, cddigo BIP 30377672-0, Licitacién ID N° |
| ' 852-48-LR15 |
—
Se debe presentar upa garantia de fiel cumplimiento del contrato por
cada proyecto adjudicado.
11 | 34 BA Anticipo:
20 % del vator total del contrato.
La glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS
ARAUCARIAS, VILCUN, Cédigo BIP 30377672-0".
12 | 35 BA Vigencia y Duracién De los Contratos:
El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para cada
4.2.3 proyecto es:
BT 1.- Proyecto codigo BIP 30377672-0, 240 dias corrides contados desde la

fecha de entrega de terrenc que se consignara en el Acta respectiva.




13 | 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:
BA
El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte de la
2.3 Direccion de QCbras Municipales es de 60 dias corridos desde Ia entrega de!
B.T. terreno,
14 | 6.2BA Monto del contrato:
Los valores que se indican a continuacién son referenciales
38 BA Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS
ARAUCARIAS, VILCUN.
Codigo BIP: 30377672-0
Monto: M$ 943.434 (Novecientos cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta y
cuatro mii pesos).
15 | 31 BA Valores Proforma; ]
Partidas;
1.- Permiso de Edificacion
2.- Sondajes (si corresponde)
16 | 1 BT, Proyectos consultados y Especialistas:
CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
2BT, (SI/NQO) SOLICITADOS
3BT X Estudio de Mecdnica de | Ingeniero Mecanico de Suelos.
Suelo
X Proyecto de Estructuras | Ingeniero Civil en Estructuras
y calculo estructural
X Estudio Tepografico Ingeniero Geomensor o
Topografo.
X Proyecte de
alcantarillado
X Proyecto de evacuacion | Proyectista de Instalaciones
de aquas lluvias Sanitarias: agua potable
X Proyecto de agua | (fria/caliente), alcantarillado
potable fria y caliente inscrito en SISS.
X Proyecto de empalme
de agua potable
X Proyecto de empalme
de UD
X Proyecto de electricidad
. Ingeniero Eléctrico (inscrito en
X Pr'os_/ecto de corrientes clase A o B de SEC).
débiles
X Proyecto de empalme
eléctricos
X Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion eficiente. Climatizacion.
X Proyecto de gas Proyectista instalacién gas vy
combustible inscrito en SEC.
X Plano de Evacuacion y | Proyectista en Instalaciones de
seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de Paisajismo | Profesional 0 especialista
Paisajismo.
X Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero o
proyecte Constructor
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de arquitectura nacional de revisores
independientes
X Revisor independiente | Profesional inscrito en el registro
de proyectos de calcuic | nacicnal de revisores
independientes
X Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos y gestion
municipal.




4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucién N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispuso la aprobacién de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la
Construccion de Jardines Infantiles y Resolucién N°015/0151, tomada de razén por
Contraloria General de la Republica con fecha 26 de agosto de 2015, en el Sistema de
Informacion de Compras y Cont_ratacién Publica www.mercadepublico.cl.

ANOT“FSEW COMUNIQUESE

DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

MCM/IDH/O E/ Jfr
Distribucion: '
Direccion Regional

Unidad de Adquisicione

Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura

Programa Meta Nacional

Programa Meta Regional

Of. Partes y Archivo

q




