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RESOLUCION EXENTA N°© 2 6 4 4

AUTORIZA ILAMADO A LICITACION
PUBLICA Y APRUEBA ANEXO
COMPLEMENTARIO DE BASES DE
LICITACION TIPO QUE REGULAN EL
PROCESO DE LICITACION PUBLICA DEL
PROYECTO “CONSTRUCCION SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN
PITRUFQUEN” A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

TEMUCO, 32 SET. 2015

VISTO: La ley 17.301, qgue crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el Decreta N° 98, de fecha 10 de julic de 2015, que nombra a dofia Desirée
Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en ia Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de ia Junta Nacional de
Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la
Resolucién N° 108 de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional de Jardines
infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de
La Araucania a dofia Maria Isabel Cofré Molinet; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; |a
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Suprema N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda vy sus
modificaciones; en la Ley N® 20,798, de Presupuestos del Sector Puablico para el afio
2015; en el Decreto Supremo 1410, de 2014, que modifica el Reglamento de Compras
publicas; en el Decreto Supremo N° 1093, de 4 de agosto de 2015, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto dei sector publico,
Codigo BIP: 30377573-0; en la Resclucidn N°157, de 3 de septiembre de 2014, que
aprueba Bases Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos
para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucion de Cbras y
Contrato tipo para la Construccidn de Jardines Infantiles; en la Resolucién N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidon del
tramite de toma de razdon; en la Resoluciéon 015/0151, de 13 de agosto de 2014, que
modifica la Resolucion N°015/0157 de 2014 vy, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, mediante Resolucién N°® 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispusc la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Compiementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidon y Contrato Tipo de disefio
de especiaiidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Censtruccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién N°015/0151, tomada de
razdn con fecha 26 de agostc de 2015.

2° Que, mediante solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 13.950, aprobada con fecha 2 de Septiembre de 2015, la Sub
Direccion de Recursos Fisicos y Financieros, de la Junta Nacional de Jardines Infantiies,




solicita contratar el servicio de "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CAUPOLICAN PITRUFQUEN",

3° Que de acuerdo a lo sefialado precedentemente,
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, a través de la Direccién Regional de la ciudad
de Temuco, requiere llamar a licitacién para contratar la ejecucién de
"CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CAUPOLICAN
PITRUFQUEN", Cddigo BIP 30377573-0 que tiene por objeto la construccidn de 2 salas
cunas y 2 jardines infantiles, en la ciudad de Pitrufquen,

4° Que, conforme lo sefialado en los considerandos
anteriores, resuita indispensable informar las condiciones particulares de contratacién
para la ejecucion del proyecto "CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CAUPOLICAN PITRUFQUEN", hecho que se realizara mediante la publicacidn del
Anexo complementario de las bases de licitacion.

5° Que, este servicio no se encuentra incluido en el
Catalogo de convenio marco del mercado publico.

6% Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Publica, deben publicarse en el Sistema de Informacion de Compras
y Contratacidn Publica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

RESUELVO:

1° AUTORICESE el llamado a licitacién pablica,
para la contratacion de “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CAUPOLICAN PITRUFQUEN" para la construccion de dos salas cunas y dos nivel
medio para la ciudad de Pitrufguen.

2° UTILICESE las bases Administrativas vy
Técnicas, Anexa complementario y Anexos de licitacién, dispuestos por Resolucion
N°157, de 03 de septiembre de 2014, tomadas a razdn por la Contraloria General de la
RepUblica, el dia 22 de septiembre de 2014, modificada por la Resolucién 015/0151,
de 13 de agosto de 2014, tomada razon con fecha 26 de agosto de 2015, a regir el
proceso de licitacion denominado “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL CAUPOLICAN PITRUFQUEN", Cddigo BIP 30377573-0.

3°  APRUEBASE el siguiente Anexo
Complementario de las Bases de Licitacion, que se entienden parte integrante de las
bases de licitacidn tipo, bases técnicas y anexos de licitacidén, y cuyo tenor es el
siguiente:

ANEXO COMPLEMENTARIO

LICITACION DEL CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION
DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

N° | PUNTO TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

B.A/
B.T.

1 [1BA | Ambito de la Licitacion:
1.- Nombre del Proyecto: “CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN

INFANTIL CAUPOLICAN PITRUFQUEN".

Ubicacién donde se ejecutara: Calle Caupolican Calfuquir N° 580
Ciudad y Comuna: PITRUFQUEN

Cédigo BIP: 303775730




Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién de

ARAUCANIA
14 BA | Modalidad de las Contrataciones:
Suma Alzada
Precio Unitario
Mixto (suma alzada y precio unitario) X
3 BA, | Cronograma de Licitacién:
18 BA Actividad Plazo
publicacion 3 dias contados desde el acto administrativo
de las bases | 34€ aprueba las bases. JUEVES 03 DE
SEPTIEMBRE 2015
9 Dias contados desde la fecha de publicacion
. en el portal Mercado Publico del llamado a
\t’;'rt:rf’oa licitacién pulblica. LUNES 14 DE SEPTIEMBRE
2015 A LAS 13:00 HORAS en Calle
Caupolican Catfuquir N° 580, Pitrufquen.
Hasta el tercer dia siguiente a la fecha en que
se realice la visita a terreno (JUEVES 17 DE
Consultas | SEPTIEMBRE DE 2015). Las consultas solo
deberdn ser hechas a través del portal
www, mercadopublico.cl
Hasta el segundo dia siguiente a la fecha de
Respuestas cierre de consultas (MARTES 22 DE
SEPTIEMBRE 2015) en el portal
www.mercadopublico.cl
Se recibird materialmente hasta el dia anterior
. a la fecha de cierre de recepcion de oferta
Recepcion | (yIERNES 02 DE OCTUBRE 2015) en la
Gargﬁtias OFICINA DE PARTES de la Direccién Regional,
de seriedad ubicada Vicufa Mackenna N° 914, Temuco
de la oferta | (Lunes a jueves de 08:30 a 17:00 horas y el
viernes de 08:30 a 16:00 horas).
Hasta las 16:00 horas, del trigésimo (30) dia
Recepcién | contado desde la publicacién en el portal
Ofertas www.mercadopublico.cl  del proceso  de
licitacién. (LUNES 05 DE OCTUBRE 2015}
Apertura de | A las 10:00 horas del trigésimo primer {31} dia
Oferta contado desde la publicacién en el portal
Técnicay | www.mercadopublico.cl del llamado a licitacidn
Econdmica | publica. (MARTES 06 DE OCTUBRE 2015)
Evaluacién
de Oferta Hasta el quinto (5°) dia contado desde la fecha
Técnica de apertura de oferta técnica de oferta.
y Econdmica




Fecha

estimada Hasta el décimo (10°) dia contado desde la
Resolucién | fecha de apertura de oferta econémica de
de oferta.
Adjudicacién
E Hasta el séptimo habil dia contado desde la
echa L iy
. facha de la publicacion de la resolucion de
estimada de T
firma del adjudicacién . en el . _ponjt'al
contrato wywx:'.mercadopubllco.cl del llamado a licitacidn
publica.
22 Comisi6én de Evaluacion integrada por:
B.A. Titulares:
1. Qrlando Cardenas Andrade: Subdirector de Recursos Financieros
2. Viviana Zambrano Montaner :Subdirectora de Cobertura e
Infraestructura
3. Jorge Diaz Henriquez: Asesor Juridico
Suplentes:
4. Cristian Fica Manriquez: Encargado de Recursos Fisicos
5. Viviana Vidal Vasquez: Ingenierc Constructor
6. Andrea Saavedra Ortega: Unidad de Presupuestos
15 BA | Propuesta Técnica: §
23 DEBERA
‘éA FORMATO | DETALLE ACOMPANAR FORMA
Nomina, segln
formato, de
contrates en la
Profesional 1: especialidad
An:x;) 2 INGENIERO consultada, de los | Archivo PDF
CALCULISTA Gltimos 10 aflos y
en ejecucion,
fotocopia del
titulo,
Némina, seqgun
formato, de
Profesional 2: contra!tols en la
especialidad
Anexo 3 | ARQUITECTO cor;:sultada, de los | Archivo PDF
y8 PERMISO ultimos 10 afos v
EDIFICACION . >
en ejecucidn,
fotocopia del
titulo.
Profesional
Residente de Némina,  segun
Obra (SE formato, de
Anexo 4 EXIGE UN gontratos en los
6 PROFESIONAL | (ltimos 5 afios y | Archivo PDF
Y DISTINTO en ejecucidén vy
POR CADA fotocopia del
PROYECTO titulo.
QUE OFERTE)
Nomina, segun
formato, de
contratos de
Anexo 5 | Contratista obras, ejecutados | Archivo PDF
por la empresa en
los Gltimos 5 afios
y en gjecucion.




16 BA

17 BA | Garantia de seriedad de la Oferta de Ia Licitacion:

' Beneficiario - - ' — |
(nominativa Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
©enfaver) 70072600-2
Tomador Cualquier persona |
Pagadera A la vista e irrevocable

120 dias corridos contados desde la fecha de
Vigencia cierre de las ofertas, se considerard el dia de
________________ cierre como dia cero, |
Expresada Pesos chifenos ‘
en ,
Monto _ $ 1.000.000 (Un millén de pesos) .
Glosa Garantizar seriedad de la oferta de la licitacién
gjecucion de obras ID N°852-46-LR15
'  Se recibird materialmente hasta e! dia anterior a |
Recepcion ta fecha de cierre de recepcién de oferta en la -

- dela Oficina de la Direccidn Regional, indicada en él

garantia crenograma, {Lunes a jueves de 08:30 a 17:00
1 horas y el viernes de 08:30 a 16:00 horas).

_______________________________ Respecto de los ofereites no adjudicadas, les

Restituciéon  serd devueita a contar del dia subsiguiente a la

- de la fecha de firma del contrato o en caso de ser la

garantia oferta inadmisible, después de adjudicado el
proceso. '
Respecto del oferente adjudicado, le serd
devuelta contra la presentacidn de la Garantia de
_ Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Se debe presentar una garantia de seriedad de la oferta por cada

proyecto que se oferte

La devolucién material de las garantias se efectuara en las oficinas de la

Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Vicufia Mackenna N° 914,

Temuco.

19 BA | Periodo de Validez De La Oferta:

Los oferentes quedan obligados a mantener su oferta por el periodo de }20

dias corridos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el periodo

de validez, la JUNJI hara efectiva la garantia de seriedad correspondiente.
27 BA | Responsable del contrato:

Funcionario: Jacqueline Burdiles E.
Direccidn Correo Electrénico; jburdiles@junji.cl
Teléfono: 45-2991300




9 | 30 BA | Suscripcién de los contratos:
Ofrecido a la firma del adjudicatario, éste debera suscribirlo dentro del piazo
de 7 dias en las oficinas de la Direccidon Regional de JUNJI, ubicadas en
Vicuiia Mackenna N° 914, Temuco.
10 | 33 BA | Garantia de fiel cumplimiento de los contratos
Beneficiario
(nominativa ;| Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT
______ o en favor) . 70072600-2
|
_Tomador !_Cualquier persona.
Pagadera A la vista e irrevocable,
Expresada | Pesos chilengs
L1 S
Monto 7 % del valor total del contrato. ‘
"""""""""""""" En garant"ia de fiel y oporfduﬁa "cL'lmpIimiento del .
Glosa | contrato, cédigo BIP 30377573-0, Licitacién ID |
. N°852-46-LR15 .‘
Se debe presentar una garantia de fiel cumplimiento del contrato
por cada proyecto adjudicado.
11 | 34 BA | Anticipo:
20 % del valor total del contrato.
La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CAUPOLICAN PITRUFQUEN, Codigo BIP 30377573-0".
12 | 35 BA | Vigencia y Duracion De los Contratos:
El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra para
cada proyecto es:
4,2.3
BT 1.- Proyecto codigo BIP 30377573-0, 210 dias corridos contados desde
la fecha de entrega de terrenc que se consignara en el Acta respectiva.
13 [ 46.1 Plazo maximo de obtencién de Permiso de Edificacion:
BA
El plazo maximo para la obtencion del Permiso de Edificacion por parte de
2.3 la Direccién de Obras Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega
B.T. del terreno.
14 | 6.2BA | Monto del contrato:
38 BA | Los valores que se indican a continuacion son referenciales

Proyecto: CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CAUPOLICAN PITRUFQUEN.

Cédigo BIP: 30377573-0

Monto: M$ 866.727 (Ochocientos sesenta y seis millones setecientos
veintisiete mil pesos).




15| 31 BA Valores Proforma:
Partidas;
1.- Permiso de Edificacién
2.- Sondajes (si corresponde)
16 | 1 BT, Proyectos consultados y Especialistas:
CORRESPONDE | PROYECTOS PROFESIONALES A CARGO
2BT, (S1/NO) SOLICITADOS
3BT X Estudio de Mecanica | Ingeniero Mecanico de Suelos.
de Suelo
X Proyecto de | Ingeniero Civil en Estructuras
Estructuras y calculo
estructural
X Estudio Topografico Ingeniero Geomensor 0
Topografo,
X Proyecto de
alcantarillado
X Proyecto de | Proyectista de Instalaciones
evacuacion de aguas | Sanitarias: agua potable
lluvias (fria/caliente), alcantarillada
X Proyecto de agua | inscrito en SISS.
potable fria y caliente
X Proyecto de empalme
de agua potable
X Proyecto de empalme
de UD
X Proyecto de
electricidad Ingeniero Eléctrico (inscrito en
X Proyecto de | clase A o B de SEC).
corrientes débiles
X Proyecto de empalme
eléctricos
X Proyecto de | Proyectista especialidad de
climatizacion Climatizacion,
eficiente.
X Proyecto de gas Proyectista instalacion gas vy
combustible inscrito en SEC.
X Plano de Evacuacién | Proyectista en Instalaciones de
y seguridad sistemas de seguridad: contra
incendios (extintores); vias de
evacuacion y escape.
X Proyecto de | Profesional o  especialista
Paisajismo Paisajismo.
X Coordinador de | Arquitecto , Ingeniero ©
proyecto Constructor
X Revisor Profesional inscrito en el
independiente de | registro nacional de revisores
arquitectura independientes
X Revisor Profesional inscrito en el
independiente de | registro nacional de revisores
proyectos de célculo | independientes
X Planimetria, detalles | Profesional arquitecto
constructivos ¥
gestién municipal.

4° PUBLIQUESE el presente acto administrativo y la
Resolucidén N° 157, de 3 de septiembre de 2014, que dispusoc la aprobacién de Bases
Administrativas Tipo, Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato
Tipo de disefio de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para 1a Construccion de




Jardines Infantiles en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacidn PUblica
www. mercadopublico.cl.

. . ANOTESE Y COMUNIQUESE

'_\.'. [ B

i doonn N -
MARIA ISABEL COFRE MOLINET
.. -, DIFECTORA REGIONAL
JUNTA Nﬁ-CI NAL .DE JARDINES FANTILES
SUoal

MCM/IDH/OQA/ IBE/ / frm
Distribucion: ‘
Direccion Regiongl

Unidad de Adguisiciones

Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Nacicnal

Programa Meta Regicnal

Of. Partes y Archivo




