Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Minnteno du Educacion

Gobierno de Chile
RESOLUCION EXENTA N2 015/ 6 8

MAT: APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA
DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CON
LA MUNICIPALIDAD DE PUREN.- JARDIN INFANTIL
INTERCULTURAL “LIKARAYEN”, COMUNA DE
PUREN

remuco, 03 MAR. 2015
VISTOS:

VISTOS:

La Ley N2 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles, el
D.F.L. N°1/19.653,que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; el Decreto Supremo
N2 1574, de 1971 del Ministerio de Educacion, que aprueba el Reglamento de la Ley N°17.301;
Resolucion Exenta N2 015/0059 del 10 de Septiembre del 2014 sobre Transferencia de Capital
desde JUNJI a Municipalidades, Corporaciones Municipales y entidades privadas sin fines de lucro
para la Construccién, Adecuacién, Habilitacion de Jardines Infantiles; Decreto N° 156 del
20.03.2014 del Ministerio de Educacion; Ley 20.713 de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2014; las Resoluciones N2 759 de 2003 y N2 1600 de 2008, ambas de la Contraloria General de la
Republica; Resolucién N2 015/0500 del 08 de Agosto de 2014 vy Resolucion N 015/129 del
08.10.2008 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y demds normativa pertinente.

CONSIDERANDO:

1. Que, constituyen un objetivo fundamental de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
crear, planificar, promover y estimular, la organizacion y funcionamiento de Jardines Infantiles.

2.- Que, una de las formas de consecucion de dicho objetivo se materializa a través de la
transferencia de capital que la Junta Nacional de Jardines Infantiles realiza mediante la suscripcion
de convenios de transferencia de fondos a Municipalidades y entidades sin fines de lucro para la
ejecucion de obras destinadas a la reparacion, adecuacion y habilitacion de espacios educativos
de nivel preescolar.

3.- Que, con fecha 30 de diciembre de 2014 se remiti¢ oficio circular N2 015/000216, de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, el cual informa resultados de
la postulacion y seleccion de proyectos al proceso de reparaciones 2014.

4.- Que, con fecha 06 de Febrero e 2015, se firmo un Convenio de transferencia de fondos
para ejecucion de obras, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Purén
para la reparacion de una sala cuna con capacidad para 20 lactantes y un nivel medio con
capacidad para 32 parvulos, pertenecientes al Jardin Infantil Intercultural “Likarayen” ubicado
Ruta R 60 Puren, Los Sauces S/N, cédigo 9208017

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el convenio de Transferencia de Fondos para ejecucion de obras suscrito
con la Municipalidad de Purén, con fecha 06 de Febrero de 2015 para la reparacién de un Jardin
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Infantil conformado por una sala cuna con capacidad para 20 lactantes y un nivel medio con

capacidad para 32 parvulos, pertenecientes al Jardin Infantil Intercultural “Likarayen”, cuyo tenor
es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA REPARACION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
MUNICIPALIDAD DE PUREN

En la ciudad de Temuco, a 06 de Febrero de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién autonoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional (S), dofia ANDREA FERNANDEZ TOLEDO, Educadora de Parvulos,
cédula de Identidad N° 11.909.066-0 ambos domiciliados en Vicufia Mackenna N¢ 914, comuna de Temuco,
en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la MUNICIPALIDAD DE PUREN, RUT N2 69.180.200-0,
representada por su Alcalde don JORGE DOLIVER RIVERA LEAL Cedula de |dentidad N 10.532.641-6, ambos
domiciliados en Dr. Garriga N° 995 Comuna de Purén, Region de La Araucania, en adelante también "la
MUNICIPALIDAD ", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N’ 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley de
Presupuestos del Sector pUblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtitulo 33, ftem 03,
Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas, Municipalidades, Glosa 07 contempla
recursos para ser transferidos mediante convenios a las municipalidades para la construccion, adecuacion,
habilitacién y reparacion de espacios educativos de educacion preescolar, para Ia atencién de nifios en el
nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

En la glosa referida, se disponen hasta $2.673.159.000.-, los que podran ser utilizados para reparaciones de
jardines infantiles.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la MUNICIPALIDAD y aprobado por JUNJI, tendra
por objeto la reparacion del Jardin Infantil y Sala Cuna “|ikarayen”, ubicado en Ruta R 60 Purén Los Sauces
s/n, codigo 9208017, capacidad 20 sala cuna y 32 nivel medio.

Especificamente, este proyecto de reparacion comprendera |a reparacion de pavimentos interiores y

ventanas de aluminio.
El proyecto se ajustard ala normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacion preescolar.

El inmueble de propiedad del Municipio de Purén referido anteriormente corresponde al inscrito a fojas
211 N° 159 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Purén del afio 2009.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la MUNICIPALIDAD a través de sus procedimientos y de
acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacién de las obras.

Las obras deberan ejecutarse en un plazo maximo de 30 dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno por parte de la MUNICIPALIDAD.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez dias
corridos, o el plazo que resulte de observar |a normativa o procedimientos municipales, desde la celebracion
del contrato de ejecucion de obras entre el contratistay la MUNICIPALIDAD.

si transcurridos 45 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que aprueba
el convenio suscrito con |a MUNICIPALIDAD no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las obras, la JUNJI
podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escritoa la MUNICIPALIDAD tal
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circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los que calificara
privativamente |a JUNJI, ésta podré otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucién de las obras, previa
solicitud escrita de la MUNICIPALIDAD el que no podra exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia
siguiente al de término del plazo inicial.

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 4.757.400 (cuatro millones setecientos
cincuenta y siete mil cuatrocientos pesos) , que transferira JUNJI a la MUNICIPALIDAD

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por concepto
de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la MUNICIPALIDAD asumird la
obligacion de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
MUNICIPALIDAD en todo o en parte, ésta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia, debiendo las
partes en el plazo de diez dias corridos desde |a recepcion por parte de JUNJI de tal comunicacion, acordar la
forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiento JUNJI al efecto, atendida las
caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no al financiamiento de dicho importe,
conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicard mediante oficio a la MUNICIPALIDAD.

La JUNJI no podré entregar recursos provenientes del subtitulo 33 de su presupuesto vigente, para
proyectos de reparacion de espacios preescolares que estén siendo financiados parcial o totalmente
mediante otras vias, sean éstas publicas o privadas.

QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la MUNICIPALIDAD de la siguiente manera:

Una primera cuota, correspondiente al 90% del monto total a financiar, que se entregara una vez suscrito el
convenio de transferencia de fondos entre la JUNJI y la MUNICIPALIDAD, y totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

Una segunda cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, que se entregara una vez efectuado
el ingreso de los antecedentes a la Direccion de Obras Municipales respectiva para su recepcion, para
aquellas obras que requieran de tal tramite, o la recepcion de las obras sin observaciones por parte del ITO,
respecto de aquellas que no lo requieran. Para tales efectos la MUNICIPALIDAD debera remitir a la
respectiva Direccion Regional de JUNJI los siguientes documentos, segun la entidad de que se trate:

Municipalidades (Documentacion original o copias del original autentificadas por el Secretario Municipal).

. Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
Garantfa de fiel cumplimiento del contrato, cuando corresponda de acuerdo a la legislacion vigente.
. Garantia de buena ejecucion de las obras, cuando corresponda de acuerdo a la legislacion vigente.
. Acta de entrega de terreno.
Permiso de obra menor, cuando corresponda, segun 0.G.U.C.
Comprobante de ingreso correspondiente a la cuota del 90%.
. Facturas canceladas por el contratista
. Decretos municipales de pago por el avance de obras (cuando corresponda).
. Comprobante de egreso municipal, que cuente con recepciéon conforme de los fondos.
. Inscripciones SEC de gas y electricidad, cuando corresponda. (De no corresponder, certificado de la

Direccién Regional que acredita dicha condicion).
. Declaracién de instalaciones de agua y alcantarillado, cuando corresponda. (De no corresponder,

certificado de la Direccién Regional que acredita dicha condicion).
Recepcién provisoria sin observaciones.
Anexo R3

Sin perjuicio de corresponder a la MUNICIPALIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion
de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podrd, conforme se establece en la
cldusula novena del presente convenio, inspeccionar el terreno vy las obras a objeto de verificar el
cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva transferencia de los

fondos.
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