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RESOLUCION EXENTA N°015/ 28 ] 2

REF.: Aprueba contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la
Construccién SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA,
GORBEA" entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y MELIRAYEN LTDA.

remuco, &1 SET. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la Junta Nacional
de Jardines Infantiles vy sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de 1971, del Ministerio de Educacién; en el Decreto 93, de
fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofia Desirée Lipez de Maturana Luna, coma
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en ia Resolucién N°0026, de 4
de febrero de 2000, de la Junta Nacional de fardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regicnales; en la Resolucién N° 015/108, de fecha 4 de Junio de 2015, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regidn de La Araucania, 2 dofia Maria Isabel Cofre Molinet; La resolucion 97 de fecha 18 de
Febrero de 2015 que designa Directora Subrogante, Resolucién Exenta N* 015/2845, de 20140, de
la Vicepresidencia Ejecutiva de ta Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de
Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N* 1-19.653 de 2000, que fijé el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N2 18.575 Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios; el Decreto Suprema N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N2 20.7988 de junio de 2015, del Ministerio
de Hacienda, que identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector publico, Codigo
BIP: 30372623-0; en la Resolucién Exenta N°2101 de 28 de junio de 2015 de ia Direccidn Regional
de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo complementario y
llamé a licitacion publica para la contratacién del disefio de especialidades y ejecucion de obras y
demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucién Exenta N° 015/2621, de 1 de Septiembre de
2015, de la Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Adjudica Licitacion Publica ID 852-37-LP15, para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucidon de Obras, para la Construccion SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA,
GORBEA”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contralorfa General de la Republica, que fija
normas sobre exencidn del tramite de toma de razény, la demads normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°} Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N°12.750 aprobada con fecha 28 de Julio de 2015, el La Subdireccién de Recursos
Fisicos y Financiero, solicitd la cantratacién del “Disefio de Especialidades y Ejecucion de QObras,
para la Construccion SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA, GORBEA”, para la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3 de
septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio de
especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccidon de Jardines Infantiles,
tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.
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3°) Que, por Resolucidn Exenta N°2101 de 28 de
julio de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para !a contratacion del “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA,
GORBEA”, mencionado, y se llamo 3 Licitacion Publica, bajo el ID 852-37-LP15 en Portal Web de
referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N° 015/2621,
de 1 de Septiembre de 2015, se adjudicd dicha licitacién por la prestacion del servicio antes
descrito a la empresa "MELIRAYEN LTDA.", RUT 77.802.170-6, v se suscribié con fecha 16 de
Septiembre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser aprobada a
través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA,
GORBEA” para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y MELIRAYEN S.A,, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENQ DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE
JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
MELIRAYEN LTDA

En TEMUCQ, a 16 de Septiembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
persona juridica de derecho publico, R.U.T. N¢ 70.072.600-2, en adelante “la JUNII" o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula
nacional de identidad N2 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914,
comuna de TEMUCO y MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don ABELARDO
PATRICIO CRUCES VELOSO, cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en
CALLE GALILEQ N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la
Empresa”, se canvino lo siguiente:

PRIMERC: OBIETO

La IUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo BIP 30372623-0, que
se emplazara en un terreno de 1142,50 m2 aproximadamente, ubicado en José Miguel Carrera N°
602, de Iz comuna de Gorbea, Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de
la licitacién 1D N° 852-37-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién N°
2621, de fecha 1 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.
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SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el
Caontratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias para el
cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado v deberd proveer la totalidad de las
maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este
contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de [a obra es el que se sefiala en el anexo
complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mavor, el contratista adjudicado podra sclicitar
prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes del vencimiento
del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante
una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gue ha llevado
a cabo el proceso de licitacion, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario. La autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de
la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parciaimente mediante resolucién fundada,
previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extenderd por el
tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual pericdo del aumento del plazo.

En el caso gue correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no
habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna especie para el Consuitor
de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas
que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computardn a partir de la fecha que se indigue
al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la ejecucion
de la obra, la JUNJI pagaré los gastos efectivamente acreditados por el contratista, que se generen
por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira una resalucion fundada que justifique
la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio de! contrato es la suma total de 407.104.907 (cuatrocientos siete millones ciento cuatro
mil novecientos siete pesos} impuestos incluidos.
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Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se pagaran de acuerdo con el
desarrollo de las obras v en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen
dentro del valor total del contrato, conforme al presupuesto.

N se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y na instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en ias oficinas de
la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUN! y acompafiando la
documentacidn referida al cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad de
mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se cancelara una
vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se ajusten a
los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su
revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante efectua durante
el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el cardcter de un adelanto concedido al Contratista a
cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerard este adelanto come (2 aceptacidn por
parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual
correspande dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formularic disefiado por la IUNJI y de acuerdo a las
instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, ftem, descripcién, unidad, porcentaje
de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la
ITO del proyecto. Ademis, el contratista deberd presentar [os certificados de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance fisico de la

obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30
dfas corridos, conforme at art. 3° N22 de ia Ley 19.983.

No se pagard ningtn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual se cursaran
ademds las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del misma, la empresa subcontratista
deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES
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El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar el
oportuna y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacion con
el personal que destine a la ejecucidn del contrato. Para ello debera presentar un certificado
emitido por la Inspeccidn del Trabajo, o un organismo idénes, de cumplimiento de obligaciones
laborales y de seguridad social, copias de las planiilas de pago de cotizaciones previsionales y copia
de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En casc que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos al
trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de los subcontratistas
del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicic de la obra una planilla (ndmina) que indigue los nombres
de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a la JUNJ! ante cualquier
modificacién que se produzca, capia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como
sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones laborales
y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales muitas, el contratista
entrega en este acto una boleta bancaria de Garant/fa.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $28.497.344 {VEINTIOCHO
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESQS),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del
disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “Para
Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP:30372623-0 Licitacion ID N°852-
37-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de |la liquidacién del contrato, el
contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento de diche instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente
y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento
del contratista de las obligaciones que le impone el contrato. Ei incumplimiento comprende
también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista,

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que fa JUNJI pueda ejercer, para exigir el cumpiimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con esta dltima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la Direccidn
Regional consignada en anexc camplementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro del término
de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en
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el presente contratc y prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que
hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

£l Contratista no podrad ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona, natural o
juridica. Los documentos justificativos de ilos créditos, que emanen del contrato, podran
transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

E!l Contratista podrd, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJ, convenir con terceros la
ejecucion parcial del contrato. £n todo caso, la obligacién vy la responsabilidad de su cumplimiento
permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los sefialados en su
oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn sera necesario que ia persona del subcontratista cumpla con
los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el
contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada
en los contratos o documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, ef contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por escrito a la
JUNII si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con fo establecide en os respectivos contratos siempre que
se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones o multas pendientes
del Contratista.

NOVENG: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple el plazo
de ejecucion del cantrato establecido, por razones na atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad
de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de fomento), por cada dia de atraso en que
incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la JUNII, en la forma que se sefiald en la cldusuia tercera de este
contrato, referide a la vigencia del contrato. Estas multas se aplicaran por el Director (a) Regional
que corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida al
domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificade de ella al 3er dia hdbil siguiente del
despacho de la carta certificada.

Ef contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles siguientes al de
notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente la reposicion
presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelfto los recursos, el Director
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Regional (2) quedard facuitado para cobrar la multa mediante resclucidn fundada, remitiéndole
copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo que deba
hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude
al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de [a multa.
Tipos de Mulitas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacién conforme a la fecha
méxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable af contratista.

2.- Por atraso en el término de ta obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion, ingresada por
oficina de partes de |z Direccion Regional respectiva o mediante entrega al ITQ, en este
ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion de la
JUNJI, se aplicard una multa diaria de S UF, hasta que no se verifique la correspondiente
autorizacién,

Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional residente de
obra, per un monto de 4 UF, Dicha multa se descontard del estado de pago
correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o de! estado de pago mas
proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras. Dicha
multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podra
anticipar parte del precio, en cuyc caso el contratista deberd presentar una boleta bancaria de
garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con
una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia
por anticipo de precio del contrato denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras,
para la Construccion SALA CUNA JOSE MIGUEL CARRERA, GORBEA”, Cédigo BIP N°30372623-0”,

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar el 100% del
monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademads el contratista podra, dentro del 3° dia de
aprobado cuaiquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo presentada por otra,
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que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la
época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional de JUNJI
respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGURQS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratarén y mantendran vigente hasta la recepcion
definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los seguros deberan cubrir
los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros anteriormente
indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas de los seguros contratados
al momento de la suscripcion del contrato, los cuales quedardn como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
b. Seguro contra todo riesgo de Construccidn y Montaje.,

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesga de
Construccion y Maontaje,

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos maéviles de su
propiedad, gue ocupard en la ejecucidn de las obras, como también los equipos y materiales del
Proyecte, proporcionados por ély par el Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y
materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasiadados desde sus
propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en tode momento el costo
total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por sus
Subcontratistas.

Cubrirdan también los suministros de materisles y componentes, maquinarias propias y de
terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion. Se debe
establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista deberd contratar a satisfaccidn del Mandante, un segurc contra dafios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, par un valor

equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes y
las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.
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Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos fas siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por €l Mandante,
c) Dafios por incendio y explosidn causados por El Contratista, su personal o tercercs, como

subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la obra,
Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la responsabilidad del
Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o
institutos de prevision. En tal caso el Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del respectivo
Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el Mandante ejerza esta
facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar parte ¢ el total del costo de los
dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar toda dafio o perjuicio que se produzca
0 se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera
sea la causa, razén o motivo del accidente originado por responsabilidad total o parcial de!
Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el
riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafos
resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a
disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total respensabilidad en el
accidente y a soportar e! pago de tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar ¢ terminar anticipadamente el contrato, por resotucion fundada, en
virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

&) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del contratista en

el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de las
obligaciones contraldas por el contratista las siguientes:
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A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la ejecucién del
proyecto,

B. Incumplimiento reiterado de fas observaciones de las instrucciones impartidas por el ITO de la
JUNIJIL

C. Incumpiimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facuitad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de ios perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna de
TEMUCO y se someten a sus tribtinales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofla MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacién de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta
Nacicnal de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en representacion de
MELIRAYEN LTDA, consta en escritura ptiblica de fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el
Notario Publico don JUAN ANTONIO LOYOLA QPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares de! mismo tenor y validez, quedande uno en
poder del Contratista.

2° AUTORIZASE ei gasto que irroga la presente
convencion, y gue asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de compras antes
referida, e impltese de la forma que a continuacidn se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias, presupuesto vigente
del servicio;

- Subtitulo 31, [tem 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles, presupuesto vigente
del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo indicado en
el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto administrativo, el pago por
407.104.907 (cuatrocientos siete millones ciento cuatro mil novecientos siete pesas) impuestos
incluidos, indicado se realizarad de acuerdo a la forma v modalidad establecidas en la clausula
cuarta de ia convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién de la
Direccién de Compras y Contratacion Piblica [http://www.mercadepublico.cl] {a presente
resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el articuio 6° del Decreto
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Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacién de Servicios”.
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