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RESOLUCION EXENTA N°015/2 g 3 4

REF.: Aprueba contrato de “Disefo de
Especialidades y Ejecucidn de QObras para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Mawilin, Padre Las Casas” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y
Constructora MELIRAYEN, Rut:77.802.170-6.

30 SET. 2015

VISTOS: ta ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de Ja Junta Nacional
de Jardines Infantites que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet: Resolucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracidn del Estado; la Ley N°® 19,886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 838, de 18 de junio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversidon en el presupuesto del
sector publico, Cédigo BIP: 30381675-0; en la Resolucion Exenta N° 1.824 de 07 de
julio de 2015 de la Direccion Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobd anexo complementario y llamé a licitacidn publica para la
confratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demds antecedentes
tenidos a ia vista; la Resolucion N® 015/602, de 18 de agosto de 2015, de Ia Directora
Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica
Licitacion Publica 1D 852-31-LP15, para contratar el servicioc de “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna y Jardin
Infantil, Mawiin, Padre Las Casas”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite de toma de razdn
y, la demas normativa aplicable.

TEMUCO,

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N°12.040, aprobada con fecha 6 de julio de 2015, el Departamento de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacion del servicio de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna y Jardin
Infantil, Mawiin, Padre Las Casas” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucidén N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razon por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.
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39) Que, por Resclucion Exenta
N°015/1824, de 7 de julio de 2015, de la Direccion Regional de La Araucania, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacion del “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para
la Construccion de Sala Cuna vy Jardin Infantil, Mawiin, Padre Las Casas” mencionado,
y se llamo a Licitacion Publica, bajo el ID 852-31-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion Exenta N°
015/602, de 18 de agosto de 2015, se adjudicéd dicha licitacion por la prestacidn del
servicio antes descrito a "CONSTRUCTORA MELIRAYEN LIMITADA”, RUT 77.802.170-6,
y se suscribio con fecha 28 de Septiembre de 2015, el respectivo contrate entre la
Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucidn.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccidn de Sala Cuna y Jardin
Infantil, Mawiin, Padre Las Casas"”, para la Junta Nacional de Jardines Infantiles, entre
la Junta Nacional de Jardines Infantiles y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LIMITADA, cuyo
texto es el siguiente;
CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 28 de Septiembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T, NO 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofa
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy
CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don
ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSOQ, cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2,
ambos domiciliados en CALLE GALILEQO N®1977,comuna de TEMUCO, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “ta Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30381675-0, que se emplazard en un terreno de 944,73 m2
aproximadamente, ubicado en Mawlin N° 226, de la comuna de Padre Las'Casas,
Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consuitas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas docu‘mentos Qe la
licitacion ID N° 852-31-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
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resolucion N° 602, de fecha 18 de Agosto de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacidon, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econémica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde !a fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidn Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberad extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fartuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacion ni compensacion econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a fos plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de |la obra o paralizacion de la
ejecucidn de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva

programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
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El_Precio del contrato es la suma total de 678.853.759 (seiscientos setenta y ocho
millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta Y nueve pesos)
impuestos inciuidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITQ de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efecta durante el curso de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningdn caso se considerard
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad vy calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUN3II vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacidn de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademads las multas establecidas en el presente contrato.
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Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefalados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el perscnal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompa#far al inicio de la obra una planilla (nomina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrate e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacidn que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus medificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $47.519.763
(CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA
Y TRES PESQS), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al
plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “Para Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Cddigo BIP:30381675-0 Licitaciéon ID N°852-31-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una rencvacion 30 dias antes de! vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de

las obligacicnes del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible

con esta dltima.
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La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencide el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podréd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificatives de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del dereche comdn.

El Contratista podra, previa autorizaciéon expresa y escrita de la JUNII, convenir ¢on
terceros la ejecucion parcial del contrate. En todo caso, Ia obligacién y Ila
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidén y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNII si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones ¢ multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucidén del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNIJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atrase en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrate y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.
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El contratista podra pedir reposicién de la muita dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurse jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualguier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificaciéon conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue Ila solicitud de recepciodn,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva 0 mediante
entrega al ITO, en este Gltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF, Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurride en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacidn del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPQ

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podréa anticipar parte del precio, en cuyo case el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a ia orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MAWUN, PADRE LAS CASAS”, Codigo BIP

N°30381675-0".
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El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado,

Sin perjuicio de io anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo inscluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucidn,

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUN]II respectiva, que se consigha en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMEROQ: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los segures que se mencionan a continuaciéon. Los
sequros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberad contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también Jos
equipos y materiales de! Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las cbras,

El seguro contra todo riesge de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

como por sus Subcontratistas.
Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
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El Cont_ratista c!eberé contratar a satisfaccion del Mandante, un segurc contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b} Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad de! Contratista, si los dafies exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentade por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafos causados con ocasidén del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los darios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesge respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los danos resultantes de acuerdo con cldusulas de la podliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Rescifiacion o mutuo acuerdo de las partes.,

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.
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5) Por exigirlo la seguridad nacional.
&) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de perscna natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiente grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A, Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instruccicnes impartidas por el
ITO de la JUNII,

C. Incumplimiento de |a obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterade en la entrega de los informes o desarrollo de 1a obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados,

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacién
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucidén 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura pablica de
fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don JUAN ANTONIO

LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares det mismo tenor y validez, quedando
une en poder del Contratista,

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impatese de la forma que a continuacion se sefala:

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
. Subtitulo 3ix, [tem 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $678.853.759 (seiscientos setenta y ocho millones
ochocientos cincuenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos) impuestos

|
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incluidos, indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la
clausula cuarta de la convencidn en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la Direccién de  Compras vy Contratacion Publica
[http://www.mercadopublico.cl) la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”,

> i'%;mé%’égg, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 28 de Septiembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. NO©
70.072.600-2, en adelante “la JUNIJI" o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de
identidad N© 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA,
N°914, comuna de TEMUCO y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N°
77.802.170-6, representada por don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO,
cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en CALLE
GALILEO N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles,
Proyecto cédigo BIP 30381675-0, que se emplazard en un terreno de 944,73
m2 aproximadamente, ubicado en Mawiin N° 226, de la comuna de Padre Las
Casas, Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N° 852-31-LP15, que
sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucion N° 602, de fecha
18 de Agosto de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta
Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por ef Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado vy
deberd proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos Yy
elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
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No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instatados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera
presentar en las oficinas de la Direccion Regional de la JUNJ]I, previo informe
favorable de la ITO de JUNJI y acompanando la documentacién referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o
que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El
Mandante efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de fa obra. En
ningln caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la
cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disenado por la JUNJL vy
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida,
item, descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de ta obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUN]I puede reclamar el contenido de las facturas
dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
el cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefalados

en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE  OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar et oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del
contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccidn
del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de l!as
obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilta (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse ai libro de obra, asi como sus
modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de sequridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta
bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de $47.519.763 (CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS
DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESQOS), equivalentes al 7%
del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del
disefio de especialidades y de ia obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa
sefala: “Para Garantizar: fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cadigo
BIP:30381675-0 Licitacion ID N°852-31-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion
del contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimignto,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judtglal 0
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones
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que le _impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la
garantia sera compatibie con esta Ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su
vigencia en la Direccién Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard abligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampiliado el plazo que hubiere sido
solicitado,

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

€l Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI,
convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la
obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en e!
contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para gque proceda la subcontratacidn sera necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en
el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesidén de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.
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NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJIL, en la forma
que se senald en la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del
contrato. Estas multas se aplicardn por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilic que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicidn de la multa dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha
total o parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso
jerarquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas
préximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion
conforme a la fecha mdxima establecida en el anexo complementario,
que sea imputable al contratista.

2.~ Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de
recepcién, ingresada por oficina de partes de la Direccién Reglonal
respectiva 0 mediante entrega al ITO, en este titimo caso se consignara
en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin
autorizacion de la JUNJI, se aplicard una muita diaria de 5 UF, hasta que
no se verifique la correspondiente autorizacion.
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Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del
profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en [a falta o del estado de pagoe mas prdximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero
de obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente
al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo
aprueba, la JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista
deberd presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o pédliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa debera decir: “En
garantia por anticipo de precio del contrato denominado “Disefio de
Especialidades y Ejecucidon de Obras, para la Construccion SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, MAWUN, PADRE LAS CASAS”, Codigo BIP N°30381675-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia
de anticipo presentada por otra, gque extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a I3 época de Ila
sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccion
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitaciéon y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta
la recepcién definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a
continuacién. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
SuUs acciones.

E| Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una
fotocopia de las podlizas de los seguros contratados al momento de la
suscripcién del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho

instrumento.
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a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, como
también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademads,
debera cubrir por medio de un adicicnal, el riesgo de transporte de los equipos
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maguinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc,

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccion. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de

terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las

mismas.
b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el

Mandante.
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c) Dafios por incendio y explosidén causados por Ei Contratista, su personal
o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no iimita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién
del respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En
caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al
seguro para recuperar parte o el total del costo de los darios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o
perjuicio que se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros
relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo
del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que
encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la Compafila de Seguro
retardare el pago, o se negare a pagar los dafos resultantes de acuerdo con
cldusulas de la péliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al
Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por
resolucién fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menaos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o

muerte del contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de ia ejecucion del proyecto.
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B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucion de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion,

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios
ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara
mediante  resolucién  fundada, que se publicara en el portal
www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en
la comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
Resolucidon 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacién de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura
plblica de fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don
JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,
quedani‘jo uno en poder del Contratista.

DIRECTORA /1

SABEL COFRE MOLINET ABELARDO/P. CRUCES VELOSO
7.342.865-3 10.291.361-2
JUNTA NACIONAL MELIRAYEN LTDA

DE/JARDINES INFANTILES
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