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RESOLUCION EXENTA N°015/ 5 O 24 |

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construcciéon de Sala Cuna, Villa Florencia,
Angol” entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y (uis Andrés Saez Thielemann
RUT N9 8.571,343-4,

TEMUCO. 05 OCT. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacicnal de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en
forma a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resoluciéon N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; en la Resolucidon N° 108, de fecha 4 de junic de 2015, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet;
Resclucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de
Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado v sistematizado de la Ley N© 18,575 Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administraciéon del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
Ne 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda v sus modificaciones; en la Ley ‘N©
20.798, de Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2015; Decreto Supremo NO
799, de 08 de junio de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversidn en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30381726-0; en la
Resolucion N° 1736, de julio 2015, la Direccién Regiconal de La Araucania de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que aprobé anexo complementario y llamé a licitacion
publica para la contratacion del disefic de especialidades y ejecucidn de obras y demas
antecedentes tenidos a la vista; la resolucién exenta N° 2776 de 17 de septiembre de
2015 de la Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Adjudica Licitacion Publica ID N© 852-24-LP15, para contratar el
servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de
Sala Cuna, Villa Florencia, Angol”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Reptblica, que fija normas sobre exencion del trémite de toma de razdn
y, la demas normativa aplicable.

okt #f comtenne

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 11.917, aprobada con fecha 01 de julio de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicité la contratacion del servicio de “Adjudica
Licitacién Publica ID N©852-24-|P15, para contratar el servicio de “Diseiio de
Especialidades y Ejecucion de Qbras para la Construcciéon de Sala Cuna, Villa Florencia,
Angol” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resoluciéon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipe, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta NO 2776 de
fecha 17 de septiembre de 2015, de la Direccién Regional de lLa Araucania, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacion del servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucién de
Qbras para la Construccién de Sala Cuna, Villa Florencia, Angol” mencionado, y se
llamé a Licitacién Publica, bajo el ID NO 852-24-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N©
2776 de fecha 17 de septiembre de 2015, se adjudico dicha licitacidon por la prestacion
del servicio antes descrito a “"LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN", RUT 8.571.343-4, y
se suscribid con fecha 02 de octubre de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucién y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 2 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N9 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o "el Mandante”, representada por su Director Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle Vicufa Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y LUIS
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, , ambos domiciliades en
Marina N®01145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se conving lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta v se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30381726-0, que se emplazard en un terreno de 734,38’ m?2
aproximadamente, ubicado en Ocalindo N°1502, de la comuna de Angol, Region La
Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacidn, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestgs
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demds documentos de la Iicitacic?n
ID N° 852-24-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucion
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N°2776, de fecha 17 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran
este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contratc encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de segquridad
necesarios para la ejecuciéon de este contrato.

TERCEROQ: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativoe que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefaia
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mavyor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el heche
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direcciéon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durade el impedimente.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender ia vigencia de la garantia
de fiel cumplimiente de contrato que se hubiere presentado por igual periodo def
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayar, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacion economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno,

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNII
emitird una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva

programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO
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El'Precfo del contrato es la suma total de $353.992.791 (trecientos cincuenta y tres
millones novecientos noventa y dos mil setecientos noventa Y un pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempiadas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados,

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUN]JI y acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadares.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totatmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de page que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos def contrato debiendo rehacerlos y volver a presentaros
nuevamente para su revision.

Los Estados de Page se pagardn exclusivamente en pesos chilencs {$), moneda legal.

Los Estados de pagc seran considerados come abonos parciales que El Mandante
efectlla durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO
Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra

certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efective de cada estado de page, deberad
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificade emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumpiimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligacicnes antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucidén previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar a! inicio de la obra una planilla (nomina) que indique
los nembres de los trabajadores que se desempenfan en virtud del contrato e informar
a la JUNII ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel v oportuno cumplimiento del contratc y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $24.779.495
(veinticuatro millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco
pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fie! y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP
30381726-0 Licitacion ID N°852-24-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de ia liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dichg instrumento.

La JUNJI estarda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidon judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexc complementario de las bases de licitacién.
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En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de ia garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen .del
contrato, pedran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comuin.

El Contratista podrd, previa autorizaciéon expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante,

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintes a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUN]I para su aceptacidon o
rechazo.

Para que proceda ia subcontrataciéon sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidén y en e} presente contrato.

La JUNII no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre ef contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrate y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucidon del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUN]I, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en gue incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucién.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de case fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que correspenda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilic que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias hahiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se Qesecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarguico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de elta al contratista.




La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cuaiquier suma gue
ta JUNII adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judiciaimente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de Ia multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a
fa fecha maxima establecida en el anexo compiementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta gue entreqgue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccidon Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de (a oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacién.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurride en la falta o del
estado de page mas proximo.

Por no instatacion del {etrero de obras

ey
"

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, |2
JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccion Sala Cuna, Villa Florencia, Angol, Cddigo BIP N°30381726-

0",

El anticipo se descontard proporcienaimente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de Jo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro dei 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en jos mismos términos, garantice el saido insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantfa o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo

complementario.
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DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el dereche de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. E) contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N°® 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra tedo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este sequro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en l1a ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y compenentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrirad todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra danos a
la propiedad pablica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el

Mandante,
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c) Danos por incendio y explosién causados por ElI Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
respensabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsidén. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafics causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al sequro para recuperar
parte o el total del costo de los dafies.

Ei Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que
se produzca o se ccasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluse a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafos resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes,

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6} Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el case de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucidn del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiende la facultad de iniciar las acciones legales gue
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
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El término anticipado del contrato definitive o su modificacién, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilioc en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en la Resolucién N°©
108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en Ia solicitud .de
compras antes referida, e impuatese de la forma que a continuacidn se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;

- Subtitule 31x, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutive del presente acto
administrativo, el pago por $353.992.791 (trecientos cincuenta y tres millones
novecientos noventa y dos mil setecientos noventa y un pesos) impuestos incluidods,
indicade se realizara de acuerdo a la forma y medalidad establecidas en la cldusula
cuarta de la convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la  Direccion de Compras y  Contratacién  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articule 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

RYSTORA REGIONAL
AL DE JARDINES INFANTILES

Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regicnal
Of. Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCICN DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En Temuco, a 2 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional dona
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7,342.865-3,
ambos_domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y LUIS
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8. 571 343-4, , ambos domiciliados en
Marina N°(31145, comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERQ: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30381726-0, que se emplazard en un terreno de 734,38 m2
aproximadamente, ubicado en Ocalindo N°1502, de la comuna de Angol, Regidn La
Araucania. Todo de acuerde a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion
ID N° 852-24-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucién
N°2776, de fecha 17 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran
este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas-en
las Bases Administrativas, Bases Tecnicas, Anexc Complementario, Anexos para la
Licitacian, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prarroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
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antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el procesc de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexoc complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podrd
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no de cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazes se computaran a
partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de ia
ejecucion de la obra, la JUN31 pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por diche aumentc de plazo o paralizacion. La JUNJII
emitira una resolucion fundada que justifique ta paralizacidon de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $353.992.791 (trecientos cincuenta vy tres
millones novecientos noventa y dos mil setecientos noventa y un pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valer total del contrato, conferme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJ]I, previo informe favorable de la ITO de
JUNII y acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de ios trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pages en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no.se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendrdn solo el caracter de un adelanto
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concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a ta cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNIJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacidon de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de page se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITC del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efective de la obra.

Para cursar los estados de page el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones tecnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la cbra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas fas multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores def mismo, la empresa
subcontratista debera iguatmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estade de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato,
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccidén de! Trabajo, ¢ un
organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obtigaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafar al inicio de fa obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
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Conforme a ias bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $24.779.485
(veinticuatro millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cinco
pesos), equivalentes al 7% del valor total del contrate, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucidn del disefic de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “"En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP
30381726-0 Licitacion ID N°852-24-{P15”,

Mo obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacidén 30 dias antes del vencimignto
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista. '

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUN]I pueda ejercer, para exigir el
cumplimiente forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizaciéon de perjuicios. El cobro de |la garantia sera compatible
con esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidon Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas def derecho comun,

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.
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La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obfigaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el fina! del plazo de
ejecucidn,

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialo en la
clausula tercera de este contrato, referide a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicarédn por el Director {(a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio gue registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducide, recurso jerarquico, una vez
raesuelto los recursos, el Director Regional {a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrate, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en 5u caso.

Se considerara el valor de la UF a |la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacidon conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista,

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Par incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la

correspondiente autorizacion,
Ademds, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional

residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras
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Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, per la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente tramitada la resclucion que lo aprueba, la
JUNII, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccion Sala Cuna, Villa Florencia, Angol, Cddigo BIP N°30381726-
0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto ctorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobade cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion,

La devoiucidon de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNII respectiva, gque se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

Ei Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberda acompafar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguroc de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

£l Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcicnados por €! y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

coma por sus Subcontratistas,
Cubrirén también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurade adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafigs a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabifidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato,

Esta pdéliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, come si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurade adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

<) Dafos por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o perscnal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daifios No Cubiertos por los Seguros

El heche que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal casc el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso gue el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacicnados con la QObra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafos resultantes de acuerdo con cldusulas de la poliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos gue se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNII podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés publico.
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5) Por exigirto la seguridad nacional.
6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicic de los disefios de especialidades o de |a
gjecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la cbra o ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiente de contrato, subsistiendo ia facultad de iniciar tas acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado de! contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en Ia
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofa MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de lardines Infantiles, consta en la Resolucién N°©
108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplar mlsmo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista. P

DIRECTORA

% REGIONAL
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