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RESOLUCION EXENTA N°015/ 5 0 25

REF.: Aprueba contrato de “Disefioc de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
Pillanlelbun, Lautaro” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y Asesoria y
construcciones Claudio Gonzélez LTDA, Rut
NO 78354260-9

Temuco, 05 OCT. 2015

sdesdfe ef caen

VISTOS: Laley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; e! Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, dei Ministerio
de Educacidn; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa en
forma a dofa Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de
2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en
Directoras Regionales; en la Resolucidn N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet;
Resolucidon Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de
Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N°® 1-19.653 de 2000, que fijé el texto
refundido, coordinado y sistematizado de ia Ley N© 18.575 Qrganica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N©
20.798, de Presupuestos del Sector Plblico para el afio 2015; Decreto Supremo
N°1925 de fecha 24 de noviembre 2014, 8 de fecha 9 de enero de 2015, 955 de fecha
10 de julio de 2015 del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en
el presupuesto del secter publico, Codigo BIP: 30337490-0; en la Resclucidon N° 1028
12 de mayo 2015 de la Direccidén Regional de La Araucania de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que aprcbé anexo complementario y llamo a licitacidén plblica para
la contratacién del disefio de especialidades y ejecucidon de obras y demas
antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion N° 607, de 20 de agosto de 2015, de la
Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, que
"Adjudica Licitacién Pdblica ID N© 852-9-LP15, para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construcciéon de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, Pillanlelbun, Lautaroe”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N°10411 aprobada con fecha 06 de mayo 2015, el Departamentoe de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitdé la contratacion del servicio de “Adjudica
Licitacién Pablica ID NO 852-9-LP15, para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecuciéon de Cbras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, Pillanlelbun, Lautaro” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.
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2%} Que, mediante Resolucidon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexc
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrate tipe para la Construccién de
Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N© 0607, de
20 de agosto 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna, y Jardin Infantil, Pillanielbun, Lautaro” mencionado, y se
llamd a Licitacién Publica, bajo el ID N° 852-9-.P15 en portal web de referencia,

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°©
0607, de 20 de agosto 2015, se adjudicé dicha licitacion por la prestacién del servicio
antes descrito a "ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA RUT
78.354.260-9, vy se suscribid con fecha 02 de octubre de 2015, el respectivo contrato
entre la Institucién y la empresa individualizada.

5°} Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a traves de la correspondiente resoiucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Jardines Infantiies”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, cuyo texto es el

siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA

En Temuco, a 02 de Octubre de 2015, entre {a JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho plblico, R.UT. NO 70.072.600-2, en
adelante “la JUNII" o "el Mandante”, representada por su Directora Regional dofa
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad NO© 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N® 914, comuna de Temuco vy
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-
9, representada por CLAUDIO RICARDO GONZALEZ VALENZUELA, cédula nacional
de identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en Arturo Prat N©¢ 712, Of. 14 E.P.,
comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se

convino lo siguiente:
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PRIMERO: OBJETO

La JUN]JI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30337490-0, que se emplazara en un terreno de 1.250 m2
aproximadamente, ubicade en Calle Ramén Freire N°295, Pillanlelbun, Comuna de
Lautaro, Regién de la Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacién  ID N© 852-9-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucidn N° 015/607, de fecha 20 de Agosto 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA
£l Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de sequridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalimente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario,

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevade a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parciaimente mediante resolucidn fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prdrroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso gue correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacidn econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En casc que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
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En caso que la JUNJI determine una ampliacidon del plazo de la cbra o paralizacién de la
ejecucion de fa obra, la JUNJI pagarad los gastos efectivamente acreditados por el
contraf:ista, gue se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNII
emitira una resolucidn fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacidn de la obra,

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $§ 484.424.408.- {cuatrocientos ochenta y
cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ocho pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados,

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNII y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las cbligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formularic disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITQ del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.
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Se hace presgnte que la JUN3I puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19,983,

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente aigunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUN]I podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJII tendrd el mismo derecho sefalado en el parrafe anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberad acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de cobra, asi como sus medificaciones.

SEPTIMQ: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiente del contratoc y el page de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
a favor de arganismos publicos.

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
33,909.709,00 (treinta y tres millones novecientos nueve mil setecientos nueve
pesos), equivalentes al 7 % del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP
30337490-0 Licitacidon ID N° 852-9-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

la JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de reguerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumpiimiento forzado de lo pactado o Iz resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatibie
con esta uitima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podré ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNII, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato, En todo caso, la obligacion vy la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidon o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en {os contratos o doecumentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNII si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifiqgue oportunamente de diche contrato v no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, esta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefalé en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas muiltas se
aplicaran por el Director {a) Regional que correspenda.
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La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despache de la carta certificada.

El contratista podréd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposiciSn o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedaré facultado para cobrar la multa
mediante resciucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNII adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su ¢aso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha dei pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha méxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefaiados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, per un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalaciéon del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta ¢ del estadc de pago mas prdximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO '
Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que le aprueba, la

JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden d,e la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término de!
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
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denominado Construccion Sala Cuna y Jardin Infantil, Pillanlelbun, Lautaro. Cédigo BIP
N°30337490-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de page, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn Regional
de JUNJ]I respectiva, que se consigna en las bases de licitacidn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERQ: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de!
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodeqgas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicicnal a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.
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C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

Ei Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafics a
ta propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personai,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL.DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafos por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
[a obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades ¢ institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultade para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podréd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio 0 perjuicio que
se produzca ¢ se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motive del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandese
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO )
La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. _

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas ¢ las existentes sean suficientes para garantizar el

cumplimiento del contrato.
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4) Por causa de interés publico,
5) Por exigirlo la sequridad nacicnal.
6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte dei

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJIIL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes ¢ desarrollo de la obra o ejecucidn
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacidn.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUN]I podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de cbtener el resarcimiento de ios perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadepublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos fos efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilic en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones consta en la Resolucion
N° 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Claudio Ricardo Gonzadlez Valenzuela, para actuar en
representacion de Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez, consta en escritura
pUblica de fecha 19 de octubre 2007, otorgada ante el Notarie Publico don Juan
Antonio Loyola Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en pader del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a ja suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impdtese de la forma que a continuacion se sefiala:

_ Subtitulo 31, {tem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
. Subtitulo 31x, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumente aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por de $ 484.424.408.- (cuatrocientos ochenta y cuatro
millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ocho pesos) impuestos incluidos,
indicado se realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula
cuarta de la convencién en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacidn de la  Direccion  de Compras y  Contratacién  Publica
[http.//www.mercadopublico.cl] la presente resolucidn y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en e! articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de fa Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥ Prestacion de Servicios”.

fesde el cpatriegs

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ﬂu//i/%
ISABEL COFRE INET

¥RECTORA REGIONAL

Direccién Regionkl
Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Proegrama Meta Regional
Of. Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA

En Temuco, a 02 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho pulblico, R.J.T. N° 70.072.600-2, en
adelante ™a JUNII" o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco vy
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-
9, representada por CLAUDIO RICARDO GONZALEZ VALENZUELA, cédula nacional
de identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en Arturo Prat N© 712, Of. 14 E.P,,
comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
cenvino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Coniratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disenc de
Especialidades y Ejecucion de Cbras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
coédigo BIP 30337490-0, que se emplazard en un terrenc de 1.250 m2
aproximadamente, ubicado en Calie Ramdn Freire N°295, Pillanlelbun, Comuna de
Lautarc, Region de la Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacion ID N° 852-9-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucidn N° 015/607, de fecha 20 de Agosto 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA
El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar fodas las actividades exigidas en
{as Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la
Licitacidn, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas v aceptadas per el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO; VIGENCIA DEL CONTRATO
El contrato entrard en vigencia desde la fecha gue se encuentre totalmente tramitado

el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se senala
en el anexo complementaric.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexc complementario. La autoridad




ST RS B gonenza hil

competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de 1a solicitud, y podra
aceptarfa o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacidn ni compensacién econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por diche aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 484.424.408.- (cuatrocientos ochenta y
cuatro millenes cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ocho pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira e! valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNII, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuestc del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o gue no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revision,
Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectua durante el curso de los trabajos, y tendrén sdlo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad .de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abone.
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Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciocnes de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

S L e of Qe

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenide de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de {a Ley 19,983,

No se pagard ningdn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborates y de
sequridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por {a Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJ]I podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNIL tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar al inicio de la obra una planilla (némina) que indigue
fos nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNII ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus madificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucicnar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
a favor de organismos plblicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 3%
33.909.709,00 (treinta y tres millones novecientos nueve mil setecientos nueve
pesos), equivalentes al 7 % del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP
30337490-0 Licitacién ID N° 852-9-LP15",
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No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovaciéon 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

ta JUNII estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial ¢ arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de tas obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
tas obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta Gltima,

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidén Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro
del término de 5 dias hdbiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado,

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no pedra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidon parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante,

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serda necesario que la perscna del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclame y/u
otros entre e! contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en ferma previa y oportunamente por
escrito a la JUNII si hace cesion de créditos o facturas o usa factering.

La JUNII solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifigue oportunamente de dicho contratc y no existieren

obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucidn del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

ejecucion.
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Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrate, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a} Regicha! gue corresponda.

La aplicacion de la muita serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigig‘a al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacidon. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o
parcialmente la reposicidn presentada, o bien deducide, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la muita
mediante resolucién fundada, remitiéndcle copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,
en su Caso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos_de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacidn conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el termine de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la sclicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Gltimo caso se consignara en el Libro de obras ia fecha
de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesicnal

Por cambic de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNII, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacién.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estade de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrite el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Construccién Sala Cuna y Jardin Infantii, Pillanletbun, Lautaro. Cédigo BIP

N°®30337490-0".
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El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 106% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de fa sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNII respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompaiiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesga de Construccion y Montaje.

El Contratista deberad incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por éb y por el Mandante, gque el
Contratista 0 sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bedegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacicnadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asequrado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccidon del Mandante, un seguro contra daiios a
la propiedad publica y privada, y a las perscnas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.
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Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrdndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en ef accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion ¢ mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar e
cumplimiento del contrato,

4) Par causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional,

6) Disolucidén de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por ef contratista ias siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de !as observaciones de ias instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI,

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.
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D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, {a JUNJI podrad hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilic en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones consta en la Resofucion
N° 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, para actuar en
representacion de Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez, consta en escritura
publica de fecha 19 de octubre 2007, otorgada ante el Notario PUblico don Juan
Antonio Loyoia Opazo.

E! presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

CLAUDIO RICARDO GONZALEZ VALENZUELA

REPRESENTANTE LEGAL "BIRECTORA REGIONAL
ASESORIA Y CONSTRUCCIONES JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
CLAUDIO GONZALEZ REGION DE LA ARAUCANIA
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