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RESOLUCION EXENTA N°015/3 1 6 7

REF.: Aprueba contrato de ™Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
“Los Perales, Gorbea” entre la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y CONSTRUCTORA
MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802,170-6.

Temuco, 20 OCT. 2015

VISTOS: ta ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2009, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucion N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regidn de La Araucania, a dofia Marfa Isabel Cofre Molinet; Resolucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé6 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de |a
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N® 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N°838, de 18 de Junio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector pUblico, Cédigo BIP: 30371710-0; en la Resolucién N° 157 de 03 de septiembre
de 2014 de la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobdé anexo complementaric y llamé a licitacién plblica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucién N° 0668, de 01 de septiembre de 2015, de la
Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Adjudica Licitacion Pablica ID 852-38-1.P15, para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccidn de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, "Los Perales, Gorbea” la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del trdmite de toma de razén
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N®12.746, aprobada con fecha 28 de julio de 2015, el Departamento de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contrataciéon del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, “Los Perales, Gorbea” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacién de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacién y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucion de Cbras y Contratoc tipo para la Construccién de
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Jardines Infantiles, tomadas razdén por la Contraloria General de |a Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién Exenta N°2100, de
28 de julic de 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del "Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién
de Sala Cuna, y Jardin Infantil, *Los Perales, Gorbea” mencionado, y se llamd a
Licitacion Publica, bajo el ID 852-38-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidn Exenta N°
0668, de 01 de septiembre de 2015, se adjudicé dicha licitacién por la prestacién del
servicio antes descrito a CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT: 77.802.170-6 y se
suscribio con fecha 16 de Octubre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucién y
la empresa individualizada.

59) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT: 77.802.170-6, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 16 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy
CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don
ABELARDQ PATRICIO CRUCES VELOSO, cédula nacional de identidad N® 10.291.361-2,
ambos domiciliados en CALLE GALILEQ N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e
indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30371710-0, que se emplazara en un terreno de 9'00 m2
aproximadamente, ubicado en Arturo Prat N° 0145, comuna de Gorbea‘I Region de La
Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Tecnicas, Anexo
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Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacidn
ID N° 852-38-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién N°
0668, de fecha 01 de septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran
este contrato,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

E) Contratista, en consecuencia, se obliga a gjecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquelias otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de [a obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva ia solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigha en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prdrroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacion ni compensacion econdomica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimientc a los plazoes comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacidn del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizaciéon. La JUNII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 827.031,243 (ochocientos veintisiete millones
treinta y un mil doscientos cuarenta y tres pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precic unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direcciéon Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningdn caso se considerard
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerde a las instrucciones de la ITQO, con identificacion de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerde a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra,

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983.
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No se paqara’ ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

5i la Empresa subcontratare parciaimente algunas labores del mismea, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucidn del contrato.
Para ello debera presentar un certificade emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de éste vy
pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Lta JUNJI tendrd el mismo derecho sefialade en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista,

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla {(nédmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y cportune cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este pdliza de garantia N°01-56-117027.

Conforme a [as bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 2.279 UF
(Dos mil doscientos setenta y nueve Unidades de Fomento) equivalentes al 7% del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “La presente
péliza se extiende para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cédigo
BIP 30371710-0, ID 852-38-LP15,

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial ¢ arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiente comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligacicnes del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactade o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
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correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta dltima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligade, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar e! monto de Ia garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y Ia
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros,

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNIJI solo estard obligada a cumpiir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes dei Contratista,

NOVENO; MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

gjecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayer, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefial6 en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.
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Lg_a_piicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
d[r|g|Qa al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podréd pedir reposicidn de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto [os recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago més préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,
en Su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista,

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo casc se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcioén,

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesicnales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNII, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF, Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurride en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion det letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resclucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUN]I
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, Los Perales”, Gorbea Codigo BIP N°30371710-07,
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El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estade de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgade.

Sjn perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a |la época de fa sustitucién.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en fas bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencicnan a continuacidn. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. £l contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los sequros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo vy enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra tedo
riesge de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, propercionades por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por E! Contratista,

como por sus Subcontratistas.,
Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propic y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relaciocnadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
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El Cont_ratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad pablica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta.poliza debt_aré ser_de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su perscnal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los segurcs anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o o
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultade para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrate. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seqguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que
se produzca ¢ se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cuaiquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aguellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cladusulas de la poliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacidn o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de ias obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, 8 menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.
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6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las cbservaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra ¢ ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién,

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ccasionados.

El término anticipado del contrato definitivo ¢ su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicifio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacién
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura pUblica de
fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don JUAN ANTONIO
LOYOLA OPAZO,

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo

indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrative, el pago por de $827.031.243 (ochocientos veintisiete millones treinta y
un mil doscientos cuarenta y tres pesos) impuestos incluidos, indicado se realizara de
acuerdo a la forma y modalidad establecidas en ta cldusula cuarta de la convencién en

referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la  Direccion de Compras vy  Contratacidn  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y fos antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° de! Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

Direccidn eglon I
Unidad delAdquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo




CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCOQ, a 16 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N°
70.072.600-2, en adelante “fa JUNJI" o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de
identidad N°© 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA,
N°914, comuna de TEMUCO y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N°
77.802.170-6, representada por don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO,
cedula naCIonal de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en CALLE
GALILEO N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o "la Empresa”, se convino Io siguiente:

PRIMEROC: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio
de Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles,
Proyecto cddigo BIP N° 30371710-0, que se emplazard en un terreno de 900
m2 aproximadamente, ubicado en Arturo Prat N° 0145, de la comuna de
Gorbea, Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta
Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demas documentos de la licitacion ID N°852-38-LP15, que
sirvieron de base para la adjudicacidon mediante resolucién N°0668, de fecha
01 de Septiembre de 2015, todos {os cuales forman parte e integran este
contrato,

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

E! Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta
Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas agueilas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y
debera proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos vy
elementos de seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato.



Educacion

Pllca

N O
) SRR

-1,\--\-\.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para {a ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
senala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
adjudicado podra solicitar prorroga del plazo de entrega de! diseno de
especialidades vy de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una
carta dirigida a la Direccién Regional de Ja Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se consigna en las bases de
licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podré aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resclucion fundada, previo informe
del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo gue haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o
fuerza mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensaciéon econémica
de ninguna especie para el Consuitor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las multas que se establecen en las Bases. Todos los pltazos se
computaran a partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta
de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o
paralizacién de la ejecucion de la obra, la JUNII pagara los gastos
efectivamente acreditados por el contrat|sta, que se generen por dicho
aumento de plazo o paralizacion. La JUNII emitird una resolucion fundada que
justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 827.031.243(ochocientos veintisiete
millones treinta y un mil doscientos cuarenta y tres pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a
suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del vaior
total del contrato, conforme al presupuesto.
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No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra vy No
instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd
presentar en las oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe
favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la documentacién referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por lo cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o
que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarlos nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerades como abonos parciales que El
Mandante efectlia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerara este adelanto como la aceptacién por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la
cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida,
item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en ias
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas
dentro de! plazo de 30 dias corridos, conforme al art, 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
el cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefalados

en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del
contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion
del Trabajo, o un organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador,

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompaiiar al inicio de la obra una planilla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este pdliza de garantia N°
01-56-117027.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de 2.279 UF (Dos mil doscientos setenta y nueve Unidades de Fomento),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefala: La presente pdliza se extiende para garantizar el fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, cddigo BIP 30371710-0, licitacion 1D
852-38-LP15

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacién
del contrato, el contratista debera presentar una renovacidén 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judic_ial 0
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obliga_cilones
que le impone el contrato. El incumplimiento comprenqe tambien el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resoiucidn del contrato, en
ambos'casos’ con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la
garantia sera compatible con esta Ultima.

La devolucidon de la garantia se efectuard una vez vencido el piazo de su
vigencia en [a Direccion Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado,
dentro del término de 5 dias hébiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en gue haya sido ampliade el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNII,
convenir con terceros ia ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la
obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permanecerin en el
contratante,

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo,

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en
el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere aiguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que €stos no podran
reclamar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacion que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesidén de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos

contratos siempre que se e notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en gue incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mayor, las cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma
que se sefald en la cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del
contrato. Estas multas se aplicardn por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha
total o parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso
jerdrquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la muita mediante resolucion fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista,

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas
préximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato,
de cualquier suma gue la JUNII adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion
conforme a la fecha maxima establecida en el anexo complementario,
que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de
recepcién, ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional
respectiva o mediante entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara
en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales senalados en su oferta técnica sin
autorizacion de la JUNJ]I, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que
no se verifique la correspondiente autorizacidn.

Ademads, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del
profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.
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4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero
de obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente
al mes en que se hubiere incurride en la falta o del estado de pago mas
proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente tramitada la resolucién que lo
aprueba, la JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista
debera presentar una boieta bancaria de garantia, vale vista o péliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir; “En
garantia por anticipo de precio del contrato denominado “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, Los Perales, Gorbea”, Cédigo BIP N°30371710-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar el 100% del monte otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia
de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a Ia época de la
sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

£l Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta
la recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a
continuacién. Los seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
sus acciones,

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una
fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de ia
suscripcién del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho

instrumento.
a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.



El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como
también los equipos y materiales de! Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
debera cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de ias obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion Yy montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, magquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccion. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

E! Contratista debera contratar a satisfaccién de! Mandante, un seguro contra
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de
terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las

mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el

Mandante. .
c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal
o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, gque

trabajen en la obra.
Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores nof!i_mita la
responsabilidad del Contratista, si los darios exceden el monto de la pdliza o lo
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reglamentado por las autoridades o institutos de previsidn, En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualguier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion
del respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrate. En
caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al
seguro para recuperar parte o el totai del costo de los darios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo ©
perjuicio que se produzca O se ocasione en accidentes de transito u otros
relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo
de} accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que
encontréndose asegurado el riesgo respectivo, fa Compafia de Seguro
retardare el pago, ¢ se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con
clausulas de 1a pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios, liberando al
Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

la JUNJI podra modificar © terminar anticipadamente el contrato, por
resolucién fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insotvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes seéan suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, ©

muerte dei contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de la ejecucion del proyecto.

8. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucion de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion. )
En cualquiera de los Casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la gar_antla
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios

ocasionados.
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El término anticipado del contrato definitivo 0 su modificacidén, se realizara
mediante  resolucion  fundada, que se publicara en el portal
www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en
fa comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dodia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
Resolucion 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de lardines
Infantiles.

La personeria de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELQOSO, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura
publica de fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Piblico don
JUAN ANTONIO LOYOLA QPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista.
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