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RESOLUCION EXENTA N°015/ 3 E 6 8

REF.: Aprueba contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras para Ia
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
“La Union, Nueva Imperial”, entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles ¥
CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N°
77.802.170-6.

TEMUCO, 20 OC‘I'. zms

VISTOS: Latey 17.301, que crea la
Junta Nacionai de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles: en la Resolucién N°(G026, de 4 de febrero de 2000, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades gue indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet: Resolucién Exenta N©
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijd el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de |a
Administracién dei Estado; la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacién de Servicios; el Decretc Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N© 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 955, de 10 de julio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector piblico, Cédigo BIP:30386927-0; en la Resolucién N° 2102 de 28 de julio de
2015 de la Direccidn Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobd anexo complementario y llamé a licitacidon pulblica para !a
contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucidn N° 0669, de 01 de septiembre de 2015, de la
Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
"Adjudica Licitacién Pablica 1D 852-39-LP15S, para contratar el servicio de “Disefic de
Especialidades y Ejecuciéon de Obras para la Construccidon de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, “La Union, Nueva Imperial”, la Resolucién N° 1600, de 2008, de fa Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del trémite de toma de razén
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°} Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N®12.756, aprobada con fecha 28 de julio de 2015, el Departamento de
Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacion del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccidn de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, *La Union, Nueva Imperial” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Ane:fo
Complementaric, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidon y Contrato Tipo de qiseno
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Reptblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

3°) Que, por Resoiucién Exenta N° 2102, de
28 de Julio de 2015, de la Direccién Regional de La Araucanfa, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del servicio de "Disefic de Especialidades y Ejecucién de Cbras para la
Construccidn de Sala Cuna, y Jardin Infantil, “La Unidn, Nueva Imperial” mencionado,
y se llamo a Licitacion Publica, bajo el ID 852-39-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
0669, de 01 de septiembre de 2015, se adjudicéd dicha licitacién por la prestacion del
servicio antes descrito a CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802.170-6, y
se suscribié con fecha 16 de Octubre de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resclucidn,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de lardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 16 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho puablico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N 7,342,865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy
CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N° 77.802.170-6, representada por don
ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2,
ambos domiciliados en CALLE GALILEQ N°1977,comuna de TEMUCQ, en adelante e
indistintamente “el Contratista” ¢ “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccidén de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30386927-0, que se emplazara en un terreno de 1.300 mz
aproximadamente, ubicado en San Pedro N° 585 comuna de Nueva Imperial, Region
de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo




Educacion
Publica

Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaracicnes y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demdas documentos de la licitacién
ID N° 852-39-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucidn N°
0669, de fecha 01 de Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran
este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

E! Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendadc y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para !a ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que le aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecide el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidn Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el procesc de licitacién, gue se
consigna en las bases de licitacibn y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el méerito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUN3I pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 647.451.887(seiscientos cuarenta y siete
millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos)
impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerde con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalades.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI v acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago gue contengan errores 0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendrdn sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningdin caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de E! Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiates exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los astados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente gue la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de 1a Ley 19.983.




1 ki AEsd of Cornigs e

X

No se pagard ninglin trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccidn del Trabajo, o un
organismo iddéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUN]I podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de fos
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrate y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este pdliza de garantia N° 01-56-117026

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70,072.600-2, por la suma de 1.784 UF (Mil
setecientos ochenta y cuatro unidades de fomento), equivalentes al 7% del valor total
del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucidn del disefio de especialidades
y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa seitala: “La presente poliza se
extiende para garantizar y el fiel y oportuno cumplimiento del contrato cédigo BIP
30386927-0, licitacion ID 852-39-LP1i5

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impene el
contrato. El incurmplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
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correspondiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En casc de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato vy prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliade el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrate, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a fas noermas del derecho comuin.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion ¢
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato,

La JUNII no intervendrd en forma aiguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por [0 que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones 0 multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
gjecucién.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito ¢ fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNII, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director {a) Regional que corresponda.
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Lq_a_plicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
d!rsglqa al domicilio que registre en e! contrato v se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de natificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recurses, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucidon fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proxime que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJ]I adeude al ¢contratista ¢ pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se consideraré el valor de la UF a la fecha del pago de la multa,

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permisc de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITC, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcién.

3.~ Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesiconal
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion del letrero de abras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion gue lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio dei contra!:o
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de QObras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL “La Unién, Nueva Imperial”, Codigo BIP N® 30386927-
Q.
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El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

5in perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de |a sustitucién.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNII respectiva, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERQ: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta [a
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar v exigir la vigencia de los Sequros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
guedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16,744, scbre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccidn del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, gue ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por el y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequro contra tode riesgo de construccidn y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por E! Contratista,
caomo por sus Subcontratistas.

Cubrirén también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a Ja JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

n
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El Contratista debera contratar a satisfacciéon dei Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

©JUNI

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros,

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corperales causadas a las mismas.

b) Dafies causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho gue el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdlizea o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsabie de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidn del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

E! Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razdén o motive del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrédndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, ¢ se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiendose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios ©
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. _

3) Quiebra ¢ estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o Ias existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato,

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo 1a seguridad nacional.




Educacion

. Publica

6) Disolucidon de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, c muerte del
contratista en el caso de persona naturat.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJII,

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrolio de la obra o ejecucidon
de especialidades fijados para cada etapa o hitos cbjeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo |a facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicics ocasionados.

El término anticipado del contratc definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiies, consta en Resolucidn 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don ABELARDC PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura publica de
fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don JUAN ANTONIO
LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en 1a solicitud de
compras antes referida, e impdtese de |a forma que a continuacion se sefala:

. Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
. Subtitulo 31, Item 02, Asignacion 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrative, el pago por % 647.451.887(seiscientos cuarenta y siete millones
cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y siete pesos) impuestos
incluidos, indicado se realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la
cldusula cuarta de la convencion en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion  de la  Direccion de Compras y  Contratacidon  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°® 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

-f,. REGIONAL

X omamb: ,
DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACI NAL DE JARDINES INFANTILES

MCM/] H/O / E/F@M Pj
Distribcion

Direccié Reglo al
Unidad d& Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meia Regicnal
Of, Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA

En TEMUCO, a 16 de QOctubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N©
70.072.600-2, en adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su
Directora Regional dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de
identidad N© 7.342.865-3, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA,
N°G14, comuna de TEMUCO y CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, RUT N°
77.802.170-6, representada por don ABELARDO PATRICIC CRUCES VELOSO,
cédula nacional de identidad N° 10.291.361-2, ambos domiciliados en CALLE
GALILEQ N°1977,comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el
Contratista” ¢ “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio
de Especialidades y Ejecucidn de Obras de Construccian de Jardines Infantiles,
Proyecto cédigo BIP 30386927-0, que se emplazard en un terreno de 1.300 m2
aproximadamente, ubicado en San Pedro N° 585 comuna de Nueva Imperial,
Regién de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta det Contratista, y
demas documentos de ta licitacion ID N° 852-39-LP15, que sirvieron de base
para la adjudicacién mediante resolucién N° 0669, de fecha 01 de Septiembre
de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

E] Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades
exigidas en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario,
Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta
Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aqueilas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado vy
deberd proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos vy
elementos de seguridad necesarios para la ejecucidén de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO
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El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
adjudicado podrad solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de
especialidades y de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del
plazo de 10 dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una
carta dirigida a la Direccidén Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se consigna en las bases de
licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente que haya
adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y nodra aceptarla o
rechazarla total ¢ parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe
del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sblo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual
periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o
fuerza mayor, no habrad derecho a indemnizacion ni compensacién econémica
de ninguna especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha gue se indique al efecto, en la respectiva Acta
de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién de! plazo de la obra o
paralizacién de la ejecucién de la obra, Ia JUNIJI pagara los gastos
efectivamente acreditados por el contratista, que se generen por dicho
aumento de plazo o paratizacién. La JUNJI emitird una resolucién fundada que
justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de 647.451.887(seiscientos cuarenta y
siete millones cuatrocientos cincuenta y un mil ochocientos ochenta y siete
pesos) impuestos inciuidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de
acuerdo a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a
suma alzada se pagarén de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados representen dentro del valor
total del contrato, conforme al presupuesto.




Educacion
publica

Folin oz v doadi of comiens

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera
presentar en las oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe
favorable de la ITO de JUNJI y acompafiando la documentacién referida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que
la unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma
fraccionada, por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o
que no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerios y volver a
presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($),
moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El
Mandante efectUa durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter
de un adelanto concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerard este adelanto como la aceptacién por parte de El
Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la
cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNIL vy
de acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida,
item, descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de
obra certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista debera
presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados
de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a
los estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas
dentro del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de fa Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en
el cual se cursaran ademads las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subconfratare parcialmente algunas labores del mismo, la
empresa subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados

en esta clausula
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SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deber3
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion def
contrato. Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion
del Trabajo, o un organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones
previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por
el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de
éste y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendrad el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de
los subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberé acompafiar al inicio de la obra una planitla (némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del
contrato e informar a la JUNJI ante cualgquier modificacion que se produzca,
copia de dicha planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus
modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el
pago de eventuales multas, el contratista entrega en este pdliza de garantia N°
01-56-117026

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a
favor de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la
suma de 1.784 UF (Mil setecientos ochenta y cuatro unidades de fomento),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de
la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “La presente péliza se extiende para garantizar y el
fiel y oportuno cumplimiento del contrato codigo BIP 30386927-0, licitacion ID
852-39-1P15

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién
del contrato, el contratista deberé presentar una renovacién 30 dias antes del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o
arbitral alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones
que le impone el contrato. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNII pueda ejercer, para
exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en
ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios. Ei cobro de la
garantia serd compatible con esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su
vigencia en la Direccién Regional consignada en anexo complementario de las
bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido
solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, hatural o juridica. Los documentos justificativos de los creditos, que
emanen del contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun,

El Contratista podrd, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNII,
convenir con terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la
obligacién y la responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el
contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a a JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en
el presente contrato.

La JUNJI no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo
y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran
reclamar a !a Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o
documentos que celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente
por escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos

contratos siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista,

NOVENO: MULTAS
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Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista
no cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a
10 UF (unidades de fomento), por cada dia de atraso en que incurra el
contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza
mavyor, las cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en fa forma
que se sefialo en la cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del
contrato. Estas multas se aplicardn por el Director (a) Regional que
corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta
certificada dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera
notificado de ella al 3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la muita dentro de los cinco dias
habiles siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha
total o parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso
jerarquico, una vez resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara
facultado para cobrar la multa mediante resolucion fundada, remitiéndole copia
de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas
proximo que deba hacerse, de las garantia de fiel cumpiimiento del contrato,
de cualquier suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidén del permiso de edificacion
conforme a la fecha maéxima establecida en el anexo complementario,
que sea imputable al contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de
recepcién, ingresada por oficina de partes de la Direcciéon Regional
respectiva o mediante entrega al ITO, en este (ltimo caso se consignara
en el Libro de obras la fecha de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin
autorizacion de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que
no se verifique la correspondiente autorizacion.

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del
profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.
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4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero
de obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente
al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas
préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo
aprueba, la JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en Cuyo caso el contratista
deberd presentar una boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia
de 2 meses por sobre el término del contrato y cuya glosa deberd decir: “En
garantfa por anticipo de precio del contrato denominado “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL “La Unién, Nueva Imperial”, Cédigo BIP N°® 30386927-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro
del 3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir Ia garantia
de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos,
garantice el saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la
sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su
anexo complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta
la recepcién definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a
continuacién. Los seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de
sSuUs acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los
Seguros anteriormente indicados. Ef contratista deberd acompafiar una
fotocopia de las poélizas de los seguros contratados al momento de a8
suscripcién del contrato, los cuales quedaran como antecedentes de dicho
instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo vy
enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.




Educacion
Publica

i
e

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra
todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como
también los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas,
deberd cubrir por medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos
y materiales de propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de
proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccidn. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra
dafios a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una
responsabilidad civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total
de! contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de
terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las

mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el

Mandante.
c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal

o terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Daios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
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reglamentado por las autoridades o institutos de previsidon. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién
del respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En
caso que el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al
segurc para recuperar parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o
perjuicio que se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros
relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo
del accidente originado por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que
encontrdndose asegurado el riesgo respectivo, la Compafila de Seguro
retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con
cldusulas de la pdliza u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total responsabilidad en
el accidente y a soportar el pago de tales dafos o perjuicios, liberando al
Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por
resolucion fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o

muerte del contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o
de la ejecucién del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones
impartidas por el ITO de la JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucién de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la
presente licitacion. ’
En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones
legales que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios

ocasionados.
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El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizarad
mediante  resolucién  fundada, que se publicar@ en el portal
www.mercadopubiico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en
la comuna de TEMUCO vy se someten a sus tribunales ordinarios,

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en
Resolucion 108, de 4 de junio de 2015 de la Junta Nacional de Jardines

Infantiies.

La personerfa de don ABELARDO PATRICIO CRUCES VELOSO, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA MELIRAYEN LTDA, consta en escritura
publica de fecha 16 DE JULIO DE 2002, otorgada ante el Notario Publico don
JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez,

y DIRECTORA
* 2 REGIONAL

ABEL COFRE MOLINET ABELARD® P. CRUCES VELOSO

7.342.865-3" 0.291.361-2
JUNTA NACIONAL MELIRAYEN LTDA
DE JARDINES INFANTILES
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