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REF.: Aprueba contrato de *“Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
"MANUEL RODRIGUEZ, LAUTARQ” entre |a
Junta Nacional de Jardines Infantiies y
CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT
N° 76.170.327-7

TEMUCO, 27 0CT. 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea fa Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones: el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecide por D.S. N°1574, de 1971, de! Ministerio de
Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofa
Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de ia Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en ta Resolucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet: Resolucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que "Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé0 el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley NC 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacidén de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N¢ 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° §55, de 10 de julio de 2015, del
Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto del sector
publico, Codigo BIP: 30380537-0 ; en la Resolucion N° 2184 de 04 de Agosto de 2015
de la Direccidon Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
aprobé anexc complementario y llamé a licitacion publica para la contratacidn del disefio
de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Reselucion N° 0723, de 15 de Septiembre de 2015, de la Directora Regional de La
Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Pablica ID
852-41-LP15, para contratar el servicio de "Disefio de Especialidades y Ejecucion de
Obras para la Construccidn de Sala Cuna, vy Jardin Infantil, “"MANUEL RODRIGUEZ,
LAUTARO"; la Resolucién N° 0803 de fecha 19 de Octubre de 2015, que rectifica
resotucion N° 0723 de fecha 15 de Septiembre de 2015, la Resolucion N° 1600, de 2008,
de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite de
toma de razoén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

12} Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°12.979, aprobada con fecha 03 de Agosto de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicito la contratacion del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin Infantil,
*MANUEL RODRIGUEZ, LAUTARO “para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, A_nexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidén y Contrato Tipo de diseno de



especialidades y Ejecucién de Obras y Contrata tipo para la Construccidén de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de |a Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucidén Exenta N°2184, de
04 de Agosto de 2015, resolucién N° 151 de 2015 de la Direccidn Regional de La
Araucania, se aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus
respectivos anexos, para la contratacién del "Disefio de Especialidades y Ejecucién de
Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin Infantil, "MANUEL RODRIGUEZ,
LAUTARO” mencionado, y se llamd a Licitacion Publica, bajo el ID 852-41-LP15 en portal
web de referencia,

4°) Que, mediante Resolucidn Exenta N°
0723 de 15 de septiembre de 2015, rectificada por resolucién N° 0803 de fecha 19 de
Octubre de 2015, se adjudicé dicha licitacidn por la prestacion del servicio antes descrito
a "CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT N° 76.170.327-7, y se suscribio con
fecha 26 de Octubre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa
individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccidn de Jardines Infantiles”, para la
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles y
CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT N° 76.170.327-7, cuyo texto es el

siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA

En TEMUCQ, a 26 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N® 70.072.600-2, en adelante
“la JUNJI" 0 “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N°® 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y CONSTRUCTORA
INGEMONTE LTDA, RUT N° 76.170.327-7, representada por don HERNAN LEONIDAS
MONTENEGRO AVILA, cédula nacicnal de identidad N° 10.117.288-0, ambos
domiciliados en CALLE ANTONIC VARAS N° 687 OFICINA 1407, comuna de TE_MUCO, an
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO
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La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Egpecialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cadigo BIP 30380537-0, que se emplazard en un terreno de 1722 m2 aproximadamente,
ubicado en Ignacio Serrano N°380 comuna de Lautaro, Regidn de La Araucania. Todo de
acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementa rio, Anexos para
la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta
del Contratista, y demds documentos de Ia licitacion ID N© 852-41-LP15, que sirvieron
de base para ia adjudicacion mediante resolucién N° 723, de fecha 15 de Septiembre
de 2015, rectificada por resolucion N° 0803, de fecha 19 de Octubre de 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detailadas en su Oferta Técnica-Econdmica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obiiga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e fntegro del contrato encomendado y deberd proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucidn del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de casc fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentrc del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a ia Direccidn Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha ilevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla ¢
rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra {ITG). La prorroga de plazo sélo se extendera por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentade por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacién economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidas, se le aplic_aran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
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E_n caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién de [a
gjecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de piazo o paralizacion. La JUNJI emitird
una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIOC Y FORMA DE PAGO

EIlPrecio del contrato es la suma total de $895.729.500 (Ochocientos noventa y Cinco
millones setecientos veinte y nueve mil quinientos) impuestos inciuidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagardn de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesta.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompahando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que [a unidad
de mensura sea global, no se podrdn cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITC devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a ios términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curse de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra, En ningln caso se considerara este adelanto
como la aceptacidon por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formutlario disefiado por la JUN3I y de acue’r:do
a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripcion,

unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar ios
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.
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Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad

d‘e‘materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presa:::nte que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme ai art. 3° N°2 de |a Ley 19,983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

5i la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la ampresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, ¢ un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligacicnes laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista ne acredite oportunamente el cumplimianto de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del centrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla {(ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempenan en virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse a! libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborates y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
muitas, el contratista entrega en esta pdliza de garantia N°® 4259154, de fecha 22 de

Octubre de 2015

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 2.466,17 UF
(dos mil cuatrocientos sesenta y seis mil coma diecisiete unidades de fomento)
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de |a obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa
sefiala: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimientc del contrato codigo BIP
30380537-0, licitacién ID N° 852-41-LP15, correspondiente al proyecto de construccion
jardin infantil y sala cuna, Manuel Rodriguez de Lautaro.




No obstante, si Ia_garantl'a de fiel cumplimiento venciese antes de |a liquidacién del
cont!’ato,_el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accidn judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta dltima.

La devolucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prerrogar la misma en los dias en:que
haya sido ampliado el plazo gque hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacidon y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante,

Las {abores que el contratista requiera subcontratar con ierceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiera alguna diferencia, reclame y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo gue éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el

oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oporiunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factering.

La JUNII solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos ;ont_ratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones

o multas pendientes del Contratista.
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NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion dei contrato estabiecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en ia forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

£l contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion ¢ se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurse jerarquice, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional {a) quedara facultado para cobrar ia multa mediante
resolucion fundada, remitiéndcle copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de page mas proxime que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento de! contrato, de cualquier suma que
fa JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de !a multa.

Tipos de_ Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexc complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este tltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha

de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se apficard una muita diaria de > UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en gue se hubiere incurride en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras
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Sg aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras,
chha multa se descontara de! estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en ia falta o def estado de pagc mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de ia JUNJI por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y
cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
"Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, MANUEL RODRIGUEZ, LAUTARO, CODIGO BIP 30380537-0.

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado,

5in perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprcbado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insaoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La develucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberdn cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdc a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

E| Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

E] Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las cbras.
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El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sSus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales Yy componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con |a obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafics a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que deberd inciuir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesionas corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

¢} Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal ¢

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Sequros

El hecho que el Mandante apruebe v acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafics causados con ocasidn del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que ei
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon ¢ motivo del accidente originadc por

responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontradndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar las dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas Iegale_s
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Cont:atista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dahos o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le

formule,
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DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resoiucidn
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Rescifiacion ¢ mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia dei contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirio la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cince dfas en el inicio de los disefios de especialidades ¢ de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumpiimiento de la obligacidon de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacidn.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales gue
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizard mediante
resolucidn fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERQ: DOMICILIO

Para todos los efectos derivades de este contrato las partes fijan domicilic en la comuna
de TEMUCO vy se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion 108, de 4 de junio de

2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRC AVILA, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT: 76.170.327-7 consta _en
certificado de personeria N® 17180, del conservador y archivero judicial don Ivan Uribe
Sepllveda, de fecha 07 de septiembre de 2015

El presente contrato se firma en tres ejempiares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.



N 2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la salicitud de
compras antes referida, e imputese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, [tem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias, presupuesto
vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepte de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio,

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por de $895.729.500 {Ochocientes noventa y cinco miliones
setecientos veinte y nueve mil guinientos pesos) impuestos incluidos, indicado se
realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de Ia
convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacién
de la Direccion de Compras y Contratacién Publica [http://www. mercadopublico.cl] la
presente resolucion y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuado en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
"Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Scobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

- ¥ “I':. i
SABEL COFRE MOLINET
ECTORA REGIONAL

Distribukion:
DirecciontRegion
Unidad daq Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archive
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA

En TEMUCO, a 26 de Octubre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. Ne¢ 70.072.600-2, ‘en
adefante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad No 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO Y
CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT N°© 76.170.327-7, representada por don
HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, cédula nacional de identidad N° 10.117.288-
0, ambos domiciliados en CALLE ANTONIO VARAS N°® 687 OFICINA 1407, comuna:de
TEMUCQO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convina lo
siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Provecto
codigo BIP 30380537-0, que se emplazarda en un terreno de 1722 m2
aproximadamente, ubicado en Ignacio Serrano N°380 comuna de Lautaro, Regidn de
La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacién
ID N° 852-41-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante resolucién N
723, de fecha 15 de Septiembre de 2015, rectificada por resolucion N° 0803, de fecha
19 de Octubre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la
Licitacidn, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por €l Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERQ: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en las bases de licitacidn Y su anexo complementaric. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de [a solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se: le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indigue al efecto, en Ia respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por e}
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $895.729.500 (Ochocientos noventa ¥y cinco
millones setecientos veinte y nueve mil quinientos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollc de las obras y en el porcentaje que el valer de fos
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al

presupuesto.
No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados..

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de fa ITQ de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratistfa, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo

cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revision.
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Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que |l Mandante
efectua durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNII vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacidén de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art, 3% N22 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberad igualmente cumplir con los requisitos sefalados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa ai pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimientc de sus obligaciones laborales y de
sequridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
para ello deberd presentar un certificado emitide por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obfigaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planiilas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En casc que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNII podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la

garantia de fiel cumplimiente del contrato.

ta JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUN3I ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.
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SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en esta péliza de garantia N°© 4259154, de
fecha 22 de Octubre de 2015

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 2.466,17 UF
{dos mil cuatrocientos sesenta y seis mil coma diecisiete unidades de fornento)
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefala: “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato codigo BIP
30380537-0, licitacion ID N°¢ 852-41-LP15, correspondiente al proyecto de
construccion jardin infantil y sala cuna, Manuel Rodriguez de Lautaro.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion dei
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que [e impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio: de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspandiente indermnizaciéon de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta Ultima.

La devolucion de fa garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del téermino de 5 dias hébiles a2 aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidn parcial del contrato. En todo caso, la obligaciéon y |Ia
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.
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Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNII para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrdn reclamar a [a
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNII si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring. '

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato Yy no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades ‘de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazc 'de
ejecucion,.

Estas multas no serén aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en |a forma que se sefialé en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas ise
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de elia al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNIT adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,

en su casao.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Muitas;

1.~ 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificaciéon conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al

contratista.
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2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este {ltimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcidn,

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de § UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn.
Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero -de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago més proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, Ia
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista ¢ pdliza de garantia, a la orden de Ia JUNII
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “"En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado "Disefio de Especialidades y Ejecucion de Qbras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, MANUEL RODRIGUEZ, LAUTARQ, CODIGO BIP
30380537-0.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccidn Regional
de JUNJI respectiva, que se consigha en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardan y mantendran vigente hgsta la
recepcion definitiva de las obras, los segures que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir [os riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seggr’os
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las podlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales

quedaran como antecedentes de dicho instrumento.
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a. Seguro de compensacién legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un sequro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio ide
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas. '
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio vy de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacienadas con la obra de construccidn.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIQNAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor eguivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serén al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas v lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Danos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no iimita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monte de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedarad personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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El Man_dante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidén del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podré recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de trdnsito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista,

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafics resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias ¢ a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formute,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACIGN DE CONTRATO

La JUNJI podra meodificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siquientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligacicnes contraidas por el contratante,

3) Quiebra o estado de notoria insclvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirle la seguridad nacional,

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, 0 muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucién
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, ta JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipade del contrato definitivo o su modificacion, se realizarda mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.c).

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.
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DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién 108, de 4 de Jjunio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA, RUT: 76.170.327-7 consta en
certificado de personeria N° 17180, del conservador y archivero judicial don Ivan Uribe
Sepulveda, de fecha 07 de septiembre de 2015

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

HERNAN L. MONTENEGRO AVILA
10.117.288-0
CONSTRUCTORA INGEMONTE LTDA.




