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RESOLUCION EXENTA N°015/

REF.: Aprueba contrato de ™Disefio de ?
Especialidades y Ejecucidon de Obras para la
Construccién de Sala Cuna, Los Hualles,

Padre Las Casas, entre la Junta Nacional de

Jardines Infantiles y Luis Saez Thielemann,

Rut: 8.571.343-4,

TEMUCO, 06 NOV. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacicnal de lardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dona Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resoluciéon N° 0097, de fecha 15 de Febrero de 2015, de la Junta
Nacicnal de Jardines Infantiles que nombra Directora (S) de ta Junta Nacional de
Jardines Infantiles Regidn de La Araucania, a dofia Andrea Gabriela Fernandez Toledo:
Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que "Aprueba Manuai de Procedimientos de
Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N® 18.575 Organica Constitucional de
Bases Generales de |la Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo
Ne 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus mecdificaciones; en la Ley N©
20.798, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N°
838, de 18 de Junio de 2015, dei Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversion en el presupuesto del sector publico, Codigo BIP: 30391628-0; en la
Resolucion N° 1869 de 09 de Julio de 2015 de la Direccion Regional de La Araucania de
fa Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobd anexo complementaric y llamé a
licitacién publica para la contratacion del disefic de especialidades y ejecucién de obras
y demas antecedentes tenidos a la vista; la Resolucion N° 2420, de 18 de Agosto de
2015, de la Directora Regional de La Araucania de [a Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Adjudica Licitacién Publica ID 852-32-LP15, para contratar el servicio
de “Disefio de Especialidades y E€jecucién de Obras para la Construccién de Sala Cuna,
"Los Hualles, Padre Las Casas”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°12.041, aprobada con fecha 06 de Julio de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicité la contratacién dei servicio para contratar el
servicio de “Disefic de Especialidades y Ejecuciéon de Obras para la Construccion de
Sala Cuna, Los Hualles, Padre Las Casas” para la Junta Nacional de Jardines infantiles,

2°) Que, mediante Resolucion N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Ane>w<o
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de _qiseno
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucidon Exenta N° 1869, de
09 de Julio de 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se aprobaron las hases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del "Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion
de Sala Cuna, “"Los Hualles, Padre Las Casas” mencionade, y se liamd a Licitacidn
Publica, bajo el ID 852-32-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidon Exenta N°
2420, de 18 de Agosto de 2015, se adjudicd dicha licitacion por la prestacion del
servicio antes descrito a “LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN®, RUT 8.571.343-4, y se
suscribid con fecha 06 de Noviembre de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucién y la empresa individualizada.

5°)} Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE e| contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En TEMUCO, a 06 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.,072.600-2, en
adetante “la JUNJI” ¢ “el Mandante”, representada por su Directora Regicnal (5) dofRa
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, cédula nacional de identidad N® 11.909.066-
0, domiciliade en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y LUIS
ANDRES SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en CALLE MARINA
DE GAETE N° 01145, comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente el
Contratista” o "la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETQ

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disenc de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30391628-0, que se emplazaré en un terreno de 912,00 m2
aproximadamente, ubicado en calle fos Hualles N° 494, de la comuna de Padre Las
Casas, Regién de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas,’Ba_ses
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Tecnica,
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Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la ficitacién [D N© 852-32-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante resclucién N° 2420, de fecha 18 de Agosto de 2015, todos los
cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
tas Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integre del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATQ

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que o aprueba.

El plazo para {a ejecucion dei disefio de especialidades y de la abra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prarroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexe complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prorroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiente de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habréd derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacidon de la
ejecucion de la obra, la JUN]I pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizaciéon. La JUNII
emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

EI_ Precio del contrato es la suma total de $383.803.350 (trecientos ochenta y tres
millones ochocientos tres mil trecientos cincuenta pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
fas cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de {os
trabajos ejecutados representen dentro de! valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluirad el valor de los materiales depositados al pie de la obra vy no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNIT y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisién.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerard
este adelanto como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensuaimente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983,
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No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las muitas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al page efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal gue destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idaneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de page de cotizaciocnes previsionaies y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajader.

En caso que e! contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUN]I podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendra el mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar al inicio de la cbra una planiila (némina) que indigue
los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrate y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este certificado de fianza N° 215100767
de fecha 26 de Cctubre de 2015.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 26.866.235
(veintiséis millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos)
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de ia
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo
BIP:30391628-0, Licitaciéon ID N°852-32-LP15", correspondiente a la construccién sala
cuna, Los Hualles de Padre Las Casas.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacian 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel _c‘umplimiepto,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
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alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. Ef incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicic de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucidn del contrato, en ambos casos con ia
correspondiente indemnizacién de perjuicios. Ef cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima,

La devolucidn de fa garantia se efectuarad una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacidn,

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijade en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampiiado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los craditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.,

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidon parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
senalados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidon o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podrén reclamar a la
Junta Nacionai de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos gue celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring,

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contratc y no existieren
obligaciones o0 multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumpie el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

ejecucion.
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Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuitc o fuerza mavor, las
cuales deberan fundamentarse por escrite a la JUNJI, en la forma que se sefalé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (&) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habites
siguientes al de notificaciéon. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago més préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualguier suma que
la JUNJT adeude al contratista ¢ pueda adeudarle a futuro, o se cobrardn judicialmente,
en su caso.

Se considerara el vaior de la UF a la fecha del pago de la muita.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la abtencion dei permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexc complementario, que sea imputable al
confratista.

2.- Por atraso en el términc de ia obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entreque la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion,

3.- Por incumplimiento de ia oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
carrespondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de page mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totaimente tramitada la resolucién que lo r:')prueba, ia
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNII
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por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrate y cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién
SALA CUNA,LOS HUALLES, PADRE LAS CASAS”, Codigo BIP N°30391628-0".

El anticipo se descontarad propercionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términes, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La develucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
compiementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataréan y mantendran vigente hasta la
recepcidn definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de tedo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de les Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acomparfiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al memento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento,

a. Sequro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo vy enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

Ei Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequrc contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por Ei Contratista,

como por sus Subcontratistas. ‘
Cubrirdn también los suministros de materiales y compenentes, maquinarias proptas y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfacciéon del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una respensabilidad civil,
por un valor equivalente al 1G por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instaiaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura gue deberé incluir, serdn al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Danos causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c} Danos por incendio y explosién causados por E| Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Sequros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Centratista, si los dafios exceden el monte de la pdliza o lo
reglamentade por las autoridades o institutos de previsidon. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

Ef Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento de! Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte ¢ e} total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicic que
se produzca o se ocasione en accidentes de fransito u otros relacionadoes con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motive del accidente originado por
responsabilidad total ¢ parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrdndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.
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DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4} Por causa de interés plbtico.

5) Por exigirlo la sequridad nacicnal.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el casc de persona natural.

Sin perjuicic de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en {a entrega de los informes o desarrolle de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ccasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizara mediante
resoluciéon fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion Exenta
N° 0097, de fecha 15 de Febrero de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impaQtese de la forma que a continuacion se sefala:
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Subtitulo 31, ftem 02, Asignacion 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;
Subtitule 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $383.803.350 (trecientos ochenta y tres millones
ochocientos tres mil trecientos cincuenta pesos) impuestos incluides, indicado se
realizard de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la
convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacidon  de la Direccién de  Compras vy  Contratacion Piblica
(bttp://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministeric de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

REGIONALY

; : A EDO
“““DIRECTORA (S) REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INAANTILES

Unidad de Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo

Ica

3¢ bt 1

Educacion

s
A



Educacion

Public

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN

En TEMUCO, a 06 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho pablico, R.U.T. N® 70.072.600-2, en adelante
"la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional {S) dofia ANDREA
GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, cédula nacicnal de identidad NO 11.909.066-0,
domiciliado en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y LUIS ANDRES
SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en CALLE MARINA DE GAETE N°
01145, comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la
Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30391628-0, que se emplazard en un terreno de 912,00 m2
aproximadamente, ubicado en calle los Hualles N° 494, de la comuna de Padre Las
Casas, Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones
y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-32-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucion N° 2420, de fecha 18 de Agosto de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumpiimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se senala
en el anexo complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
dei vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidn Regional de Ja Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de Ia solicitud, y podréa aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para et Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a fos plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computarén a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que |a JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra ¢ paralizacidn de la
ejecuciéon de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plaze o paralizacion. La JUNJI emitird
una resolucion fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $383.803.350 (trecientos ochenta y tres
millones ochocientos tres mil trecientos cincuenta pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUN]I
y acompanando la documentacion referida al cumpiimiento de ias obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los teérminos del contrato debiendoc rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisién.
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Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), maneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curso de los trabajos, y tendran salo el caracter de un adetanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la ebra. En ningan caso se considerara este adelanto
como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista v a la cual corresponde dicho abono,

Los estades de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNJI y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item, descripeion,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenide de tas facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el opartuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello deberd
presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planiltas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de tas obligaciones
antedichas, la JUN]I podré retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel

cumplimiento del contrate.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (ndmina) que indique
10s nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar a
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l[a JUNII ante cualguier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucicnar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
taborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este certificado de fianza N° 215100767 de fecha 26
de Octubre de 2015.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 26.866.235
{veintiséis millones ochocientos sesenta y seis mil doscientos treinta y cinco pesos)
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucidn del disefo de especialidades y de la obra, aurnentado en 18 meses, cuya glosa
sefala: “"En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo
BIP:30391628-0, Licitacidn ID N°852-32-LP15”, correspondiente a la construccién sala
cuna, Los Hualles de Padre Las Casas.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNII estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimientc ni accion judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzade de lo pactado o la resolucidon del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible con
esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, conveni_r_con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, 1a obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores gue el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.




Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacidn y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por o que €stos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con [o establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique opertunamente de dicho contrato vy no existieren pbligacignes
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en ei final del plazo de ejecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o parcialmente
la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedard facuitado para cobrar la multa mediante
resolucidon fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deduciréd preferentemente del estado de pago mas proximo gue
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,

en su Caso,

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de_Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
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entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcidn.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambioc de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préoximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscritc el contrato y totalmente tramitada la resolucidon que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
beleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y
cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
“Disefic de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién SALA CUNA,LOS
HUALLES, PADRE LAS CASAS”, Codigo BIP N°30391628-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucién.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcién definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir [a vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidn del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.
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Se exige de acuerde a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién.

Se debe establecer claramente como asegurade adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a la
propiedad publica y privada, v a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por
un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada"”, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosién causados por El Contratista, su perscnal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las auteridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.
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El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los daiios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motive del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dahos o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirio la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador tegal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mdas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
gjecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIJI.

C. Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucidn de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados,

El término anticipado del contrate definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopubiico.cl.




DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO vy se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDOQ, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién Exenta
N° 0097, de fecha 15 de Febrerc de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares de! mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.
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