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REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras pafa la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
"Club  Hipico, Victoria” entre la Junta
Nacicnal de Jardines Infantiles y ASESORIA
Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO
GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-95.

TEMUCO 12 Nov. 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.5. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dofia Desirée LOpez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucién N° 108, de fecha 4 de Junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regién de La Araucania, a dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET; Resclucién Exenta N°
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decrato con
Fuerza de ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N© 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracidén del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, !del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N© 20,798, de Presupue'stosidei
Sector Publico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 799, de 08 de Junio de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto!del
sector publico, Cédigo BIP: 30375173-0; en la Resolucidon N° 1749 de 01 de Julio! de
2015 de la Direccidn Regicnal de La Araucania de la Junta Nacional de Jardihes
Infantites que aprobd anexo complementario y llamé a licitacién plblica para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resclucion N° 772, de 30 de Septiembre de 2015, de la Directora
Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica
Licitacidn Puablica ID 852-25-LP15, para contratar el servicio de “Disefio 'de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin
Infantit, "Club Hipico Victoria”; la Resolucién N° 606 de fecha 18 de Agosto de 2015, y
Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Reptblica, que fija
normas sobre exencidn del trémite de toma de razén y, la demds normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°11.921, aprobada con fecha 01 de Julic de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicité la contratacidon del servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, “Club Hipico, Victoria” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resoclucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Ane)fo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de {?iseno
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de |a Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resoiucién Exenta Ne1749, de
01 de Julio de 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se aprobarcn las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccidn
de Sala Cuna, y Jardin Infantil, “Club Hipico, Victoria” mencionado, y se llamd a
Licitacién Pdblica, bajo el ID 852-25-LP15 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exénta N°©
606, de fecha 18 de Agosto de 2015, vy la Resolucién N° 772, de 30 de Septiembre de
2015, se adjudicé dicha licitacidén por la prestacion del servicio antes descrito a
"ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-9., y
se suscribid con fecha 04 de Noviembre de 2015, el respectivo contrato entre la
Institucién vy la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVQO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y CONSTRUCTORA CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-9., cuyo texto es ei
siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA CLAUDIO GONZALEZ LIMITADA.

En TEMUCQ, a 04 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N¢ 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional (S) dofia
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO , cédula nacional de identidad NO©
11.909.066-0, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N° 914, comuna de
TEMUCO y ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N°
78.354.260-9, representada por don Claudio Ricardo Gonzalez Valenzueia, cedula
nacional de identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en CALLE ARTURQ PRAT
Ne712, Oficina N° 14, comuna de TEMUCQ, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer _el Disefo de
Especialidades y Ejecucién de Cbras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
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codigo BIP 30375173-0, que se emplazard en un terreno de 1872,78 m2
aprogimadamente, ubicado en Calle Club Hipico N® 1490, de la comuna de Victoria,
Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacidn, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respugstas a consultas, si las hubo, Oferta de! Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-25-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N° 606, de fecha 18 de Agosto de 2015, y resofucidén N° 772 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Compiementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucidn de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entraré en vigencia desde ia fecha que se encuentre totalmente tramitado
el actc administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regicnal de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podré
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidn fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extenderd
por el tiempo gque haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la :garantl'a
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por casc fortuito o fuerza
mayor, no habré derecho a indemnizacion ni compensacién econdmica de ninguna

especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicardn las muitas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de fa fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacidon de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
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con.tra'tista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitira ung'resolucmn fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacicn de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

EI‘ Precio del contrato es la suma total de $571.604.126 (Quinientos setenta y un
millones seiscientos cuatro mil ciento veintiséis pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de ia ITO de
JUNJI y acompafnando la documentacién referida al cumplimiento de las cbligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas de! presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerios y volver a presentarios
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($)}, moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectila durante el curso de los trabajos, Y tendran solo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de E| Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de ia obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberad presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.
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Se hace preselznte que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art, 3° N92 de Ia Ley 19.983.
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Noc se pagara ning'L]n trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las mulitas establecidas en e! presente contrato.

5i la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/¢ hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato,

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el pérrafo anterior respecto de ios
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de !a obra una planilia (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilia debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contratc y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el page de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto péliza de garantia N°©
3002015019371, de fecha 30 de octubre de 2015,

Conforme a {as bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 1.570,99 UF
(Mil quinientos setenta coma noventa y nueve unidades de fomento), equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefala: “En
garantia de fiet y oportuno cumplimiento del contrato, Cddigo BIP:30375173-0
Licitacién 1D N°852-25-LP15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimie_nto,
administrativamente vy sin necesidad de requerimiento ni accidén judicial ¢ arbitral
algunra, en caso de incumplimiento de! contratista de las obligaciones que le impone e}
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contra?o. E_f incumpiimiento comprende también el cumplimiente imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNII pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La_ devglucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementaric de las bases de licitacidn.

En caso de existir aumentos de obras y/¢ plazo, el contratista estard obligade, dentro
del termino de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en les dias en
que haya sido ampliado ¢l plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a ias normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
respensabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitaciéon y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo gue éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situaciéon
gque debe ser expresamente estipulada en los contratos ¢ documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solc estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren

obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumpie el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {(unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

gjecucién.




Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuite o fuerza mayor, las
cu‘ales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefalé en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda,

Lgiapncacién de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
d!rfgif:'!a al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dta habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias: habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicidn 0 se desecha total o
parcialmente fa reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una.vez
resueito los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a fa fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable at
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este (ltimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipc profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspendiente autorizacién.
Ademas, se multarad a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descentara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurride en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidén gue lo gprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
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una boleta bancaria de garantia, vale vista ¢ poliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el montc que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefic de Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccidn
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, “CLUB HIPICO, VICTORIA”, Cédigo BIP N°30375173-
OJ!

Et anticipo se descontara propercionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualguiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insaluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuardn en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitaciGn y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/0 sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las cbras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal v de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las polizas
de los sequros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuverdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabaje y enfermedades
profesionales

b. Sequro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionades por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bedegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El segurc contra todo riesgo de construccidn y montaje debera cubrir en Fodo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,

como por sus Subcontratistas.
Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y

de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidon.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a fa JUNTA NACICNAL DE
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafos a
la propiedad publica y privada, y 2 las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento de! monto total de! contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deber3 incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y iesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafos por incendic y explosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la cbra,

Danos No Cubiertos por los Sequros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsidn. En tal caso el Contratista
quedard personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contratoc. En caso que et
Mandante ejerza esta facuitad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca ¢ se gcasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Qbra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motive del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd inclusc a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Sequro retardare el pago, ¢ se negare
a pagar los danos resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafos o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan v de tede cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO
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La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucidn
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion ¢ mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, 3 menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional,

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiente grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
1TO de la JUNJII.

C. Incumplimiento de {a obligacién de confidencialidad.

D. Retrasc reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUN)I podra hacer efectiva ia garantia de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo la facultad de iniciar ias acciones legales que
correspendan, a fin de obtener el resarcimiento de los periuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCQO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion Exenta
N° 0097, de fecha 15 de Febrerc de 2015 de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles.

La personeria de don CLAUDIO RICARDO GONZALEZ VALENZUELA, para actuar en
representacion de ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, consta
en escritura publica de fecha 19 de Octubre de 2007, otorgada ante el Notaric Publico
don JUAN ANTONIO LOYOLA OPAZO.

E] presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.
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2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencidn, y gue asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacién se sefala:.

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,
presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, ftem 02, AS|gnaC|on 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $571.604.126 (Quinientos setenta y un millones seiscientos
cuatro mil ciento veintiséis pesos) impuestos incluidos, indicado se realizard de
acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la convencidn en
referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion  de la  Direccion de  Compras y  Contrataciéon  Publica
[htip://www.mercadopublico.cl] la presente resoiucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19,886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

D\RtCT ORA

REGVAMAR SABEL COFRE MOLINET;

G‘fﬂ v(b RECTORA REGIONAL
"o dl\ﬂf "ﬁ:ACION DE JARDINES INFANTILES
MCM/J H/O / BE /cpi

Direccidn Reglona X
Unidad dg Adquisiciones
Unidad Juridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo




CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LIMITADA.

En TEMUCO, a 04 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N® 70.072.600-2, en
adelante “1a JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional (8) donfa
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO , cédula nacional de identidad N©
11.909.066-90, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N° 914, comuna de
TEMUCO y ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIC GONZALEZ LTDA, RUT N°
78.354.260-9, representada por don Claudio Ricardo Gonzdlez Valenzuela, cedula
nacional de identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en CALLE ARTURO PRAT
N°712, Oficina N° 14, comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERC: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
coédigo BIP 30375173-0, que se emplazard en un terreno de 1872,78 m2
aproximadamente, ubicado en Calie Club Hipico N° 1490, de la comuna de Victaria,
Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Compiementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si fas hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacién 1D N°© 852-25-LP1S, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucién N° 606, de fecha 18 de Agosto de 2015, y resolucidn N° 772 de fecha 30 de
Septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a gjecutar todas las actividades exigidas en
{as Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integre del contrato encomendado vy debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

n
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plaze de entrega del disefio de especialidades y de fas obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecide el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regionaj de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacidon y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podré
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previc
informe del Inspector Técnice de Obra (ITO). La prarroga de plazo sdlo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otcrgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacién ni compensacién econdémica de ninguna
especie para el Consuitor de cargo del Mandante.

En caso gue el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. ta JUNJI
emitird una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos ¢ la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $571.604.126 (Quinientos setenta y un
millones seiscientos cuatro mil ciento veintiséis pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. ¥ aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUN]I, previo informe favorabte de la 1TO de
JUNJI y acompanando la documentacion referida al cumplimiento de las cbligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITD devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.
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Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual correspende dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiade por la JUN]I vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pagoc se cancelarén mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITQ del proyecto. Ademads, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentra del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art, 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones faborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion de! Trabajo, 0 un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNII podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

ta JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecte de los
subcontratistas de! Contratista.

E| Contratista deberd acompaiar al inicio de la obra una planilla {(ndmina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempenan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier medificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

|
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SEPTIMO: GARANTIiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunoc cumplimiento del contrato y el pagoc de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto pdliza de garantia N°
3002015019371, de fecha 30 de octubre de 2015,

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 1.570,99 UF
{Mil quinientos setenta coma noventa y nueve unidades de fomento), equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucidon del disefio
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En
garantia de fiel y oportunc cumplimiento del contrato, Cédigo BIP:30375173-0
Licitacién 1D N°852-25-LP15".

No cbstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumente.

La JUN]I estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que e impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNII pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambes cases con la
correspandiente indemnizacidn de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta dltima.

La devolucidn de 1a garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en Ia
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligade, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado e! plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la
responsabilidad de su cumplimiente permaneceran en el contratante.

Las iabores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNI para su aceptacion ©

rechazo.

Para que proceda la subcontratacién seré necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.
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La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidn
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara cbligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de diche contrato Yy Nno existieran
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facuitad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento}, por cada dia de atraso en gue incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en ia forma que se seftald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicifio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de ia carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la muilta dentre de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. St no se deduce reposicidn o se desecha total o
parcialmente la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar (a multa
mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo que

deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento det contrato, de cualquier suma que
la JUNJT adeude al contratista o pueda adeudarie a futuro, o se cobraran judicialmente,

€ sU caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Mulias;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion de! permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el terminc de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entreque la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccidon Regiconal respectiva 0 mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de cobras la fecha

de su recepcion.
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3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalaciéon del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estade de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidon que lo aprueba, la
JUN3I, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista ¢ pdliza de garantia, a la orden de la JUNII
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccién
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, "CLUB HIPICO VICTORIA”, Cddigo BIP N°30375173-
0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta compietar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademads el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos terminos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn vy mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seqguros deberdn cubrir los riesgos de todo ¢! personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidén del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seqguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales
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b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

E} Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

EI'Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias vy equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucién de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por media de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas de! Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de {as obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubrirédn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos tos bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafics a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o perscnal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

Fl hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsabie de cubrir cuaiquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion .del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrate. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.
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El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd inciusoc a aquellos casos en gue encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafnos resultantes de acuerdo con cidusulas de |a péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por ios hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales: '

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de {as partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra a estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiente del contrato.

4} Por causa de interés puablico.

5) Por exigirio la seguridad nacional.

6} Disoclucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte de!

contratista en el casc de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefos de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterade en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de ia presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiende la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de cbtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipade del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadepublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.
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DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDOQ, para actuar en
representacién de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resclucién Exenta
N°e QD97, de fecha 15 de Febrero de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don CLAUDIO RICARDO GONZALEZ VALENZUELA, para actuar en
representacién de CONSTRUCTORA CLAUDIO GONZALEZ LTDA, consta en escritura
plblica de fecha 19 de Cctubre de 2007, otorgada ante el Notario PUblico don JUAN
ANTONIO LOYQLA OPAZO.

£l presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en peder del Contratista.

LEDO CLAUDIO R. GONZALEZ VALENZUELA

e 11.909.066-0 6.842231-0
DIRECTORA (S) JUNTA NACIONAL CONSTRUCTORA CLAUDIO GONZALEZ

DE JARDINES INFANTILES LIMITADA.




