REF.: Aprueba contrato de "Disefio de
Especialidades y Ejecuciéon de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
"Bicentenario, Carahue” entre la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y Luis Sdez
Thielemann, Rut: 8.571.343-4.

TEMUco, 12 NOV..2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacionai de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de ia Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a
dofa Desirée Lopez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrero de 2000, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales; en la Resolucidn N° 108, de fecha 4 de Junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet; Resoiucidon Exenta N°©
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adguisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijo el texto refundido, coordinado vy
sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19,886, de Bases sobre Centratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N? 20.798, de Presupuestos del
Sector Publico para el anc 2015; Decreto Supremo N° 838, de 18 de Junio de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del
sector publico, Cédigo BIP: 30388128-0; en la Resolucion N° 1823 de 07 de Julio de
2015 de la Direccidn Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobé anexo complementario y llamd a licitacion publica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecuciéon de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; !a Resolucion N° 770, de 30 de Septiembre de 2015, de la Directora
Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica
Licitacion Publica ID 852-29-LP15, para contratar el servicio de “Disefo de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, “Bicentenario, Carahue”; la Resolucién N° 603 de fecha 18 de Agosto de 2015,
y Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Replblica, que fija
normas scbre exencion del tramite de toma de razdn y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°12.038, aprobada con fecha 06 de Julic de 2015, el Departamento
de Recursos Fisicos y Financieros, solicitd la contratacion del servicio de “Diseic de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construcciéon de Sala Cuna, y Jardin
Infantil, “Bicentenario, Carahue” para la Junta Naciona! de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resciucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefio
de especialidades y Ejecucidon de Obras y Contrato tipo para la Construccidon de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Repiblica, con
fecha 22 de septiembre de 2014,

3°) Que, por Resolucidn Exenta N°1823, de
07 de Julio de 2015, de la Direccidén Regional de La Araucania, se aprobaron las bases
administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contratacion del “Adjudica Licitaciéon Publica ID 852-29-LP15, para contratar el servicio
de “"Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccién de Sala Cuna,
y Jardin Infantil, “Bicentenario, Carahue” mencionado, vy se llamo a Licitacidn Publica,
bajo el ID 852-29-LP15 en portal web de referencia.

4°} Que, mediante Resolucidn Exenta N°
603, de 18 de Agosto de 2015, y Resolucién N° 770 de fecha 30 de Septiembre de
2015, se adjudico dicha licitacién por la prestacién del servicio antes descrito a "LUIS
ANDRES SAEZ THIELEMANN", RUT 8.571.343-4, y se suscribid con fecha 05 de
Noviembre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion y ifa empresa
individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a traves de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras para ta Construccion de Jardines Infantiles”, para
la Junta Nacional de Jardines Infantiies”, entre {a Junta Nacional de Jardines Infantiles
y LUIS ANDRES SAEZ THIELEMANN, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS SAEZ THIELEMANN

En TEMUCO, a 05 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional (S) dofia
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDQ, cédula nacional de identidad N© 11.909.066-
0, ambos domiciliades en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO vy
LUIS SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en CALLE MARINA DE
GAETE N°01145, comuna de TEMUCOQ, en adelante e indistintamente “e| Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Cbras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30388128-0, gue se emplazard en un terreno de 907,50 m2
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aproximadamente, ubicado en 27 de febrero N° 545, de la comuna de Carahue,
Region de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y deméas documentos de la
licitacidn 1D N° 852-29-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N® 603, de fecha 18 de Agosto de 2015, y resolucidn N°770 de fecha 30 de
septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conecidas y aceptadas por ei Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contratc encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefic de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podrd
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefic de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidon Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidn, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidn fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra {ITO). La prdorroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentadce por igual periodo del
aumento del plazo,

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuite o fuerza
mayer, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Tedos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacidon de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dichc aumentoc de plazo o paralizacion. La JUNII



emitira una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de ia obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es [a suma total de $657.013.885 (seiscientos cincuenta y siete
millones trece mil ochecientos ochenta y cinco pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de ta obra y no instalados.

Los pagas se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUN]I, previo informe favorable de la ITO de
JUNII v acompanando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se pedran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totaimente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores ¢ que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerios y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en peses chilenos ($), moneda legai.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que Ef Mandante
efectlia durante el curso de los trabajos, y tendran sdlo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de £l Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto, Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar Jos estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relatives a los estados

de avance fisico de la obra.




Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
piazo de 30 dias corrides, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19,983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas laberes dei mismo, ia empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
sequridad sccial, en relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificade emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pagec de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNII tendrd el mismo derecho seralade en el parrafc anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla {némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este certificado de fianza N° 215100809
de fecha 03 de Noviembre de 2015.

Conforme a las bases de licitacidn el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $45.990,972
(cuarenta y cinco millones novecientos noventa mil novecientos setenta y dos pesos),
equivalentes al 7% del valor total del contrato, su vigencia es igual a! plazo de la
ejecucidon del disefic de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “Para Garantizar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato, Cédigo
BIP:30388128-0 Licitacidon 1D N°852-29-LP15".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimianto

de dicho instrumento.
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La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que ie impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligacicnes del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNIJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta Gltima.

La develucidn de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Cireccion Regional consignada en anexc complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
misme porcentaje fijado en el presente contrato y prerrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliade el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podrd, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
tercercs la ejecucidon parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechaze.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrad en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos ¢ documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y opcrtunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes det Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumpie el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
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JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion,

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mavyor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrad pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacidon. Si no se deduce reposicidn o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional {a) quedara facultade para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mdas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas:

1.- 1 UF diaria, por Retrasc en la obtencidn del permiso de edificacién conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el términc de la obra

Por cada dia de atrasc, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este dltimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha

de su recepcion.
3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estade de page mas proximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez sus'crito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el termino del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, “BICENTENARIO, CARAHUE", Codigo BIP
N°30388128-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacidn y su anexoc
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcién definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
segures deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

£l Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompanar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedardn como antecedentes de dicho instrumento,

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo v enfermedades
profesionates

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

£l Contratista deberd incluir tambien en este seguro, fas maquinarias y egquipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcienados por ¢l y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad de!
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bedegas de! Mandante, 0 bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.
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El seguro contra toedo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista
como por sus Subcontratistas. ?
Cubrirdn también ios suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el persona) propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.

E! Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un segure contra dafos a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivaiente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada"”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

aj Muerte de terceras personas y lesiones corporaies causadas a tas mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

C) Daftes por incendio y explosidon causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

gl hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pédliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personatmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Conirato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de les danos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafo o perjuicio gue
se produzca ¢ se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por

responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aqguellos casos en que encontrandose
asequrado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafos resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
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asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de taies dafios o

perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se preduzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucidon
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obiigaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insoivencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimientc del contrato.

4) Por causa de interés pubiico.

5} Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cince dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las cbservaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL

C. Incumplimiento de la obligaciéon de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la cbra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos cbjeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los cases anteriores, [a JUNII podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrate, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de {os perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domiciiio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, para E!ctuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion Exenta
N° 0097, de 15 de Febrero de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES IN FANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

LUIS SAEZ THIELEMANN

En TEMUCO, a 05 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI" o "el Mandante”, representada por su Directora Regional {S) doha
ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDOQ, cédula nacional de identidad N 11.909.066-
0, ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y
LUIS SAEZ THIELEMANN, RUT N° 8.571.343-4, domiciliado en CALLE MARINA DE
GAETE N°01145, comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o
“la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer e/ Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30388128-0, que se emplazard en un terreno de 907,50 m2 /
aproximadamente, ubicado en 27 de febrero N° 545, de la comuna de Carahue,
Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexc Complementario, Anexos para la Licitacidon, Carpeta Técnica, Aclaraciones vy
Respuestas a consultas, si las hubo, Cferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-29-LP15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resolucién N° 603, de fecha 18 de Agosto de 2015, y resolucién N°770 de fecha 30 de
septiembre de 2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aguellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha gue se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario.
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Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro dei plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva [a solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcizlmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prdrroga de plazo sdlo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera ctorgar aumentc de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en |a respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUN]I determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacién de la
ejecucion de la obra, la JUNII pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plaze o paralizacidon. La JUNII
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma totai de $657.013.885 (seiscientos cincuenta y siete
miilones trece mil ochocientos ochenta y cinco pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUN3I y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cua! se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago qgue contengan efrores o0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos

nuevamente para su revisién.
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Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), meoneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedide al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerard
este adelantc como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por fa JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensuaimente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO dei proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNJI puede reciamar el contenido de las facturas dentro del
ptazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de |la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

Fi contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obiigaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el perscnal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucidn previsional acreedora y/o hacer efectiva I1a

garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en et parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planifla (némina) que indigue
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
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a la JUNII ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de sequridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales muitas, el contratista entrega en este certificado de fianza N° 215100809
de fecha 03 de Noviembre de 2015,

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a faver de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $45.990.872
(cuarenta y cinco millones novecientos noventa mil novecientos setenta y dos pesos),
equivalentes a! 7% de! valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de fa
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “Para Garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cdadigo
BIP:30388128-0 Licitacion ID N°852-29-LP15”,

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato, El incumplimiento comprende también e! cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta Uitima.

La devolucién de la garantia se efectuarad una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plaze, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo gue hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacidn expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En tode caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.
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La§ labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo,

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNII no intervendra en ferma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidn de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNII solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifiqgue oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

5in perjuicic de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibies a ia
JUNII, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 1¢ UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion,

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayoar, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma gue se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director {(a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicidn presentada, o bien deducido, recurse jerarquico, una vez
resuelto los recurses, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resoluctdon fundada, remitiéndcle copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que

deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, ¢ se cobraran judiciaimente,

en su Caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al

contratista.
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2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entreque la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de |a oferta del equipo profesicnal

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion,

Ademas, se multarad a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de page correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en (a falta o del
estado de pago mas proxime.

Por no instalacion del letrero de obras

LN
K

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
cbras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta ¢ del estado de pagc mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada ia resclucion que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o poliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto gue se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre e! término dei
contrato y cuva glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucion de Cbras, para la Construccion
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, “BICENTENARIO, CARAHUE”, Cddige BIP
N°30388128-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice ei saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion,

La devolucidon de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a centinuacion. Los
seguraos deberdn cubrir 1os riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafar una fotocopia de las polizas
de ios seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.



a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesicnales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este sequro, las maquinarias y equipos
maviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales dei Proyecto, propercionados por €] y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicicnal, el riesge de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y de! Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, 0 bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequro contra todo riesgo de construccidn y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propic y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la cbra de construccion.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra danos a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total det contrato.

Esta pdiiza deberd ser de "Responsabiiidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asequrado adicional a la JUNTA NACIONAL Dt
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, coma subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trakajen en
la obra.
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Dafos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades ¢ institutos de prevision. En tal casc el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estad facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seqguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a respender y pagar todo dafio o perjuicio que
se preduzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacicnados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos cases en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resuitantes de acuerdo con clausulas de la poliza u otras normas
legales o reglamentarias ¢ a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNII podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimientc grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra ¢ estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo fa sequridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte def

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucidn del proyecto.

B. Incumpiimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIL.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o gjecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.
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En cualquiera de los casos anteriores, la JUNII podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo ia facultad de iniciar las accicnes legales que
correspendan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en e! portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

Lta personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, para actuar en
representacion de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion Exenta
N° 0097, de 15 de Febrero de 2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uncen-paoder del Contratista.
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