RESOLUCION EXENTA: N2 0155 6 1 3

MAT: APRUEBA CONTRATO MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE
LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGICN DE LA
ARAUCANIA

TEMUCO. 13 NOV. 2015

VISTOS:

La Lley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.798 de
Presupuesto del afio 2015; Ley N° 19.886 de bhases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundidg,
coordinado y sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Republica; Ja resolucion exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucién exenta N2 015/172 de 2001, la resolucién exenta N2 015/822
del 03 de Junio de 2004,la Resolucion N2 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, la Resolucion
N° 015/0097 de fecha 18 de febrero de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la
institucion.

CONSIDERANDO:

1e Que, De acuerdeo a la Ley N° 17.301, a la JUNII, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacidn vy
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacion realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-61-L115, se publicéd el llamado a contratar la MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL CORAUTO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA
seglin da cuenta Resolucién Exenta N2 015/3372 de fecha 02 de noviembre de 2015,

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta N2 015/3552 de
fecha 16 de Noviembre de 2015, se adjudica la adquisicion MANTENCION DE JARDIN INFANTIL
CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNH REGION DE LA ARAUCANIA al
Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEC ANCAMIL EIRL en

conformidad a ia Ley N2 15.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 20 de Noviembre del 2015, se materializa
contrato entre JUNJI y el proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO

ANCAMIL EIRL.

5°%.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se aprueba

el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos

administrativos.




RESUELVO:

%~ Apruébese el Contrato de MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, suscrito entre JUNJI e
COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEQ ANCAMIL EIRL con fecha 20 de
noviembre del 2015, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONTRATO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
“COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEQ ANCAMIL EIRL”

En la ciudad de Temuco, a 20 de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACICNAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-
2, representada actualmente por su Directora Regional (S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ
TOLEDO, Cédula de Identidad N° 11.909.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la “JUNJI, por una parte; y por la otra, COMUNICACION E
INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEQ ANCAMIL EiRL Rut 76.178.173-1 con domicilio En
Arturo Prat N° 401- Nueva Imperial, se ha convenido celebrar el siguiente contrato de suministro sobre
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en ef portal mercado publico, ID N° 852-61-L115, la lunta
Nacional de jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacidn Publica
para la “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD:; 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, v a través de Resolucién Exenta N° 015/3552 de fecha 16 de
noviembre de 2015, se adjudicd la Licitacién Publica al proveedor COMUNICACION £ INVERSIONES
XIMENA MARILYN MANQUEQ ANCAMIL EIRL.

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la
representacion que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional (5) de
La Araucania, contrata los Servicios del Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN
MANQUEO ANCAMIL EiRL Rut: 76.178.173-1 adjudicatario de !a publicacién “MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el contrato de suministro
contratado, segun los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de
la Licitacidn, Especificaciones Técnicas y presupuestos (anexc N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado Y“MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”
en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas
por JUNJ! con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente

contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucidn de los servicios serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE DEL SERVICIO PLAZO
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA

DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

20 dias corridos




Estos dias se contaran desde la emision de la orden de com pra al contratista, E} oferente podra definir un
menor plazo.

QUINTO: EL PAGO La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio
del contrato,

b.  Una segunda cuota del % restante del primer paga, acreditando el 100% de la obra terminada y
emitida !a Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

€. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, en virtud del articule 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremao
N® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un piazo de 30 dias contados desde la recepcion
de la factura.

d. El contratista presentard para el estado de pago la factura, la que se ingresard en la Oficina de
Partes correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segin lo expresado en el anexo N° 5 define el
siguiente valar por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA

COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” 33.305.225--
TOTAL IVA INCLUIDO $ 3.305.225.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de fardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta
de la Directora Regional designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arguitecto o ingeniero civil
del area de la construccion, perteneciente a a Institucidn, como Inspectar Técnico de Qbra {ITQ}, cuyas
funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucidn de la obra a través del libro
de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado
por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de [as obras.

tas anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0, que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera indispensable
para la validacion del acto.

El Kbro de obras quedarad bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {criginal) serd retirada por el |.T.0., para archivar en la carpeta de obras,
la segunda hoja quedara en poder del contratista y Ja tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreas deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberin ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del LT.0.




Toda obra que a juicio del 1.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
opartunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningin estado de pagoe
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidon exigible, a entera
satisfaccidn de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas v
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE DBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresard a la Oficina de Partes
respectiva.,

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por 13 JUNJI,

La Comisidn se constituird en la cbra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhébiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que {a Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.7.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron ias observacicnes y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos v
no estara sujeto a muftas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones fermulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantande un Acta de Recepcidon Provisoria sin Observaciones, dejando

constancia de! cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgade por la comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plaze de garantia establecida por correcta
ejecucian de fa obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.O., que no

nodra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcian definitiva se conformara una Comision conformada por el LT.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionaric adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara hasicamente, lo siguiente:




. La buena ejecucidn de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).

. la calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se tevantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucidn de |z obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacién
de esta licitacion, a través de! sistema www.mercadopublico.cl. se suscribira un contrato de ejecucidn de

cbras con el oferente adjudicada.,

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una garantia,
consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Péliza de seguro, Depdsito a la vista o
certificado de fianza, como ademis, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida vy
efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del
Ministerio de Hacienda, a favor de arganismes publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de
contrato y el pago de las obligaciones laberales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas,

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¥
tener el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno
cumplimiento de cada una de ias actividades comprendidas en la oferta vy de las obligaciones
estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al
7% del valor total estimado del contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién, con una
vigencia minima de 120 dias hébiles, pasterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato
respectivo. Su devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por Ia Oficina de Tesoreria, de la
Direccién Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de
Temuco, ciudad de Temuco, previo visto buenc de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de
la cedula de identidad por ambos lados de! o de los representantes legales del oferente adjudicado en su

Caso,

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar; “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrate y buena ejecucion de ias obras por “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL
CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberéd consignarse en una declaracion jurada simple acompaiiada a

tal instrumento.



i

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocwrrir a su persenal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderablies que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios v
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualguier falla que a juicio de la institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar 1a obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucide y segurc en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigitancia y cuidade de la obra durante su ejecucién y hasta el

momento de |a recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculia a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y

obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondrdn de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrate, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las caucicnes
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del

contrato.
c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases

Técnicas de esta licitacidn.

6

Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de
las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al
1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder et monto de acuerdo a la siguiente formula:

B A tm e dsioeam e Ia vmnilia- 11004 dsl tetal da dine de |3 obra ceetin contratol X (1% del monto total del



DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N2 015/0097 de fecha 18 de febrero del
2015, de la Vicepresidenta de la Junta Nacional de lardines Infantifes.

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante de! presente contrato:

) Bases Administrativas

. Especificaciones Técnicas

. Anexos N¢ 1, N2 2, N2 3, N2 4, No5

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilic en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

2. Déjese, establecido que el contrato, sefialade en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°.- Imputese, el gasto que genere el presente llamado a
licitacién pablica a la cuenta 22.06.001.0602 Programa 02 del presupueste vigente afio 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCH{VESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

AFT/] /OA%CFM/cfm
ion;

Distri
. oveedor
* Subdireccidn de Recursos Financieros
s Archivo Adquisiciones
* Unidad Juridica JUNII
¢ Oficina de Partes. Regional




“CONTRATO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
“COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL”

En la ciudad de Temuco, a 20 de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con persenalidad juridica de derecho publico, RUT N® 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional (S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, Cédula de Identidad
N® 11.909.066-0 ambas con domicilic en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la
“JUNJI", por una parte; y por la otra, COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO
ANCAMIL EIRL Rut 76.178.173-1 con domicilic En Arturo Prat N° 401- Nueva Imperial, se ha convenido
celebrar el siguiente contrato de suministro sobre “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITQ COD:
09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERQ: Mediante publicacion realizada en el portal mercado pabiico, ID N° 852-61-L115, la Junta Nacignal
de Jardines Infantiles, Direccidn Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Publica para la
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION
DE LA ARAUCANIA”, vy a través de Resolucién Exenta N° 015/3552 de fecha 16 de noviembre de 2015, se
adjudico la Licitacion Publica al proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO
ANCAMIL EIRL.

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDOQ, en la representacién
que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional {S) de La Araucania,
contrata los Servicios del Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO
ANCAMIL EIRL Rut: 76.178.173-1 adjudicatario de la publicacion "MANTENCION DE JARDIN INFANTIL
CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto
“el proveedor” se obliga a ejecutar el contrate de suministro contratado, seguin los términos que se expresan
y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y presupuestos
{anexo N2OS).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” en
cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNII
con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucidn de los servicios sera de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE DEL SERVICIQ PLAZO
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO COD: 09101087 DE LA COMUNA

DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

20 dias corridos

Estos dias se contaran desde la emisidn de la orden de compra al contratista. El oferente podra definir un menor

plazo.

QUINTO: EL PAGO la obra se pagard de la siguiente forma:
a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio del
contrato.
b. Una segunda cuota def % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra terminada y emitida
fa Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO. .
¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la lunta Nacional de Jardines
(nfantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004




y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.
d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segun lo expresado en el anexo N° 5 define el siguiente
valor por fa ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALTO COD: 09101087 DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” > 3.305.225.-
! TOTAL IVA [NCLUIDO $ 3.305.225.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, mediante Resclucidn Exenta de la
Directora Regional designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccién, perteneciente a la tnstitucién, como inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones serén,
entre otras: velar por el fiel y oportuno cumpiimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
fnstrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo [as condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no serd indispensable para la
validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, guien sera responsable de su extravio, enmendadura
yfo deterioro. Asimisma, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original} serd retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del [.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.O0. merezca dudas en cuantc a su calidad, sea defectuosa o no cuente
opartunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningidn estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentade la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la

inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de ta obra a la Inspeccion
Técnica, antes de la fecha de término de |a obra, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.




La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el .T.0, la Directora del
Establecimiento, vy a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNSI.

La Comision se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en diche acto. En caso de recaer en dias
inhébiles, se postergarad para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrate, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la que seré firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.Q., con
motivo de la sclicitud por escrito dei Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Qbras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Qbras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plaze no podra exceder a 15 dias corridos y no estard sujeto a
multas,

EI'LT.0., deberd certificar e! cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcign Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del

cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las muitas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner térming al Contrato,

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacidn del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

Ei Contratista serad siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion de la
obra, de todos los defectos que presente la misma, a menoes que estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no podré exceder los 15 dias
corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformard una Comision conformada por el 1L.T.0., ta Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos {que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de fos materiales utilizadas).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena

ejecucion de la obra,




NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

Dentro de los ¢inco dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de adjudicacion de

esta licitacidn, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con
el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estaran obligados a entregar una garantia, consistente en
una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Péliza de seguro, Depédsito a la vista o certificado de fianza, como
ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que se cumpla con las
condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Hacienda,
modificade por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las obligaciones laborales y de
seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener
el cardcter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno cumplimiento de
cada una de las actividades comprendidas en la oferta vy de las obligaciones estipuladas en el contrato. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al 7% del valor total estimado del
contrato y que se determinard al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Subdireccion de Recursos Financieros, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su
devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidn Regional de la
Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N® 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo
visto bueno de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccidn Regional de la lunta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de
los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fie! cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimienta del contrato y buena ejecucién de las obras por “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL CORALITO
COD: 09101087 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple acompanada a tal

instrumento.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de

los vicios de {a construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articutos 2003 y siguientes del Cddigo Civil.

Ei cantratista sera responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir

a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos ios riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producte de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a tas instalaciones de la JUNJi
existentes dentro del local donde se ejecute |a obra, incluyendo fos dafos y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corrasponden comao
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacidn u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
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trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo,

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a fa buena ejecucion de los trabajos, obligindose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse,

En caso de ser regueride por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento
de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vy obligaciones
laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo, En este caso, se podrad hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insclvencia del contratante, a mengs que se mejoren {as cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

C. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion,

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paratizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al

contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por e! [TO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de elias u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de

las acciones que adopte Ja JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato, segun
lo indicado en e! punto 23, de las presentes bases administrativas.

i Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k. Sino se subsanaren dentro del plazo fijade para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

> o

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifigue mutacion
de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumenta,




La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de lievar a un mejor termino la obra contratada,

ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razenes fundadas y de comudn acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantiz de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardan al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
Ef proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrolio de la presente licitacidn.

DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,

por cada dfa corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las cbservaciones
definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del
contrato, VA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podrd exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: {10% del total de dias de la obra segin contrato) X {1% del monto total de!
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucidn N2 015/0097 de fecha 18 de febrero del 2015, de !a
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines infantiles.

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

. Bases Administrativas
. Especificaciones Técnicas
. Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N°§

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.



DECIMO SEXTQ: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, guedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

XIMENA-MAHILYN MANQUEO ANCAMIL
REPRESENTANTE LEGAL
COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA
MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL

;
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