RESOLUCION EXENTA: N2 015/ 3 6 1 5

MAT: APRUEBA CONTRATO MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD:
09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJN
REGION DE LA ARAUCANIA

Temuco, 19 NOV, 2015

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de lardines Infantiles; Ley N° 20.798 de
Presupuesto del afio 2015; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de
suministros y prestacion de servicios y su Reglamento establecido por decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de [a ley 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de ia
Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de
2014, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 gue introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Orgénico de Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Republica; la resolucion exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucion exenta N2 015/172 de 2001, la resolucion exenta N2 015/822
del 03 de Junio de 2004,)a Resolucién N2 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, la Resolucidn
N°® 015/0097 de fecha 18 de febrero de 2015, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, demds antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la
institucion.

CONSIDERANDO:

12 Que, De acuerdo a la Ley N°® 17.30%1, a la JUNIJI, le
corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion y
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el portal
mercado publico ID N2 852-60-L115, se publicé el llamado a contratar la MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA segtin da cuenta Resolucién Exenta N2 015/3363 de fecha 02 de noviembre de 2015.

3°.- Que, a través de la Resolucién Exenta N2 015/3551 de
fecha 16 de Noviembre de 2015, se adjudica la adquisicion MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS
ESTRELUTAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJ{ REGION DE LA ARAUCANIA al
Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES X!MENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL en

conformidad a la Ley N2 19,886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 20 de Noviembre del 2015, se materializa
contrato entre JUNJI v el proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO

ANCAMIL EIRL.

5°%.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se aprueba
el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos

administrativos.




RESUELVO:

.- Apruébese el Contratc de MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL LAS ESTRELUITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, suscrito entre JUNII e
COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL con fecha 20 de
noviembre del 2015, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONTRATO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA
DE TEMUCOQ, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
“COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL”

En la ciudad de Temuco, a 20 de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacidn auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-
2, representada actualmente por su Directora Regional (S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ
TOLEDO, Cédula de Identidad N° 11.909.066-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la "fUNJI, por una parte; v por la otra, COMUNICACION E
INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL Rut 76.178.173-1 con domicilio En
Arturo Prat N° 401- Nueva Imperial, se ha convenido celebrar el siguiente contrato de suministro sobre
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCOQ,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-60-L115, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Pablica
para el “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, v a través de Resclucidon Exenta N° 015/3551 de fecha 16
de noviembre de 2015, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor COMUNICACION E INVERSIONES
XIMENA MARILYN MANQUEQ ANCAMIL EIRL,

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la
representacion que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional (S} de
La Araucania, contrata los Servicios del Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN
MANQUEO ANCAMIL EIRL Rut: 76.178.173-1 adjudicatario de la publicacion “MANTENCION DE
JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, IUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el contrato de suministro
contratado, segtn los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de
la Licitacion, Especificaciones Técnicas y presupuestos {anexo N205).

TERCERQ: “E} proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 0910103¢ DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas
reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son
parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucién de los servicios serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE DEL SERVICIO PLAZO

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA

COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” 20 dias corridos




Estos dias se contardn desde la emisidn de la orden de compra al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

QUINTO: EL PAGO La obra se pagara de [a siguiente forma:

a.  Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio
del contrato.

b.  Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de fa obra terminada y
emitida la Recepcion Provisoria sin Observaciones por parte del ITO,

C. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, en virtud del articulc 79 bis del regiamento contenido en el Decreto Suprema
N® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dfas contados desde la recepcion
de fa factura,

d.  El contratista presentar3 para el estado de pago la factura, la gue se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente.,

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segin lo expresado en el anexo N° 5 define el
siguiente valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE
“MANTENCION DE JARDIN IN FANT!L LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA $ 2.198.466.-
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” U
TOTAL IVA INCLUIDO $ 2.198.466.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de lardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta
de [a Directora Regional designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil
del drea de fa construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones serdn, entre otras; velar por el fiel v oportuno cumplimientc del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través det libro
de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
centratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentade
por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras Nevardn fecha y firma del 1.T.0. que las instruy6, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta lltima no sers indispensable
para la validacion del acto.

El libro de obras quedard bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera heja del libro de obras (original) serd retirada por el 1.T.Q., para archivar en la carpeta de obras,
la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccién Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad estabiecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboraterio oficial

reconocido y en presencia del [.T.C.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con fas certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ninglin estado de pago

3



mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidén Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demalidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcidn de la obra a la
Inspeccion Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresara a la Oficina de Partes
respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.0, la Directora del
Establecimiento, v a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcidn Provisoria, la gue sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, |a fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de {a Recepcidn de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallande dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Qbras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y
no estard sujeto a multas.

EF1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Ohservaciones, dejando

constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estardn sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner términoe al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucién de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.O., que no

podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comisién conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:




“CONTRATO DE MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
“COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL”

En la ciudad de Temuco, a 20 de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
torporacidon auténoma, con personalidad juridica de derecha piblico, RUT N°® 70.072.600-2, representada
actualmente por su Directora Regional {S) Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, Cédula de Identidad
N°® 11.909.066-0 ambas con domicilio en VicuAa Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante (a
"JUNJIY, por una parte; y por la otra, COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO
ANCAMIL EIRL Rut 76.178.173-1 con domicilio En Arturo Prat N° 401- Nueva Imperial, se ha convenido
celebrar el siguiente contrato de suministro sobre “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS
COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.”, sujeto a los siguientes
términaos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en ei portal mercado publico, ID N° 852-60-L115, la funta Nacional
de Jjardines Infantiles, Direccién Regiona! de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Pdblica para el
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI
REGIGN DE LA ARAUCANIA”, v a través de Resolucién Exenta N° 015/3551 de fecha 16 de noviembre de
2015, se adjudicd la Licitacidn Publica al proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN
MANQUEO ANCAMIL EIRL.

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDO, en la representacidn
que inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional {S) de La Araucania,
contrata los Servicios del Proveedor COMUNICACION E INVERSIONES XIMENA MARILYN MANQUEO
ANCAMIL EIRL Rut: 76.178.173-1 adjudicatario de la publicacién “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS
ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo
efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el contrato de suministro contratade, segin los términos que se
expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Llicitacidn, Especificaciones Técnicas y
presupuestos {anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION DE JARDIN
INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”
en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por
JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, ios cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucidn de los servicios serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE DEL SERVICIO PLAZO
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA

COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

20 dias corridos

Estos dias se contardn desde la emisién de fa orden de compra al contratista. El oferente podra definir un menor

plazo.

QUINTO: EL PAGO La obra se pagara de la siguiente forma;
a. Una primera cuota correspondiente al avance, siendo cualquier valor superior al 20% del precio del

contrato. ’ B
b. Una segunda cuota del % restante del primer pago, acreditando el 100% de la obra terminada y emitida

la Recepcidn Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.



¢.  Aprobado el estado de pagoe respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de lardines
Infantiles, en virtud del articuio 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004
y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde [a recepcion de la factura.

d.  El contratista presentara para el estado de pago la factura, [a que se ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO el contratista segin lo expresado en el anexo N° 5 define el siguiente
valor por la ejecucion de los trabajos de:

INMUEBLE

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA

COMUNA DE TEMUCO, IUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” >2.198.466.-
TOTAL IVA INCLUIDO $ 2.198.466.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS: La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la
Directora Regional designard a un constructor civii, ingenierc constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccién, perteneciente a la Institucion, comao Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran,
entre otras: velar por el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones refacionadas con la ejecucién de fa obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren
afectar al desarrolle del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las
comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista ¢ su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la
validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura
y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) sera retirada por el I.T.0., para archivar en la carpeta de obras, la
segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendrd en el libro.

La Inspeccidn Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberdn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y

en presencia del 1.T.0.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la

Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVOQ: RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la Inspeccion
Técnica, antes de la fecha de término de la obra, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.




La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.0, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJL.

La Comisién se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha de
término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

ta Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificada el IT.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Cbras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos ficilmente
reparables, recibirda la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidén Provisoria con
Observaciones, detallande dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consigharon las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su coste, los trabajos requeridos. Este plaze no podrd exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a
multas.

El I.T.C., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por ta comisidn, dentro del plazo
fijado por etlos, levantando un Acta de Recepcidén Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la cemision, los dias adicionales estaran sujetos a fas multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista serd siempre responsabie, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucidn de la
abra, de todos los defectos que presente la misma, 3 menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0., que no podrd exceder los 15 dias
corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los gue notificaran de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La catidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales vtilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién. Este documento facultard al contratista para soficitar la devolucion de fa garantia de buena

ejecucion de la obra.




Dentro de los cinco dias habifes siguientes, contados desde la notificacién de la resolucién de adjudicacion de

esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucidn de obras con
el oferente adjudicado,

El o los contratistas que se adjudiguen el proyecto estaran obligados a entregar una garantia, consistente en
una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdiiza de seguro, Depdsito a la vista o certificado de fianza, como
ademds, toda otra que asegure el cobro de la misma de manera rapida y efectiva, siempre que se cumpla con las
condiciones dispuestas en el articulo 68 del decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiente de contrato y el pago de las obligaciones {aborales y de
seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales multas,

La garantia deber3 ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines Infantiles y tener
el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal, integro y oportuno cumplimiento de
tada una de las actividades comprendidas en la oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, por una suma equivalente al 7% del valor total estimado del
contrato y que se determinard al momento de su adjudicacién, con una vigencia minima de 120 dias habiles,
posterior a la fecha de término de! contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccion de Recursos Financieros, ubicada en
Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del contrato respectivo. Su
devolucion la efectuard, a la fecha de su vencimiente, por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de la
Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previc
visto bueno de la Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccion Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafandc poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados det o de
los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

Lla glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LAS
ESTRELLITAS COD: 09101030 DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJ! REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal

instrumento.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista sera responsable de |a calidad de [os materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de

los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo

dispuesto en los articulos 2003 vy siguientes del Cadigo Civit,

El contratista serd responsabile de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir

a su personal y/o a terceros.

El contratista asume toedos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costes, como también asume
dafios v perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de [a JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios preducto de incendio.

De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus



trabajadores, debiendo proveer a su personal, de! equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, |la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucidn y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantifes para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrate y obligaciones
laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad de los
parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, 1a Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
parantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicade los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato;

a. Resciliacidén o mutuo acuerde entre los contratantes.

b. Estado de notoria insalvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

€. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, per causas imputables al

contratista.

(ncumplimiento de las instrucciones impartidas por el iTO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran

la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de

las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

i Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrata, seglin

lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante Ia ejecucién del contrato,

k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.

l. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, a la mitad del
periodo de ejecucion del cantrato, con un maximo de seis meses.

T m

El contrato podra maodificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifigue mutacion

de las clausulas esenciales del misma que se definiran en ese instrumento.
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La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun acuerdo con el
contratista, 1o que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extracordinarias, podrin efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
cantrato original.

Les aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de tas 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:
El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrotlo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,

por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacidn de las observaciones
definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del
contrato, IVA inciuido, las que seran descontadas del estado de pago final.

ta multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segin contrate) X (1% del monto total del

contrato}.

Cuando la multa exceda al méximo JUNJ! podra pener término al contrate y cobrar la garantia de fiel

cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:
La personeria de dofia ANDREA GABRIELA FERNANDEZ TOLEDQO para actuar en representacidn de la Junta
Nacional de Jardines infantiles, consta en Resolucion N2 015/0097 de fecha 18 de febrero del 2015, de la

vVicepresidenta de ta Junta Nacional de Jardines Infantiles,

DECIMO QUINTO:
Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

. Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N¢ 2, N2 3, N2 4, N25

. Consultas, Respuestas y Aclaraciones.




DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y
uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

RERPRESENTANTE LEGAL
COMURNICACION E INVERSIONES XIMENA
MARILYN MANQUEO ANCAMIL EIRL

XIMEN& MARITYN MANQUEO ANCAMIL [
]

NTAREXTIRIAL DF/JARDINES INFANTILES
2 ag(,;ﬁﬁla(\L‘i'«g'r

% Q
CTIL>

AFT/) /ok%/aivucfm



