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RESOLUCION EXENTA N°015/

REF. : APRUEBA REQUERIMIENTOS ESPECIALES PRRA LA INTENCION DE
COMPRAS DE CONSULTORIAS Y EJECUCION DE OBRAS PARA LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Y AUTORIZA LLAMADO MEDIANTE
PROCEDIMIENTO DE GRANDES COMPRAS DE LA UCITACION DE
CONVENIO MARCO N2 2239-14-LP14, “CONVENIO MARCO DE
CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES Y SERVICIOS
DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA”, A TRAVES DEL SITIO
[bttp://WWW.MERCADOPLIBLICO.CL/].

TEMUCO, Z 5 NOV. 2["5

VISTOS:

12) Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién Publica, que
“Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) Ley N° 20.798, de 2014, del Ministerio de
Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Plblico para el Ao 20157; 3°) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de
Hacienda, “ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 4°) Decreto
Suprema N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacion Pablica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley 17.301, que
Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“Aprueba Reglamento de {a Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de
Servicios”; 6°) Resolucién N* 1.600, de 2008, de la Contraloria General de ia Republica, que “Fija Normas Sobre
Exencidn del Tramite de Toma de Razdn”; 72} Resolucion Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva
de la lunta Nacional de lardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 8°) Articulo 14
bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases Sobre
Contratas Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; 9°) Resolucién N° 108, de fecha 4 de junio de 2015,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region de
la Araucania, a dofia Maria isabel Cofre Molinet; 10°) Resolucidén N°0026, de 4 de febrerc de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; 11°) Decreto Supremo N°
1093, de 4 de agosto de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector publico, 12°}Demas antecedentes a la vista para la resolucién.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°® 13951,
aprobada con fecha 2 de Septiembre de 2015, el Programa Meta Presidencial de la Direccidén Regional de la Araucania,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicita contratar el servicio de consultorias y ejecucién de cbras de sala
Cuna y Jardin Infantil Eduardo Frei Nueva Imperial, Cédigo 8IP 30386376-0.

2. Que, estos productos con las especificaciones requeridas se
encuentran dispanibles en el Catdlogo Electronico del Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Publico, sitio
weh [http//www.mercadopublice.cl/], a través de su Convenio Marco N2 2239-14-tP14, “Convenio Marco de

Construccion y de Servicios de Consultorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles.”

3. Que, el presente proceso de contratacion se ajustard a lo
dispuesto en el Articulo 14 Bis del Decreto N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda que Aprueba Reglamento de la
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Ley N219.886, de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, por cuanto supera las
1.000 UTM.

4. Que, el presupuesto estimative para la ejecucion de obras corresponde a 23.466,18 UF {valor neto).
5. Que, debe dictarse el acto administrativo que apruebe [a
intencion de compras por los servicios descritos.

RESUELVO:

1.- AUTORICESE, el flamado a un proceso de Grandes Compras a gue se
refiere el articulo 14 bis del Decreto N2250 del Ministerio de Hacienda que “aprueba Reglamento de la Ley N2 19.886
de Bases Sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacién de Servicios”, para la Intencidn de Compra del
Servicio de Ejecucion de Obra sala Cuna y lardin Infantil Eduardo Frei Nueva Imperial, Cédigo BIP 30386376-0.

2.- APRUEBANSE, los requerimientos especiales para la Intencion de
Comipra del Servicio de Consultoria y Ejecucion de Obra sala Cuna vy Jardin Infantil Eduardo Frei Nueva Imperial, Cédigo
BIP 30386376-0., conforme al siguiente detalle:

I. REQUERIMIENTOS ESPECIALES

1. Descripcion de la categoria solicitada segin convenio marco ID, 2239-14-LP14

1.- Ejecucion de Obras Ejecuciéon de Qbras

) Conforme al detalle que se sefiala en el cuadro
2.- Consultorias
resumen del proyecto.

2. Condiciones particulares de la Compra

En el presente proceso de Gran Compra, solo podran presentar ofertas, aguetlos proveedores que tengan adjudicado
en el convenio marco 2239-14-pl14, ambas categorias, por cuanto en el presente proceso se seleccionard un solo
proveedor inscritc en ambas categorias, v habilitade en cada uno de los servicios requeridos al momento de la

seleccion del proveedor,
3. Detalle de los servicios y sus especificaciones Técnicas

Los servicios a contratar se encuentran sefialados en el cuadro resumen de! proyecto, contenido en el punto 36 del
presante documento. Las caracteristicas de 105 servicios a contratar estan descritos en los términos de referencia del
Convenio Marco 2239-14-LP14 v en los distintos documenteos que forman parte de la carpeta técnica del proyecto y
sus respectivos anexos, los que serdn ingresados al Sistema de Informacién del portal www.mercadopublico.cl,

conjuntamente con esta intencion de compra.

4. Plazos del Proceso de Grandes Compras.

Los ptazos indicados en el presente requerimiento de Gran Compra son de dias hdbiles. Para estos efectos, se

entienden como tnhabiles los dias sabado, domingo v festivos.
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requerimiente,

4.1, Plazo para presentar ofertas.
Los proveedores adjudicatarios del Convenio Marco ID 2239-14-LP14, en ambas categorfas, deberdn presentar sus
ofertas para el presente proceso de Gran Compra a través del sitio [http://WWW.MERCADOPUBLICO.CL/, v deberan
hacerlo dentro del plazo indicado en el cuadro resumen del proyecto.

5. Visita a terreno.

De conformidad a lo establecido en el punto 10.7, del Convenio marco iD 2238-14-LP14, denominado “Categoria 1
ejecucion de obra”, los oferentes deberdn asistir en forma obligatoria a una visita a terreno que se realizard en la fecha
y lugar sefialado en el cuadro resumen del proyecto contenido en el punta 33 del presente requerimiento.

La visita a terreno comenzard a la hora indicada en el cuadro resumen, contemplando un margen de espera de 15
minutos.

Serd certificada en el acta de visita a terreno, en la cual el oferente deber estampar: Razén Social v Rut de la empresa,
nombre del visitante vy firma.

Las propuestas de los proveedores que no den cumplimiento a esta exigencia seran declaradas inadmisibles por la
institucidn y no continuaran en el proceso de la Gran Compra.

6. Preguntas y respuestas.

Los interesados en participar en la presente Gran Compra padran formutar consultas v solicitar aclaraciones en el plazo
y forma seflalada en el cuadro de resumen del proyecto del punto 36.

Estas preguntas y sus respuestas se pondran en conocimiento de todos los interesados, a través de su publicacidn en el sitio
web www.mercadopublico.cl, sin indicar el autor de las preguntas, al segundo dia habil al cierre del periodo de consultas de
los proveedores y enviadas por carreo electronico a todos los proveedares que hayan enviado alguna consulta.

7. Antecedentes que deben acompafiar los oferentes.

7.1. Identificacion del oferente
El oferente deberd completar el Anexo N°1, el cual deberd adjuntarse al Sistema de Informacion de Compras y Contratacion
Publica [http://www.mercadopublico.cl} al momento de ingresar su oferta.

7.2. Aceptacién de Condiciones técnicas
£l oferente interesado deberd adjuntar una declaracion jurada simple, segun formato adjunto {anexo 4), debidamente
firmada, en la gque declare que su oferta considera la aceptacion de todas y cada una de las partidas contenidas en la
carpeta técnica y demas requisitos exigidos para la ejecucion de los trabajos de consultorfa y ejecucion de obra, de modo tal
que el manto total ofertado considera todos los requisitos téenicos exigidos para la contratacion del servicio.

7.3. Oferta Econtmica.
Las ofertas econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio [hitp://www.mercadopublico.cl/], en forma
digital, dentro del plazo establecido en el cuadro resumen del proceso, sefialado en el punto 36 del presente requerimiento.
Para estos efectos, el oferente deberd presentar el anexo 3, "Oferta Econdmica”.
El precio deberd estar indicado en Unidades de Fomento (UF), sin IVA, considerando dos decimales.
En forma adicional deberd completar el itemizado con el detalle de todas las partidas, el cual serd detallado en moneda

nacional {pesos) v el total en pesos con su equivalente en UF (Unidad de Fomento)
Dicho itemizado tendra el cardcter de referencial, sin perjuicio de la obligacién, del oferente, de acompafiarlo a la oferta,

por cuanto su omision serad causal de inadmisibilidad de la misma.
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Para efectos de determinar el monto de su oferta final deberd considerar el valor de la UF {Unidad de fomenta) vigente al
momento de la publicacion de la presente INTENCION DE COMPRA.

Atendida la naturaleza de los servicios contratados, en especial el hecho que, tanto servicios de consultorias como
construccidn de obra deben ser prestados por el misme oferente y, conforme lo que establecen los Oficios N°1918 de 05 de
junio de 2009; Oficio N°030, de 11 de enero de 2011, entre otros, todos del Servicio de Impuestas internos, en relacién a los
articulos 2 de la Ley de Impuesto a la ventas y servicios, articulo 8 de la Ley de Impuesto a la Renta, articulo 20 del Codigo de
Comercio, se deja expresamente establecido que la oferta serd evaluada seglin el valor neto presentado pero gue todo
dicho monto serd gravado con IVA al momento de Ja suscripcion del respectivo acuerdo o contrato complementario.

8. Evaluacién de las Ofertas.

Una Comisian de Evaluacion del proceso del Gran Compra estard conformada, en calidad de titulares y suplentas, por los
funcionarios y profesionales que se individualizan en el cuadro resumen del proyecto que forma parte de esta intencién de
compra.

La comision evaluadora tendrd un plazo méximo de cinco (05) dias hdbiles para evaluar y remitir a ia Oficina de
Adquisiciones el Acta de Evaluacion completa v cuadro comparativo de ofertas, debidamente firmada por los
integrantes de esta comision.

Esta comisidn sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar v evaluar, las propuestas recibidas, emitiendo la
respectiva acta de evaluactén que contenga el cuadro comparative de ofertas presentadas. Dicho instrumento serd el
antecedente necesario para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedimiento de Grandes
Compras, sea a traves de la declaracion de seleccion de oferta, inadmisibilidad o desercién, segun corresponda.

Los miembros de la comisidn de evaluacion no podran tener conflictos de intereses con los oferentes, de conformidad
con la normativa vigente al momento de la evaluacion.

Se prohibe gue fos funcionarios que integren ias comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros- oferentes o
no- sobre materias vinculadas a la evaluacién del actual proceso de contratacién. De manera excepcional, el contacto
gue podrdn mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su totalidad (1UNJI), como la comision evaluadora,
en particular, solo podra referirse a los aspectos indicados en el articulo 39 del Reglamento de la Ley N°19.886.

9. C(riterics de Evaluacién:

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes v las ponderaciones que se asignardn a cada uno de ellios, seran los
que a continuacion se indican, en concordancia 8 los criterios de evaluacion aplicados en la licitacién del Convenio Marco
2239-14-LP14, prorrateando su ponderacidn.

CRITERIO DEEVALUACIO
Precio ofertado

Cumplimiento de requisitos formales

Precio (95%)
Se evaluara de acuerdo a la siguiente férmula:

La oferta econdmica serd evaluada de acuerdo al monto total sefialado en el anexo 3 “Oferta Econdmica”.
En forma adicional y obligatoria el oferente deber3 acompafiar el itemizado debidamente completado.

El precio ofertade por el proveedor se comparard con el menor precio ofertado por alguno de los oferentes, por un
item idéntico (lgual regidn), mediante la siguiente formula:

Puntaje Manto Total Ofertado Oferente= 100-{{0,4*{Valor Cfertado Oferente — Valor Minimo Ofertado) / Valor Ofertado
Oferente))*100
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En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni ¢ldusuia de arhitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en |a Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a
nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a lravés de endoso o cldusula, el importe por las multas
derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion y el contrato, o en su defecto, no deberd considerar en sus
clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previe a su entrega, el Contratista deberd acreditarle 2 la
entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de fa Poliza
respectiva.

La glosa v la entrega de este documento de garantia serd de acuerdo a lo que sefiala el cuadro resumen del proyecto,

La garantfa deberd ser presentada en forma previa a la firma del acuerdo o contrato complementario respectivo y  su
devolucion, se realizard una vez vencida su vigencia, en la farma que sefiala el cuadro resumen del proyecto.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple acompafiada a tal instrumento,
de acuerdo al formato ajunto como anexo N°2.

Si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de |a liguidacion del contrato, el contratista deberd presentar una
renovacion 30 dias corridos antes del vencimiento de dicho instrumento por el tiempo gue falta para cubrir et plazo.

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento, administrativamente v sin necesidad de
requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna, en caso de incumplimiento del proveedor de las obligaciones que le
impone el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
proveedor.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la IUNIl pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspandiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de
la garantia serd compatible con esta Ultima.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias. habiles a
aumentar el monto de la garantia del contrato en el mismo porcentaje fijado en el contrato para esta garantia y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

14. Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social

El Contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd acreditar el oportuno y cabal cumplimiento
de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para
ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un organismo idoneo, de cumplimiento de
obligaciones faborales v de seguridad social, copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador. En caso que el Contratista no acredite oportunamente el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJI podrd retener los pagos que tenga a favor de este y pagar con eflos al
trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato prevista en las

presentes bases.
La JUNJ| tendra el misme deracho sefialado en el parrafo anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompaniar al inicic de la obra una planilla {némina) que indigue los nombres de los trabajadores gue
se desempefian en virtud del contrato e informar a la Entidad ante cualguier modificacion que se produzca, copia de dicha
planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus moedificaciones.

15, Anticipo y Garantia por anticipo.

Una vez suscrito el acuerdo complementario y totalmente tramitada fa resolucion que io aprueba, la JUNJI podrd
anticipar parte del precio del contrato, en cuyo caso el contratista debherd presentar una garantia por anticipo,

equivalente al 100% del monto adelantado.

El monto maximo del anticipo sera el indicado en el cuadro resumen del proyecto.
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Dicha garantia debera ser extendida a nombre de la Junta Nacional de !ardines, RUT N© 70.072.600-2, pagadera a la
vista, irrevocable, expresarse en pesos chilenos y que podrd consistir en Boleta Bancaria, vale vista, depdsito a la vista,
certificado de fianza a la vista o Poliza de Seguro, y en general, cualquier instrumento que asegure el cobro de la
garantfa de manera rapida y efectiva,

En caso de tratarse de una Péliza de Seguro, deberd ser de ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de arbitraje,
emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores ¥ Seguros de Chile, extendida a
nombre de la entidad compradora y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las multas
derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién y el contrate, o en su defecto, no deberd considerar en sus
clausulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el Contratista debera acreditarle 3 I3
entidad compradora haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza
respectiva.

La garantia de anticipo tendrd una vigencia de 60 dias habiles después de terminados los contrato.

El anticipo entregado serd descontado proporcionalmente en cada estado de pagoe, hasta completar el 100% del monto
otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademads el contratista podra, dentro del 3° dia de aprobado cualquiera de
los estados de pago, sustituir {2 garantia de anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos. términos,
garantice el saldo inseluto del anticipo otorgado, a la épaca de {a sustitucion.

La devolucidn de la garantia o las sustituciones se efectuaran en el lugar indicado en el cuadro resumen def proyecto.
16. Acuerdo o Contrato complementario.

Se suscribird un Acuerdo o contrato complementario entre la JUNJl v el proveedor seleccionado, en el cual se
consignara la garantia de fiel cumplimiento, caracteristicas especificas de la consultoria (s} v obra v, las condiciones
particulares de contratacién, que no podrin apartarse de los aspectos regulados en el Convenic Marco. Sin perjuicio de
la ya sefialado, el referido contrato complementario deberd dar cumpliendo con las exigencias sefialadas en el
Convenio Marco segln categoria de la contratacion.

El acuerdo o contrato complementario entrard en vigencia una vez gque se encuentre totalmente tramitada la
resolucién que lo apruebe y su firma se realizara en las oficinas de la JUNJI ubicadas en la direccion sefialada en el

cuadro resumen del proyecto.

El proveedor seleccionado deberd suscribir un acuerdo o contrato complementario dentro del plazo sefalado en el
cuadro resumen del proyecto, plazo en el cual, ademas deberd presentar la Garantia por el Fiel Cumplimiente del
contrato v los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura plblica o documento legal, en que conste la personerfa juridica del o de fos
representantes legales del seleccionado, si procediera.

b) Fotocopia del RUT, o cédula de identidad, segun correspondiere.

¢) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripcién (fojas, N2 v afio), o
fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun corresponda, ambas con una antigiedad no
superior a 60 dias habiles contados desde la publicacidn de la Resolucion que dispone 1a contratacion en el
portal [http://www.mercadopublico.cl/].

d) Garantia de fiel y oportuno curmplimiento del contrate.

e) |a Entidad deberd exigir al Contratista una declaracion jurada simple que acredite que no se encuentra en
ninguna de !as inhabilidades contempladas en los incisos 1° y 6° del articulo 4° de la Ley 19.886.
Adicionalmente en dicho contrato deberd tenerse presente lo dispuesto en la ley N° 20.393, que establece Ia
responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del

terrorismo v delitos de cohecho que indica.
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No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b} y ¢) precedentemente no serdn exigidos a los
participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentacién publicada en dicho registro,
debidamente actualizada de ser el caso, sea la correspondiente v suficiente para la suscripcién del acuerdo
complementario respectivo.

Si el proveedor seleccionado no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento del contrato o esta no cumple con los requisitos formales exigidos, o no firma el Acuerdo
Complementario, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiies,
podrd dejar sin efecta la seleccion realizada y seleccionar al siguiente proponente mejor calificado o bien, se declarara
desierto el proceso, de acuerdo a los intereses del servicio,

Una vez suscrito el contrato, la JUNJI debera adjuntarlo a la Orden de Compra respectiva.

17. Emision de la Orden de Compra.

La unidad de Compras de JUNJI emitird en el Portal de Comgpras Publicas la Crden de Compra correspondiente,
procediéndose con ello a su envio electrénico a través del Portal al proveedor para su aceptacién.
A partir de su aceptacion, la Orden de Compra se entendera formalizada.

18. De la Relacién contractual.

La relacién contractual estara dada por la Resolucion Exenta que aprueba [os presentes requerimientos especiales, la
Resolucion Exenta de seleccitn de oferta, la declaracién jurada de aceptacion de condiciones técnicas, las consultas y
respuestas, [a oferta economica seleccionada, itemizado que forma parte del presente requerimiento, contrato
complementario qué se suscriba, por 12 Orden de Compra emitida por parte de la Junta Nacional de lardines Infantiles,
a través del sitic www.mercadopublico.cl, v su aceptacion por parte det oferente seleccionado, a través del mismo sitio,

en un plazo no superior-a 24 Horas..
19, Plaze de ejecucion del Servicio.

El proveedor seleccionado debera ejecutar el proyecto en el plazo sefialado en el punto cuadro resumen del proyecto.
Dicho plazo se contard desde la facha sefialada en el acta de entrega del terreno, para ejecutar los servicios contratados.

Dentro del plazo de S dias habiles, contados desde la total tramitacién de la resolucidn que aprueba el contrato, se
hard entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras y trabajos de consultoria,
levantandose un acta suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en
adelante ITQ, y el Contratista.

20. Posibilidad del contratista de solicitar prorroga.

De conformidad al Convenio Marco 2239-14-LP14, por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista
podra solicitar prérroga del plazo de entrega de las obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias habiles de acaecido el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la entidad compradora. La
autoridad competente evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante
resolucion fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITQ). La prérroga de plazo sélo se extendera por el

tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de contrato
que se hubiere presentado por igual periodo del aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza mayor, no habra derecho a
indemnizacion ni compensacion econdmica de ninguna especie para el contratista de cargo del Mandante.
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En caso que el contratista no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran las multas que establece el
Convenio Marco. Todos los plazos se computardn a partir de la fecha que se indigue al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

En caso que la respectiva entidac compradorz determine una amplizcion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion oe la obra, aguéllz pagara los pastos efectivemente acreditados por el coniratista, que se generen por cicho
aumente de plazo o paralizacion, La entidad compradors emitird una resolucion fundada que justifique [a paralizacion
de los trabzjos o la nueva programacion de la obra.

21. Inicio y ejecucién de contrato.

Descripcién del Producto:

Ei Contratista adjudicado se encargard de ejecutar el contrato dentro los plazos establecidos en esta Intencion de
Compra.

La ejecucion cel contrato a desarrollar contempla los servicios indicados en el cuadro resumen vy Ejecucion de Obras
Civiles,

La estructura del desarrollo del contrato serd la siguiente:

21.1. Servicio de Topografio:
El plazo comenzard a regir desde la entrega de terrenc y debera conlar con los resuitados definitivos en el plazo
maxime indicado en el cuadro resumen. Al cumplirse esta fecha, ol proveedor contratado deberd entregar la totalidad
del servicio descrito en los términos de referencia de las bases del convenio marco. Los dias de atraso en ta entrega de
este producto serd motivo de la aplicacion de multas, tal como se establece en el punto 27 del presente documento.

21.2. Mecdnica de Suefo:

Fl plazo comenzara a regir desde la entrega Ce terreno, y debera contar con los resultados definitivas en el plazo
maximo indicado en el cuadro resumen, £n los casos en gue se requiera sondaje, este ceberd ser solcitaco a1 ITO, &
teaves de un informe técnico suscrito por el ingeniero a cargo del estudio, a mas tardar el dia 15 desde la entrega cde
terreno. De darse Visto Bueno a la solicitud se considerard un aumento de plazo gue se relaciona estrictamente con
este servicio.

Al cumplirse la fecha de entrega, el proveedor contratado deberd entregar la totalidad del servicio descrito en los
termings de referencia de las bases del convenio marco. Los dias de atraso en la entrega de este producto serd motivo
de la aplicacion de multas tal como se establece en el punto 27 del presente documento.

21.3. Servicio de “Disefio de Especialidades”

El servicio de Disefic de Especialidades sera desarrollacdo por etapas, en las cuales se debera entregar la tatahdad de los
documentos v productos descritos en Jos términos de referencia de las bases del convenio marco. La omision de alguno
de los productos o servicios descritos en estes documentos no es causal para no entregarlos dentro del plazo total para
fa ejecucién de este servicio.

El plazo comenzara a regir desde la entrega de terreno, y debera contar con los resultados definitivos en el plazo
miéximo indicado en el cuadro resumen, desglosadas en 3 etapas de entregas. El incumplimiento de los plazos
establecidos en este documento para la entrega de las distintas etapas serd motivo de la aplicacion de las multas
indicadas en el punto 27 del presente documento.

Descripcién de las Etapas de Entrega del servicio “Disefio de Especialidades”

ETAPA N°1 _ PLAZO MAXIMO: 30 DIAS CORRIDOS.
El plazo comenzara a regir desde la entrega de terrenc.
Se deberd presentar el proyecio de arguitectura zjustado 2 los planos tepografices incorperando los Criterios de

Eficiencia Energética correspondientes. {Planimetria).
Se debera presentar el Proyecto de Estructuras segun la Mecanica de Suele entregada. (Fundaciones, solicitaciones

especiales, EETT y presupuesto).
e debera hacer entrega de todos los documentos indicados en la OGUC para la obtencién del permise municipal.
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Presentacidén de aiternativas de Eficiencia Energética, se revisaran analisis técnicos de alternativas y las variables
aplicadas {Sistemas pasivos, Sistemas de captacidn, Envolvente, etc).
La entrega de todos estos productos deberdn contar con el Visto Bueno de la Unidad Técnica de JUNJI.

ETAPA N°2 _ PLAZO MAXIMO: 60 DIAS CORRIDOS

El plazo comenzard a regir desde la entrega de terreno.

Se deberd hacer entrega de los Informes de los Revisores Independientes de Arguitectura v Calculo estructural.

Se deberd contar el Permiso de Edificacion de la obra.

Se hard entrega del proyecto de lluminacion segin lo establecido en las Bases,

Entrega de Proyecto de Gas en funcidn de los recintos y segln a alimentacién que corresponda. {Planimetria).

Entrega del Proyecto de Clima Eficiente, implementacion de sistema de calefaccidn adecuado, coordinado con el
Proyecto de Eficiencia Energética. (Especificaciones Técnicas, planos, presupuesto).

Entrega del Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado segln fos recintos v la ubicacion de los artefactos. (Planimetria,
factibilidad de Alcantariflado)

Proyecto de Pavimentos y Aguas Lluvias, segun antecedentes técnicos (Planos vy Presupuesta),

La entrega de todos estos productos deberdn contar con el Viste Bueno de la Unidad Técnica de JUNII

Etapa N°3_ PLAZO MAXIMO: 90 D/AS CORRIDOS

El plazo comenzard a regir desde |a entrega de terreno.

Se hard entrega del Desarrollo Planimétrico v de Detalles del proyecto final de Arguitectura, segln lo estipulado en las
Bases.

Entrega de Proyecto de Paisajismo segun lo estipulado en las Bases.

Entrega de Evacuacion v Seguridad segin lo estipulado en las Bases.

Entrega de Seialética Universal seglin lo estipulado en las Bases,

Estudio y Proyecto de Eficiencia Energética segun lo estipulado en |as Bases.

La entrega de tedos estos productos deberdn contar con el Visto Bueno de la Unidad Técnica de JUNII.

21.4. Ejecucion de Obra

El plazo de la ejecucian de Obras Civiles comenzard desde la entrega de terreno, hasta la Recepcidn Provisoria
correspondiente.

La empresa contratista serd la responsable de la obtencion del permiso de edificacion.

La empresa contratista es la Unica responsable del desarrollo y avance de las obras, por lo que esta se hace responsa ble
de gestionar todos los permisos necesarios para el buen desarrollo de la obra (Permiso de instalacidn de Faenas,
Permiso de Edificacién, Permise de Qcupacidn de Bien Nacional de Uso Pablico, etc).

La ejecucion de la Obra se basara en los documentos gue conforman {a carpeta técnica que acompaiia esta intencion
de compra. Ademas, se basaran en el desarrollo de los distintos proyectos desarrollados en el servicio de “disefio de
Especialidades” previo V°B® de Ia Unidad Técnica JUNJI

El no cumplimiento de los plazos establecidos en el cuadro resumen serd motivo de la aplicacion de las multas

indicadas en el punto 27.
Por otro lado, deberé conternplar los siguientes aspectos indicados en las bases del convenio marco:

a. Acta de entrega:

Dentro del plazo de 5 dias habiles, contados desde |a total tramitacion de la resolucion que aprueba el contrato, se
hara entrega al Contratista del terreno o de las dependencias para la ejecucion de las obras, levantandose un acta
suscrita por la Inspeccién Técnica de la Obra, nombrada para ese cometido por la Entidad, en adelante ITQ, vy el

Contratista.
b, Libro de Obras:

La ITO deber4 abrir un Libro de Obras, foliada vy en triplicado, en el acto de entrega de terreno, en el cual se anotaran
las comunicaciones entre ITO v el profesional residente, quien serd el representante del contratists en la obra.
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En este libro serd necesario identificar, como minimo, en su primera pagina, el nombre de la obra, el del contratista, ei
de la ITO, el del profesional residente a cargo de la obra, del monito del contrato, fecha de entrega y fecha de término
prevista de la ejecucion de la obra.

Oportunamente se deberd ir incorporando en el Libro de Obras, los nombres de |os otros profesionales residentes, o de
especialidades que pasen a formar parte del equipo de trabajo del contratista.

En sus pdginas finales, se deberd dejar estampada fa fecha de término y Recepcién Provisional de cada una de las
etapas pertinentes, en su ¢aso, v la de la Obra.

¢.  Instalaciéon de faena:

Ef contratista deberd considerar en su andlisis de costos, gue las instalaciones de faena, en las zonas que aprueha la
ITO, deberd incluir todo aquelio que sea necesario para mantener un adecuado, seguro y ordenado desarcollo de |a
faena.

d. Trazados:

Sera de responsabilidad y de costo del Contratista el replanteo y el estricto control planimétrico v altimétrico de la
obra.

e. Visita, inspeccion v medicion de las ohras:

El contratista debera dar todas las facilidades para la visita e inspeccién de las obras, cuando se requiera realizar una
medicidn de las mismas, obtencidn de muestras, u otros procedimientos propios de las fiscalizaciones de obras de esta
naturaleza. En cualquier caso, la medicion hecha por 1a ITO, serd considerada como la medicion correcta de la obra.

f.  Situaciones de emergencia:

Durante el proceso de ejecucion de la obra, todo dafio ocasionado por situaciones de emergencia, derivadas de
fendomenos naturales o de otro origen, deberd ser informado inmediatamente a la ITO.

Asimismo, el profesional a cargo de la obra deberd informar detalladamente a la ITC, en el Libro de Obras, de todo
incidente que en la obra se presente, a fin de que en conjunto, se tomen las medidas pertinentes para corregir las
condiciones gque lo provocaron. Para este efecto, los nombres y nimeros telefonicos de todos los profesionates v
técnicos del contratista y del ITO, seran indicados en el Libro de Obras, al inicio de las faenas

22. De la recepcion de obra.

22.1. Recepcion Provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito la recepcion de 1a obra al inspector, quien deberd
verificar esa circunstancia en el fiel cumplimiento de las especificaciones técnicas, de los planos vy del contrato, con la
debida certificacidon de calidad de las obras gue se indiguen en el proyecto. Censtatado lo anterior la 1TO debera
comunicarlo a la Entidad por escrito, en un plazo no superior a 5 dias habiles, indicande la fecha en gue el contratista
puso término a [a obra. Se entenderd como fecha de término el dia en que el contratista terminé de ejecutar ef 100%

de las obras contratadas.

En ningtin caso el Contratista podréa excusar su responsabilidad por los trabajos defectuoses, o negarse a reconstruirlos,
bajo pretexto de haber sido aceptados por el Inspector Técnico de Obra.

La Recepcion Provisoria debera ser realizada por la Comision de Recepcion, la gue sera nombrada por Resolucidn de la
Entidad v estard compuesta de 3 integrantes designados por la auteridad competente, dentro de 10 dias corridos
desde que la ITO ha constatado el término de la obra. Dicha Comisién podrd requerir del Contratista y la ITO, la
presentacién de los antecedentes necesarios para certificar la correcta ejecucion de la obra.
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Si no hay observaciones se suscribe el Acta de Recepcion, definiendo en ésta la fecha de término de las obras,

En el evento de que la Comision efectie observaciones, fijara un plazo para que el contratista ejecute, a su costa, los
trabajos o reparaciones sefialadas en las observaciones, que se consignaran por escrito en el Libro de Qbras.

Uria vez subsanadas las observaciones por parte del contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a [a ITQ, la que
verificara su término e informard a la Comision para que proceda a efectuar la Recepcidn Provisoria dentro de los 5 dias
corridos desde el informe de a3 {TO.

Silas observaciones no fueren subsanadas, se aplicardn las multas de acuerdo a lo establecido en estas Bases.

Una vez verificada por la ITO que fueron subsanadas las observaciones hechas anteriormente, v se comprueba la
correcta ejecucién y término efectivo de la obra, se procederd a dar curso a la Recepcidn Provisoria, en la forma
sefiglada precedentemente, consignandose como fecha de término de la obra la que indique el inspector v que se
consignara en el Acta de recepcion carrespondiente, que serd firmada por la ITQ v el Contratista a través de su
representante.

Posterior a la Recepcion Provisoria y durante el periodo de garantia, la Entidad usarad o explotara la ocbra como estime
conveniente, siendo el Contratista responsable de todos los defectos gue presente dentro de este plazo debiendo
repararlos a su costa, a menos que se deban a2 un Uso o a una explotacion inadecuada.

En la respectiva Acta de Recepcidn Provisoria debe quedar constancia de |a fecha de término aceptada por la Entidad
en concordancia con le anterior.

También en e! acto de la Recepcidn Provisoria de las obras contratadas, se deberan acompanfar obligatoriamente los
siguientes antecedentes:

a) Certificados de la Inspeccién Provincial del Trabajo, del Instituto de Prevision Social, de las AFP y de FONASA o las
ISAPRES que correspondan, que acrediten gue no hay pagos pendientes ni reclamos por falta o atraso de imposiciones
alos trabajadores de la obra o faena.

b} Todos los certificados que sean exigibles per la DOM para otorgar la Recepcion Municipal por parte de la DOM
correspondiente.

¢) Entregar los planos As - Built de Arguitectura y todas las instalaciones que se hayan efectuado en la construccion,
Libro de Obras, especificaciones, manuales de equipos y sus garantias, catdlogos y en general todos los documentos
utilizados durante el desarrollo de las obras.

d) Informe o autarizacién sanitaria y Resolucion Sanitaria, respectivas.

e) Certificado Superintendencia de Electricidad y Combustible, TE1 electricidad, TC6 Gas.

22.2.Recepcidn Provisoria con resenva:

En caso de defectos encontradas en la obra que puedan ser reparados facilmente, se recibira provisoriamente con

reservad.

El plazo para subsanar las reservas, es de 7 dias corridos, contado desde el levantamiento del acta respactiva.

Una vez subsanadas las observaciones por parte del Contratista, éste solicitard nuevamente la recepcion a la ITO, quien
verificara finalmente el cumplimiento de estas observaciones e informara a la Comision de Recepcion a objeto que
adjunte dicho infarme al Acta de Recepcion,

En caso de no subsanarse dentro del plazo establecido, se aplicard la multa por cada dia de atraso desde la fecha de
término contractual vigente hasta que el Contratista solicite nuevamente recepcién una vez terminadas las obras

inconclusas.
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22.3. Recepcidén Municipal DOM:

Para el use y habilitacion del edificio y/o instalacicnes objeto del proyecto, ademds de la recepcién provisoria
contemplada en las presentes hases y para el solo efecto que sefala la Ley General de Urbanismo y Construccion del
Ministerio de Yivienda y Urbanismo aprobada por Decreto con Fuerza de ley N°458 de 1975 v la Ordenanza General de
Urbanismo y Construccion, debera realizarse la recepcion definitiva municipal, por parte de la Direccion de QObras
Municipales y debera ajustarse a lo que en dicho texto legal se dispone.

22.4. Recepcién Definitiva {Periodo de garantia de las obras):

La recepcion definitiva de la obra, deberd ser efectuada en el plazo de 12 meses contado desde Iz fecha de la
Recepcion Provisoria de la obra por la misma Comision de recepcidn indicada.

Durante este periodo, la empresa Contratista es responsable de efectuar los trabajos de reparacion y mejoramiento
que sean necesarios para superar defectos constructivos.

Dichas situactones serdn informadas por escrito por la Entidad, detallando con la mayor claridad posible los
desperfectos atribuidos a una incorrecta ejecucidn de la construccion,

La empresa contratista debera acusar recibo e informar de las acciones a seguir para |a reparacion de fos desperfectos
en un periodo no mayor de 5 dias habiles a contar de la fecha de la notificacion, a excepcion de aquellas situaciones de
caracter de urgencia como anegamientos, cortes eléctrices, etc., que requeriran la presencia inmediata.

En el caso de responder favorablemente y realizar los trabajos de acuerdo a lo programado, se continuara con la etapa
de garantia de las obras hasta su finalizacién. Sin perjuicio gue vuelva a surgir otras fallas de materialidad empleada o
vicios constructivos.

Treinta dias corridos antes de finalizar el plazo para la recepcion definitiva, el contratista debera realizar por escrilo una
solicitud de recepcién definitiva, la cual deberd hacer llegar a las dependencias de la Entidad. A los 10 dias corridos de
entregada dicha solicitud, la comisién de recepcién realizard una revision final y emitira un informe técnico declarando
las observaciones y desperfectos gue deberd reparar la empresa contratista como dltima gestion del periodo de
garantias. £l contratista tendra 5 dias hébiles para corregir estos desperfectos y una vez su bsanados se podrd dar curso
a la recepcion definitiva de ia obra.

En caso de no cumplimiento a las obligaciones en esta etapa, la Entidad se resguarda el derecho de seguir las acciones
legales que corresponda para establecer las responsabilidades civiles que pudieran existir en fa mala ejecucion de las
obras o ejecutar la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Efectuada la Recepcién Definitiva de todas las etapas del proyecto sin observaciones, la Entidad procedera, dentro de
un plazo de 90 dias corridos desde la fecha de la recepcién, a la liguidacion del contrato, el que se aprobard por acto
formal. Si no hubiere saldos pendientes y luego de la suscripcion y protocaolizacion de la liquidacion por parte del
contratista, se le devolvera la boleta de garantia por ¢l fiel y oportunoc cumplimiento del cantrato correspondiente y el
saldo de las retenciones, si existieren. No obstante de dicha recepcion, el mandante podra perseguir en el contratista
las responsabilidades establecidas, en el Codigo Civil y en la Ley General de Urbanismo y Construccion.

El contratista que no haya aceptado |a liquidacion podré reclamar de ella, dentro del plazo de 90 dias corrido, contados
desde a tramitacion de la resolucion pertinente. Trascurrido ese plazo, la liquidacion se entenderd aceptada por el

contratista.

23. Valores proforma.

Los valores proforma serdn consignados, en caso gue correspondan, en el cuadro resumen del proyecto y detallados en

la carpeta téchica respectiva.
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En caso de las consultorias de disefic de especialidades, arquitectura y disefio de especialidades, solo correspondera a
valores pro forma, el permise de edificacion v, respecto del servicio de Mecénica de suelo, solo se considerara como
valor proforma el sondaje.

La JUNJ! no pagaré servicios, permisos o estudios que no hayan sido aprobados previamente por el [TO de fa obra.

E| valor de los servicios, permisos o estudios efectuados bajo esta modalidad seran pagadas por la JUNJI en el precio
real que resulta de su ejecucién. Para ello el contratista deberd acompafiar la boleta o factura correspondiente a dichos
servicios, permisos o estudios, a nombre de la JUNII. La JUNJI no pagard por concepto de valores proforma costo de
tramitacion, los que deberan ser asumidos por el contratista.

Todos los permises y aprobaciones ante las autoridades competentes que no se consignen en la carpeta técnica dentro
de los valores proforma, son de costo y cargo del contratista.

24. Propuesta suma alzada.

El contrato de Consultoria y ejecucién de obra es a suma alzada, a excepcion de las partidas definidas, en la carpeta
técnica del proyecto, como partidas a serie de precios unitarios.

Suma Alzada:

Es la oferta a precio fijo, en la que tas cantidades de obras se entienden inamovibles.

Partidas a serie de precios unitarios:

La oferta de precios unitarios fijos aplicados a cubicaciones o cantidades provisionales de obras establecidas por el
mandante y cuyo valor corresponde a la suma de los productos entre dichos precios que se entienden inamovibles y
dichas cubicaciones. Las cubicaciones de las oreas se ajustaran a las efectivamente ejecutadas y aprobadas por la JUNJI

25. Aumento, disminucién de partidas y de las obras extraordinarias.

En cualguier momento durante el desarrollo de los trabajos, ta JUNJI podrd ordenar por escrito al Contratista aumentos
de obras, disminuciones de abras, u obras extraordinarias, en relacion a las obras establacidas en el contrato.

No se consideraran obras Extraordinarias o modificaciones del Contrato, a aquellos trabajos que sean parte inherente
de los trabajos especificados en el Contrato Original, aun cuando no estén expresamente sefialadas en el presupuesto
del Contrato.

Los detalles técnicos entregados por la JUNJI para responder a consultas del Contratista, tendran por objeto dar mejor
comprensién al Proyecto, y en ningun caso daran lugar a ohras extraordinarias.

La responsabllidad de calificar a una obra como extraordinaria, recaerd exclusivamente sobre la JUNJI a través del
Inspector Técnico de Obra {ITO) o de la Unidad Técnica de la Entidad, que emitirén su juicio basado en un cuidadoso
analisis. técnico sobre |as caracteristicas de las obras cuestionadas.

Si producto de las obras nuevas, extraordinarias o aumento de obra, se provoca un impacto en el programa de
ejecucion de la obra, la JUNJI podra autorizar un nueve plazo, que se formalizard por medio de resolucién emitida por

la Institucion.

Dichos aumentos u obras extraordinarias, no daran derecho a un mayor pago para el contratista por conceptos de

gastos generales.

25.1. Aumentos de las obras:

Se entiende por Aumento de las obras, a las modificaciones de las cantidades de obras de cualguier actividad o item
indicado en el presupuesto del Contrato, y que derivan del cambio del proyecto originalmente contratado.
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El Contratista se obliga a ejecutar dentro del mismo plazo acordado en el Contrato, aumentos de obras de hasta un
maximo de 30% del valor total de los trabajos originalmente conlratados.

25.2. Disminuciones de las obras:

Lz JUNJ podra suprimir o reducir las obras de cualguier actividad o item indicado en el presupuesto, que deriven de un
cambio del proyecto, descontando el total o parte del precio del item segiin corresponda, hasta un 30% de los trabajos
originalmente contratacdos.

En caso de disminucidn de trabajos regird el mismo plazo pactado.

25.3. Obras extraordinarias

Se consideran obras Extracrainarias solamente |z incorporacion de partidas nuevas no incluidas dentro del Contrato
Original y aquellas partidas que se deriven de Modificaciones de Proyecto que impliguen cambios sustanciales de
disefio 0 especificacion en las partidas incluidas en el Contrato Original,

El Contratista se obliga a ejecutar dentro de! mismo plazo acordado en el Contralo las obras extracrdinarias. No
obstante, el mandante podré considerar aumentos de plazo, segun la evaluacidn técnica que realice ara cada caso.
monto total de las obras extraordinarias que se ejecutan en base 3 lo sefalade, no podra superar el 30% del valor del
contrato inicial {incluye suma alzada y partidas a serie de precios unitarios, excluidos los valores proforma).

25.4. Procedimiento de valorizacion de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias y de la modificacién de
contrato.
Se estara 3l procedimiento de valorizacién v de la modificacion de contrato previstos en los puntos 7.4 y 7.5 del Convenio
Marco 10 2239-14-1P14.

26. Pago de los servicios contratados {Precio y forma de pago)

El precio que la JUNJI pagara 2f Contratista por la obra serd la sumaz fijada en el contrato,

Se hace presenle gue las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las cantidades efectivamente
ejecutadas. ¥ aquellas contempladas 3 suma alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el
porcentaje gue el valor de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al

presupuesto,
No se incluird el valor de los materiales cepositados al pie de la obra y ne instalades.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las oficinas de la JUNJI sefialada en
el cuadro resumen del proyecto, previo inferme favorable dge la ITO de la JUNJI v acompafando |3 documentacion
referida al cumplimiento de las obligaciones 1aborales de los trabajadores.

Asirmismao se establace que las partidas del presupuesto del Contratista, en gue la Lndad de mensura sea global, no se
podran cursar pagos en forma fraccionada, por 1o cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

Serz requisita previo para que la JUNJI efectie los pagos, haber suscrite el Contrato correspandiente con el Contratistz
adjudicado, asi come también haber hecho entrega, este Ultimo, de 1a Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato y de

las Pélizes de Seguro, enlos €asos en gue 5e exigiere.

La ITQ devalvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos nuevamente para su revision,

th
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El pago de los servicios objeto del contrato serd en pesos chilenos y serd efectuado directamente por cada Bireccion
Regional de 13 JUNJI, dentro de los 30 dias corridos siguientes a {a recepeidn conforme.

Los Estados de pago seran considerados como abonos partiales que la JUNJI efectaa durante el curso de los trabajos, v
tendridn s6lo el cardcter de un adelanto concedido al Cantratista a cuenta de! valor de la obra. En ningin caso se
considerard este adelanto como |z aceptacion por parte de |a Entidad de I3 cantidad vy calidad de obra ejecutada por el
Contratista v a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formato determinado por la JUNSI v de acuerdo a las instrucciones de la ITQ,
con identificacion de cada partida, item, descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

27. Estados de pago.

Los estados de pago se pagardan mensualmente de acuerdo a avance de obra certificado por la [TO de! proyecto.
Adermnds, el conlratista deberd presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones
tecnicas, relalivos a los estados de avance efectivo de la obra.

28. Facturacion,

Una vez aprobadios los estados de pago por la JUNJI, & través de 13 1TQ, el Contratista podrd documentar su cobro
emitende una factura por el valor aprobado, previo 2 su page.

Todas las facturas de proveedores por materiales e insumos deberdn hacerse a nombre del Contratista, salvo
indicacidn expresa en contrario por parte de la JUMII, como en el caso de! pago valores profarma, gue deben emitirse &
nombre de la JUNIL.

De acuerde a lo sefialade en el punto 7 “oferta econdmica”, solo se recibirdn facturas afectas a IVA.

Mo se pagard ning(n trabajo que no haya sido efectivamenile prestado.

La factura que debera llevar consignado el N2 de orden de compra asociado al proceso de compras, serd presentada por
el proveedor del servicio con su cuarta copia cedible, junto con un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y
de remuneracion extendido por la Direccion del Trabajo en la Oficina de Partes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
sefialada en el cuadro resumen del proyecto. En el caso gue el proveedor emita factura electronica, esta debe ajustarse a
las instrucciones impartidas por el Servicio de Impuestas Internos y enviarse al correo electronico, de Iz oficina de partes de
la respectiva region. .

Se hace presente que la JUNJ puede reclamar el contenido de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,

conforme al art. 3° ce la Ley N°19.983.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de segunidad social con tos actuales
trabajadores del contratista en los uftimos dos afios, los primeros estados de page generados en razon del contrato que
se celebre en virtud de la Gran Compra, oeberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones; en este caso el
contratista deberd acreditar gue la totalidad de las cbligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad cel

periodo de ejecucitn del contrata.
29. Multas.

Se aplicardn ias sanciones establecidas en el respectivo convenio Marco N2 2239-14-LP14.

2 "Consultorias” del punto 11.2 de las bases del convenio marco.
Las multas se aplicaran por atrasos en la entrega de los productos o etapas de consultor(a, sefialado en el punto 10 del

cuadro resumen del proyecto, contenido en el punto 36 del presente documento.

damte Mazonal de Jardogs Infontles LR 16
Marchar Poro e 7245, Prostienc
Santiaga, Clhule Fono (5621 G4A4000




Db A e deadte of roemionso

Por su parte, las multas referidas a ejecucién de obras seran las consideradas en el punto 13.1 "Multas”, de las cldusulas
contractuales categoria 1 "Ejecucion de obras” de las bases del convenic marco.

Las multas se aplicaran una vez vencido el plazo establecido para la ejecucion de 13 obra indicado en el punto 7 del cuadro
resumen del proyecto.

Procedimiento de apiicacion de multas.

Detectada una situacdn gue amerite la aplicacion de alguna de las sefizladas sanciones por parte de la JUNII o del
funcionario responsable, éste le notificara al Contratista, personalmente a por carta certificada, indicando la infraccion
cometida, los hechos que la constituyen y la sancion a aplicar. A contar de la notificacion de la comunicacion
precedente, el Contratista tendrd un plazo de 5 dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafianda todos los
antecedentes gue estime pertinentes.

Vencida el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto Administrative aplicando |a
respectiva sancion,

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, lz JUNJI tendrd un plazo de hasta 30 dias habiles a
contar de la recepcion de las mismos, para rechazarlos o acogerios, total a parcialmente, lo gue se determinard
mediante resolucion o acto administeativo, lo que se notificard al acjudicatario, personalmente o por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada se entenderdn practicadas a contar del tercer dia siguiente 3 su recepcion, en la
oficina de Corrgos que corresponda,

Cantra la resolucion que aplique 1a multa respectiva procederan los recursos establecidos en la Ley 19.880, Ley ce
Bases de los Procedimientos Administrativas que Rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado.
Especificamente, el Contratista dispondrd del plazo de cinco dfas habiles, a contar desde la fecha de notificada la
resolucion o acto administrativo que le impone la muita, para reponer fundadamente, acompafiando todos los
antecedentes pertinentes a la repasicion. £1 Jefe superior de |a respectiva Entidad o la autaridad que sea competente,
resolvera dentro de 30 dias habiles siguientes, acogiendo o rechazando total o parcialmente |3 Reposicion

30. Seguros.

El Contratista serd respansable por todo accidente, dafio o perjuicio que durante la vigencia del Contrato, v a raiz de su
ejecucion, pudiere ocurrir a sus empleados u obreros, a terceros © a la propicdad exislente.

El Contratista ebtendrd v mantendra vigente durante el periodo del Contrato, todos los seguros gue se detallan mas
adelante. Estos seguros seran exigibles por cada proyecto contratado.

Las polizas de seguros no se reducirdn en la suma indemnizada por ninguna eventualidad, continuande con plena
validez por el valor total durante tode el perioco de vigenciz.

De acuerdo con lo sefalado en este numeral, el Contratista abtendrd y mantendra vigentes 1odos |0s 5eguros exigicos.
Los costos que aemanden los seguros exigicos v asguellos cue el Contratista estime necesarios, se CONSICEeraran

inctuscos en sus Gastos Generales,

Las polizas de estos seguros deberan ser obtenidas por el Contratista previamente a la iirma del Contrato del cual
pasardn a formar parte integrante,

La JUND a traves de la ITO, queda facultado parz exigir la acreditacion del pago de las primas de estos seguros, en
cualguier momento durante la ejecucion de 1as obras.

Los seguros sefialados corresponden a aquélios gue narmalmente debe contratar la empress Contratista para
resguardarse contra sinigslros u otras causas que le impidan cumplir el Contrato, sean o no de responsabilidad del

Contratista.
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El Contratista y/o Subcontratista deberd asegurar expresamente los materiales y obras de responsabilidad del
Contratista como administrador o depositario, incluyendo también las instalaciones de Faena, talleres, bodegas,
oficinas y cualquier otra construccion temporal cuyo cbjetivo sea para la materializacidn de la Obra Contratada.
Asimismo cuando se otorguen aumentos de Obras, estos aumentos de obra deberdn ser incluidos en ia "Obra
Asegurada".

Todas las gestiones que sea necesario realizar ante las Compafiias de Seguros, deberd hacerlas el Contratista a su cargo
¥ costo.

En todos los seguros deberan figurar como beneficiarios (asegurados) el propio Contratista y la JUNJI.
La JUNJI se reserva el derecho de verificar v exigir la vigencia de los Seguros anteriormente indicados.

El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pélizas de los seguros contratados al momento de la suscripcion
del contrata los cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

Seguros Exigibles:

E| Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la recepcion definitiva de las obras, los
Seguros que se mencionan a continuacion. Los seguros deberan cubrir los riesgos de Ltodo el personal y de sus acciones.

a.- Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales

b.- Seguro contra todo riesge de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra todo riesgo de Construccién ¥ Montaje.

E| Contratista deberd incluir también en este seguro, las maguinarias y equipos moviles de su propiedad, que ocupara
en la efecucion de las obras, como también los equipos y materiales del Proyecto, propeorcionados por €l y por la JUNII,
que el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Adernds, debera cubrir por medic de un adicional, el riesgo de
transporte de los equipos y materiales de propiedad de la JUNIly def Contratista, que deban ser trasladados desde sus
propias bedegas, bodegas del Contratista, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

Fl seguro contra todo riesgo de canstruccién y montaje debers cubrir en todo momento el costo total de las abras
construidas, tanta directamente por Bl Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias y de terceros, vehiculos, e
personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a la JUNJI.

c.- Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion:

£l Contratista debera contratar a satisfaccion de la Entidad, un seguro contra dafios a la propiedad puablica y privada, y a
las personas, para cubrir una responsabilidad civil y por un monto eguivalente al 10 por ciento del monto total del

contrato.

Esta poliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal, los bienes v las instalaciones de ta

JUNJL, como si fueran de terceros.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNJI.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes:
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a3} | Muerie de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Danos causados a bienes de propiedad o arrendacos directamente por 3 JUNIIL

ch Dafios por incend:o v explosion causados por El Contratista, su personal ¢ terceros, como subgontratistas,

instaladaores, ete., o personal de éstos, que trabajen en la obra,
Dafios no cubiertos por los seguros:

El hecho gue ta JUNII apruebe v acepte los seguros anteriores no imita fa responsabilidad de! Contratista, si los dafios
exceden el manto de la péliza o lo reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedard personaimente responsable de cubrir cualouier diferencia.

La JUNII esta facultana para pagarse de los danos causados con oczsidn del respectivo Contrato, de la garantia de fiel
cumplimiento del Contrate. En caso que el Mandante ejerza esta facuitad, el Contratista podra recurrir al seguro para
recuperar parte o el total dei costo de los daros.

El Contratista se obliga expresamente a responder v pagar todo dafio o perjuicio gue se produzca o se ocasione en
aceidentes de transito u otros relacionados con la Obra contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del
accidente griginado por responsabilidad wotal o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se exlenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose asegurado el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la péliza
u otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el page de tales dafios o perjuicios, liberando a la Entidad por los hechos
que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

31. Termino anticipado de! contrato.

La JUNJI podrd poner término anticipado al contralo sin derecho a indemnizacion alguna para el Contratista, si
concurriese alguna de las siguientes causales:

a.- Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes. Para estos efectos, el Contratista deberd comunicar por escrito su
intencion de poner término anticipado al contrato.

b.- Incumplimiento gravisima de las obligaciones contraidas por el Contratista. Se entendera por incumplimiento
gravisima la no ejecucion o 1a ejecucion parcial por parte cel Contratista de una 0 més ce sus obligaciones, gue importe
una vuineracién a los elementos esenciales del Contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de
responsabilidad, v que dicho imcumplimientac le genere a la JUNII un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones. Especificamente, para efectos de la aplicacdn de esta causal, se antendera siempre por incumplimiento
grave de las chiigaciones contraidas por el contratista fas siguientes:

. Retraso de més de cinco dias habiles en el inicio ce |a ejecucian del proyecto.
- Incumplimiento reiterado de las abservactones de las instrucciones impartidas por el 1TO de la JUNJI.
- Incumplimiente de la obligacion de confidencialidad.

_ Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de 1a obra fijados para cada etapa o hitos objeto del

contrato.
- Atraso en el término de la ejecucion de la obra por un periodo superior a 60 dias habiles.

c.- Entrega de documentacion gue contenga hechas carentes de veracidad, con la intencion de obtener algin benelicio

en la ejecucion del contralo.
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d.- Quiebra o estado de notonz insolvencia del Contratista, 2 menos que se mejoren [as cauciones entregadas.

e.- Si el contratista, sus representantes, o el personal dependiente de aquél, no gbservaren el mas alto estandar ético
exigible, durante |a ejecucién del contrato, o propiciaren practicas corruptas, tales coma:

- Dar u ofrecer cualguier cosa de valor con el fin de influenciar las decisiones de un funcionario pdblico durante la
ejecucion del contrato, que tengan el proposite de generar acciones que resulten en su favar.

- Tergiversar hechos con el fin de influenciar ta ejecucion cel contrato en detrimento de la Entidad.

f.- Mo entrega o renovacidn oportuna de la Garantia ce Fiel Cumplimiento, de acuerdo 2 lo establecido las bases de
licitacion.

g.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadares o con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afios, a ta mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
Seis Meses.

En cuzlguiera de los casos anteriores, salve el de la tetra a., la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo ia facultad de iniciar las acciones legales que correspondan, a fin de obtener el
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrate definitive o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada, que se
publicarad en el portal www.mercadopublico.cl

32. Propiedad Intelectual

La 1JIMJI serd propietaria todos los productas, trabajos, infarmes o cualcuier otro antecedente que sea resultado de la
contratacién, sea que dichos archivos consten de manera digitalizada, en papel o en otro medio, soporte © formato.

33. Cesidn del contrato y subcontratacién.

El Contratista no podrad ceder el contrato, ni total ni parcialmente 3 ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificativos de los créditos, que emanen gel contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del

derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrite de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucion parcial del
contrato. En todo caso, la obligacion v la responsabilidad de su cumplimionlo permaneceran en el Contratista.

Las labores sefaladas en su aferta y gue el Contralista requiera subcontralar, deberdn ser notificadas a la JUNII para su
zceptacion o rechazo.

Para que proceda lz subcontratacién serd necesano que la persona del subcontratista curipla con los requisitos
exigidos en las presentes bases

La entidad se sujetard, en lo respectivo, & lo indicado en la Ley N® 20.123, de 2006.

La JUNIJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros entre el Contratista y sus
proveedores, por fo que &stos no podran reclamar 3 1a JUNII deudas rno cumplidas per el Contratista, situacion que
debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el Contratista con terceros.

Asimismo, el Contratista se obliga a informar en forma previz y oportunamente por £scrito a ia JUNIT st hace cesion de
créditos o facturas o usa factoring.

La JUNII solo estard obligada a cumplir con o establecido en los respeclivos contratos siempre gue se le notifique
oportunamente de dicho contrato y no existieren obiigaciones o multas pendientes del Contratista, de conformidad al
articulo 75 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

Junta Hacicnal ge Jardies Irtantles-JURN I 20
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34. Supervision del Contrato.

El Contratista deberd nombrar a2 un Supervisor del contrato o Contraparte Técmea, quien tendrad 3 su Cargo resolver
sobre los asuntos administratives, operativos y técnicos propics del contrato, que se presenten durante su ejecucion.

El Supervisor sera, asimismo, quien se relacionard con la FJINJI para todos los efectos que digan relacion con la
ejecucion practica del contrato.

Los acuerdos que adopten el Supervisor y la JUNJI deberdn constar en actas firmadas por ambos.

35. Evaluacidn de proveedores.

Al términe de la entrega del servicio, fa JUNJI, a través de la persona que designe, calificard el comportamiento gque
haya tenido el oferente contratado a través del sistema denominado “Evaluacién de Proveedores” en los siguientes
puntos:

- QOportunidad en la entrega del servicio contratado.

- Cumplimiento de las especificaciones técnicas y oferta técnica.

La informacion obtenida servira de base para:

- Respaldo de término anticipado da contrato si procediere.
- Futuras evaluaciones gue ses objeto el proveedar.

36. CUADRO RESUMEN DEL PROYECTO

N® TEMAS A ESPECIFICAR POR CONTRATO

1 Nombre del Proyecto: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNI EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL.
Ubicacion dande se ejecutara: Sargento Aldea N°0991, Poblacidn Eduarde Frei.

Ciudad y Comuna: COMUNA DE NUEVA IMPERIAL

Codigo BIP: 30386376-0

Direccion Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Region de la Araucania,

Juntis Macianal de Lardiios nfantles: JUN.I
Marchnnt Peraea 724, Provdonca,
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2 Cronograma del Proceso de Gran Compra.

Actividad Plazo (fechas)

4 Dias, contado desde 1a fecha de publicacién en el portal Mercado Publico de Ia
Intencidn de Gran Compra, a las 12hrs.
La visita se realizard MIERCOLES 02 DE DICIEMBRE.

Yisitas a terreno

Hasta el tercer (3°) dia siguiente a la fecha que se realice la visita a terreno
(LUNES 07 DE DICIEMBRE). Las consullas solo deberdn ser hechas a través del
Preguntas correc etectranico: infocm.ixregion@junjired.cl

El asunto del correo debe ser: Consulta IC Proyecto Eduardo Frei Nueva Imperial 1D
2239-14-LP14

Se contestaran todas las consultas recibidas mediante un documento Unica gue
sera publicado en el portal www.mercadopublico.cl, al segundo dia habil
siguiente a la fecha de cierre de consultas {JUEVES 10 BE DICIEMBRE].

Respuestas
¥ su publicacion

Cierre d
R;cepciéen Hasta las 16:00 horas, del 14™ dia contado desde |a publicoaidn de 2 intencion
Ofertas de comprz en el portzl www. mercadopyublca.cl (JUEVES 17 DE DICIEMBRE).

- 5 dias habiles contados desde el cis siguiente de la fecha de cierre de recepcion
Evaluacion de

de ofertas
Ofertas
Seleccion de Masta el 3° dia contado desde la fecha de término de evaluacion de ofertas.
Oferta
Firma del sy . .
contrata Hasta el 7 dia habil, contado desde la fecha de publicacion de la resolucion de

. seleccion de oferta.
Complementario

Comision Evaluadora:

Titulares:

1. Orlando Cardenas Andrade: Subdirector de Recursas Financieros

2 Viviana Zambrano Montaner :Subdirectors de Cobertura e Infraestructurd
3.lorge Diaz Henriquez: Asesor Jurigico

4. Paulina Flores Campos, Arguitecto Programa Meta Presidencial

S Frank Alexander Wentzel Vietheer, Coordinadar Infraestructura Programa Meta
Suplentes:

1. Cristian Fica Manriquez: Encargado de Recursos Fisicos

7. viiana Vidal Vasquez: Ingeniero Constructor

3.Andrea Saavedra Ortega: Unidad de Presupuestas

4. Nelson Castro Egnen, Arguitecto Programa Meta

5. francisco Riguelme Merino, Abogade Programa Meta

4 Suscripcion del contrate o acuerdo Complementario:

Ofrecido a la firma del proveedor seleccionado, éste debera suscribirlo dentro del plazo sefalado en el
cronograma en las oficinas de la Direccién Regional de JUNJI, ubicadas en Vicuiia Mackenna N°914, Temuco.

Junta Hacnal de Jardinas Intantins- LR 22
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5 Garantia de fiel cumplimiento del contrato ¢ Acuerdo Co-r;plementario I
~ Beneficiario - T o
‘ {nominativa o Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2 ‘

en favor)
| Tomador Oferente _ '
En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales
| Giosa para la contratacion de Servicio de Topografia, servicio de mecdnica de suelo,
‘ servicio de disefio de especialidades y servicio de ejecucidn de obra def proyecto ‘
CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL JUNJI EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL, a través '
r del pracedimiento de Grandes compras ID 2235-14-LP14 N N
Monto 7 % del valor total det contrato.
‘ Lugar \,fw}:I"brario mbficina de Partes de JUNJI, ubica"do en Vicuha Mackenna N°914, ciu'a"ad de Temuco.,I
de horario: Lunes a Jueves de 08:30 2 las 17:30 horas — Viernes de 08:30 a las 16:30
‘ _Presentacién | horas, ) - ) ‘
Lugaryforma  Oficina de Tesoreriz de JUNIJI, ubicada en Vicufia Mackenna N°914, ciudad de
de devolucion Temuco., previo V° B? de Subdirector de Recursos Financieros
|
Anticipo:
&
Hasta un 20 % del valor total del contrato.
La glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del conlrata CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL
JUNH EDUARDO FREI NUEVA IMPERIAL, 3 traveés ael procedimiento de Grandes compras 1D 2238-14-LP14

7 Vigencia y Duracion De los Contratos:

El plazo para la ejecucion del prayecto es 210 dias corrides contados cdesde la fecha de entrega de |
terrenc.

8 Plazo maximo de obtencion de Permiso de Edificacion: ]
El plazo maximo para la obtencién del Permiso de Edificacién por parte de la Direccidn de Obras
Municipales es de 60 dias corridos desde la entrega del terreno.

S Monto Referencial (Neto): UF 23.466,18 (Veintitrés mil cuatrocientos sesenta y seis coma dieciocho

Unidades de Fomento).
L
! Plazo para ejecucion de consultoria
10 Categoria SI/ NO Tipo de servicio - PLAZO |
Si Estudio de Mecdnica de Suelos 30 dias corridos
Si Servicio de Topagrafia 10 dias carnidos
\ Consultorias Si Disefio de Especialidades 90 dias corridos
[KTs) Servicio de Arguitectura v Drserio de Espaciatidades \
\ No Servicie de Inspeccion Técnica de Obra

El PLAZO DEBERA SER CONTADOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA DE TERREND. Los dias se entienden dias
| corridos.

Juntlia Haoonal de Jardines nfacbies-J4 Nl
Marchant Ferera 726, Proviganc,
Sanhoape, Chile Fono (5623 BEaRN00
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Plazo Ejecucion de Obra
i1
210 dias corridos, contados desde |a fecha de entrega del terreno.
Servicios que se requiere contratar
12 Categorfa SI/ NO < Tipa de servicio.
5i Estudio de Mecadnica de Suelos
Si Servicio de Topografia
Consultarias si Disefio de Especialidades
no Servicio de Arguitectura y Discfio de Especialidades
no Servicio de Inspeccicn Técnica de Obra
Construccian 5i Fjecucion de obras
Junke Naciooal Je Jardines intanties- JURD

Marchant Perean 726, Previdensa
Sanhiago, Chilie Fono: (58-21 GR42000




ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

ENOIAR - L o

Razon Social o nombre del proveedor

Nombre de Fantasia si lg tiene

Mimero de RUT de la persona natural ¢ juridica

Domicilio Comercial

Correc electrénico

Nombre y N° RUN representante legal

[Firrna v timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural]

Junkis Nacwnal o Jardines Inkantiles- LR
Marchant Porera 7243, Prwdenca.
Santano, Shile Fano: (58-2) GHa5000
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ANEXO N*2

DATOS DEL VALE VISTA

DECLARACION JURADA SIMPLE

(A LA VISTA 'Y DE CARACTER IRREVOCABLE)

In; Gran  Compra
www.mercadopublico.cl

en

Banco

Vale vista N°

Fecha de Emisién

Glosa

“Garantia de fiel cumplimiento de Contrato vy obligaciones laborales vy
previsionales, para la contratacidn de , 2 través del
procedimiento de Gran Compra 1D "

ESTE ANEXO CONSTITUYE UN FORMATO QUE SOLO DEBERA SER PRESENTADO CUANDQO (A GARANTIA PRESENTADA

CORRESPONDA A VALE VISTA.

Jumta Harnnal de Jardines Infanies. M)
Rarchant Pergera 720, Providenca,
Sanuago, Chile Fong: (H8-2) 6545000

www Junj ¢l




ANEXO 3.

OFERTA ECONOMICA

C20
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JUNRLI
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2 an e afe: glerde m comiosEe

El firmante, en su calidad de Adjudicatario o de representante legal del Adjudicatario, {nombre persona natural, si el

oferente es persong natural: o rezon sociol de la empresa, si es persona juridica), RUT [RUT de persana natural, si el

oferente es persong natural o de lg empresa, si es persong jundica), de la licitacion pdblica de Convenio Marco parala
Construccion y Servicios de Cansultorias para Salas Cunay Jarcdines Infanules, declara ofertar lo siguiente:

El siguiente Valor corresponde al precio del Proyecto a contratar, Valor NETO {SIN IVA) en UF con hasta 2
incluye consultoria y ejecucian de obra decimales
S
Importante: Este campo debe coincidir con el valor informado en el
iterizado técnico. 2

Nombre Persona Natural {si el oferente es persona
nztural}; o del Representante Legal {si el oferente es

| persona Juridical:
L LA

‘ Firma Persgna Natural (s el oferente es persona natural} '
o del Representante legal (51 el oferente es persona
juricical;

h : - —_ - : - -

echa:

Para efectos de determinar el monto de su oferta final deherd considerar el valor de la UF {Unidad de fomenta) vigente al

momento de la publicacian de la presente INTENCION DE COMPRA.

El oferente debe considerar gue su oferta serd evaluada de acuerdo al monto sefizlado en el presente Anexo. Dicho monto
serd gravado en su “totalidad” con IVA {Impuestao al valor agregado), al momento de la suscripcian det respectivo acuerdo o

contralo complementario, por lo que solo se aceptaran facturas afectas a IVA.

Jurta Hagisial e Jardnes Infarties JUxNe
Warerant ieresa T25 Prowd
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ANEXO

Declaracion jurada de aceptacidn de condicicones técnicas

Yo , Rut . en mi calidad de representante legal de la empresa

, RUT N° .. oferente adjudicado en el convenio marco de Construccidn y Servicios de
Consullorias para Salas Cuna y Jardines Infantiles, declaro bajo juramento que la oferta que presentamos en el proceso de
Gran Compra para la construccidn de ., implica la aceptacidn de todas v cada Juna de Ias

partidas contenidas en el itemizado que forma parte de la carpeta técnica, asi como los demds requisitos exigidos en
relacion a la construccion de este proyecto en particular. En aste sentido, cualquier omision en el itemizado o detalle de
partidas exigidas en la intencion de compras de este proyecto, es de caracter accidental e involuntario perg en ningun caso
tmplica desconocer que deben ser ejeculadas en su totalidad de acuerdo a los detalles y requisitos exigidos para fa

ejecucion del proyecto.

Firrma y Rut del Oferente

ranta anedl ge Jardnes ind
Marchant Po




3.- DEJASE establecido que, para todos los efectos legales, se entienden
incorporadas para el procedimiente dispuesto al efecto, las disposiciones contenidas en el Convenio Marco ID 2239-14-
LP14, denominado “Construccién de Salas Cunas y Jardines Infantiles.”

4.- PUBLIQUESE, la presente Resclucion en el Sistema de Compras y
Contrataciones del Sector Pubhco a través de la pagina web [http://www.mercadopublico.cl/], modalidad de Grandes

Compras.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

4

REGIONALFEES
-/d”’ou

MCM/J Ef /frm
Distri Gn cop adjuntos:

e Direcdcn Re onal
* Progrqma Met Presidencia Regional.

» Departamento de Recursos Financieros.

= Subdireccién Regional de Recursos Financieros.

s Unidad de adguisiciones regional. (con adjuntos).
» Oficina de Partes Regionhal.(con originales)

Junta Nacional de Jardines Infantles-JUNI

Marchant Perswra 726, Providencia,

Santiage, Chile Fono: (56-2) GE45C0C
junii.cl




