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RESOLUCION EXENTA N°015/3 6 8 6

REF.: Aprueba contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil,
"Caupolican Calfuquir, Pitrufquen” entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles vy
Damaso Ernesto Guajardo Gutierrez, Rut:
9.195387-0.

TEMUCO, 2 6 NOV 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio de
Educacion; en el en el Decreto 98, de fecha 17 de marzo de 2015, que designa a dofa
Desirée Lépez de Maturana Luna, como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; en la Resolucion N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta
Nacional de Jardines I[nfantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionaies; en la Resolucion N° 108, de fecha 4 de junio de 2015, de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Region de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucion Exenta N©
015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adaquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijdo el textc refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley N9 18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministeric de Hacienda y sus maodificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del
Sector Pablico para el afio 2015; Decreto Supremo N° 1097, de 04 de Agosto de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversidn en el presupuesto de!
sector pUblico, Cddigo BIP: 30377573-0; en la Resclucidn N° 2644 de 02 de Septiembre
de 2015 de la Direccion Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobd anexo complementario y llamd a licitacion publica para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucion N° 0805, de 22 de Octubre de 2015, de la Directora
Regional de La Araucania de ta Junta Nacional de Jardines Infantiles, gue “Adjudica
Licitacion Pdblica ID 852-46-LR15, para contratar el servicio de "Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y Jardin Infantil,
*Caupolican Calfuquir, Pitrufquen”; la Resolucidn N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite de toma de razon
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°} Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°13.950, aprobada con fecha 02 de Septiembre de 2015, el
Departamento de Recursos Fisicos y Financieros, solicité la contratacion del servicio de
“Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Sala Cuna, y
Jardin Infantil, “Caupolican Calfuquir, Pitrufquen” para la Junta Nacionat de Jardines
infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Amnexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de diserno de



especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razén por |la Contraloria General de [a Republica, con fecha 22 de
septiembre de 2014,

3°) Que, por Resolucion Exenta N°2644, de
02 de Septiembre de 2015, de la Direccidon Regional de La Araucania, se aprobaron las
bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos anexos, para la
contrataciéon del servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras para la
Construccién de Saia Cuna, y Jardin Infantil, “Caupolican Calfuquir, Pitrufquen”
mencionado, y se llamod a Licitacion Pablica, bajo el ID 852-46-LR15 en portal web de
referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
0805, de 22 de Octubre de 2015, se adjudicé dicha licitacion por la prestacién del servicio
antes descrito a "DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ”, RUT 9.195.387-0, y se
suscribié con fecha 26 de Noviembre de 2015, el respectivo contrato entre la Institucion
¥ la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.,

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefic de
Especialidades y Ejecucién de Obras para la Construccion de Jardines Infantiles”, para ia
Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ, cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

DAMASO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ

En TEMUCQ, a 26 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho plblico, R.U.T. N® 70.072.600-2, en adelante
“la JUN3I” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N© 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y DAMASO ERNESTO
GUAJARDO GUTIERREZ, RUT N° 9.195387-0, domiciliado en MARIA LUISA N°849,
comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente "el Contratista” o “la Empresa”, se
convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30377573-0, que se emplazard en un terreno de 2.730 m2
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aproximadamente, ubicadc en Caupolican Calfuguir N°® 580, de la comuna de Pitrufquen,
Regidn de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexo Complementario, Anexos para [a Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones vy
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la
licitacion ID N° 852-46-LR15, gue sirvieron de base para la adjudicacion mediante
resolucion N° 0805, de fecha 22 de Octubre de 2015, toedos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Teécnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aguellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrative que lo aprueba.

El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacidn y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, vy podra aceptaria o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnice de Obra (ITO). La prérroga de plazo sdlo se extenderd por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos compremetidos, se le aplicaran
las muitas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.
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En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacidn de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNII emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizacién de fos trabajos o la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $866.726.999 (ochocientos sesenta y seis
millones setecientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valar de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompafando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas de! presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectua
durante el curso de los trabajos, y tendrdn sdlo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerard este adelanto
como la aceptacién por parte de Ef Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcion,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones teécnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.
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Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente gue la JUN]I puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ninglin trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportune y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacidn con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, ¢ un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fief
cumplimiento del contrate.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian én virtud del contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier modificacidon que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de ¢bra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $60.670.850
(sesenta millones seiscientos setenta mil ochocientos noventa pesos), equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefto
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya giosa sefiala: “En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de! contrato, Cédigo BIP:30377573-0 Licitacion ID
NeB52-46-LR15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento.
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La JUNJI estarda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna,
en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUN]I pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion def contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de {a garantia sera compatible con
esta altima.

La devolucion de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En casc de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrate y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado ef plazo que hubiere sido solicitade.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podrén transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.,

£l Contratista podra, previa autorizacidon expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacion y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato,

La JUNII no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI sofo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiei cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJ, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.
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Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedara facultado para cobrar la multa mediante
resolucion fundada, remitiéndoie copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estade de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualguier suma que
{a JUNJI adeude a!l contratista o pueda adeudarle a futuro, ¢ se cobraran judicialmente,
en su €aso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de fa multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITQ, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifigue la
correspondiente autorizacién.
Ademads, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en ia falta o del
estado de pago mas préximo.
4.- Por no instalacidn del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta ¢ del estado de pagc mas proximo.
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DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada !a resolucién que lo aprueba, la
JUN3I, podré anticipar parte del precio, &n cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vaie vista o poliza de garantia, a la orden de la JUNII por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el términe del contrato y
cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
“Disefio de Especialidades y Ejecucion de Obras, para la Construccion SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL, CAUPOLICAN CALFUQUIR, PITRUFQUEN", Cédigo BIP N°30377573-
0.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademads el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucidn de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUN3I respectiva, que se consigna en las bases de ficitacion y su anexo
compiementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién, Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos moviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de jas obras, como también los equipos ¥
materiales del Proyecto, proporcionados por €l y por el Mandante, que el Contratista o
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sus Subcontratistas deban montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el
riesqo de transporte de los equipes y materiales de propiedad del Mandante y de!
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y compenentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion,

El Contratista debera contratar a satisfaccién det Mandante, un seguro contra dafos a la
propiedad pablica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor eguivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe estabiecer ciaramente como asegqurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendic y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la paliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsidn. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

Elf Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidon del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrate. £n caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafic o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente griginado por
responsabilidad total ¢ parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el page, 0 se negare a
pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas legales
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o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
I; total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que se le
formule.
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DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd medificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacidén o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra ¢ estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

S) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumpiimiento grave de
las obligaciones contraidas per el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en €l inicio de los disefos de especialidades o de la
ejecucién del proyecto.

B. Incumpiimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de fa JUNII.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o gjecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facuftad de iniciar las accienes legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion 108, de 4 de junio de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

E) presente contrato se firma en tres gjemplares del mismo tenor y validez, guedando
uno en poder del Contratista.
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2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacién se sefiala:

- Subtitulo 31, item 02, Asignacidn 002, por concepto de Consultorias, presupuesto
vigente del servicio;
Subtitule 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio,

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pagoe por $866.726.999 (ochocientos sesenta y seis millones
setecientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos) impuestos incluidos,
indicado se realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula
cuarta de la convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de Informacion
de la Direccion de Compras y Contratacion Pablica [http://www.mercadopublico.cl] la
presente resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo preceptuade en el
articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que
“aprueba Reglamento de la Ley N° 15.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios”,

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Direccid
Unidad de Adguisiciones
Unidad Jdridica

Unidad de Infraestructura
Programa Meta Regional
Of. Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

DAMASQO ERNESTO GUAJARDO GUTIERREZ

En TEMUCO, a 26 de Noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho plblice, R.U.T. N® 70.072.600-2, en adelante
"la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MCLINET, cédula nacicnal de identidad N© 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VICUNA MACKENNA, N°914, comuna de TEMUCO y DAMASQO ERNESTO
GUAJARDO GUTIERREZ, RUT N° 9.195387-0, domiciliado en MARIA LUISA N°849,
comuna de TEMUCO, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convine lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNII encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccidn de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30377573-0, que se emplazard en un terreno de 2.730 m2
aproximadamente, ubicade en Caupolican Calfuquir N° 580, de la comuna de Pitrufquen,
Regidén de La Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Anexoc Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica, Aclaraciones y
Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, v demas documentos de la
licitaciébn ID N° 852-46-LR15, que sirvieron de base para la adjudicacién mediante
resofucion N° 0805, de fecha 22 de Octubre de 2015, todos los cuales forman parte e
integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se ¢biiga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Fcondmica, gue
son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necesarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumeos y elementos de seguridad necesarios
para la ejecucién de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrara en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrative gue lo aprueba.

El ptazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es ei que se sefiala
en el anexo complementario. S.E .
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Por causa constitutiva de caso fortuito ¢ fuerza mayor, el contratista adjudicade podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La auteridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo informe del
Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo solo se extendera por el tiempo
que haya durade el impedimento.

En caso de aumento de plaze el contratista deberd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual perfodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plaze por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacidn ni compensacion econdmica de ninguna
especie para el Consultor de carge del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
ia fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, 1a JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazc o paralizacion. La JUNJI emitira
una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $866.726.999 (ochocientos sesenta y seis
millones setecientos veintiséis mil novecientos noventa y nueve pesos) impuestos
incluidos.

Se hace presente gque las partidas a serie de precio unitaric se pagaran de acuerdo a las
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarroilo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrate, conforme al
presupuesto.

No se inciuira el valor de los materiales depositados al pie de ia obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompafiando ta documentacion referida al cumpiimiento de {as abligaciones laborales
de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas de! presupuesto del contratista, en que la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se
cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan erreres 0 gue no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisién.
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Los Estados de Pago se pagaran exciusivamente en pesos chilenos {$), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectia
durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto concedido al
Contratista a cuenta del valor de la abra. En ningun caso se considerara este adelanto
como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formularic disefiado por la JUNJI y de acuerdo
a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item, descripcidn,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de |a obra,

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N92 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en ef cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parciailmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con tos requisitos sefialados en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera acreditar
el oportunoc y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de sequridad social, en
relacién con el personal gue destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idoneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planilias
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de sueldos
debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
antedichas, la JUN3I podrd retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUN3I tendrd ei mismo derecho sefalado en el parrafo anterior respecto de los
subcentratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafar al inicic de la obra una planilla {(némina) que indique
los nhombres de los trabajadores que se desempedian en virtud dei contrato e informar a
la JUNJI ante cualquier madificacion que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse a! libro de obra, asi como sus modificaciones. %,{/



Educacion

Publica

JUN

ot o Coattivale)

-
Py

S Qrpriet

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y cportuno cumplimiento del contrate v el pago de las obligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $60.670.890
(sesenta millones seiscienios setenta mil ochocientos noventa pesos), equivalentes al
7% del valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio
de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: "En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP:30377573-0 Licitacion 1D
N°852-46-{R15",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liguidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimieato
de dicho instrumento.

La JUNIJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral algura,
en caso de incumplimiento del cantratista de las obligaciones que le impone el contrato.
El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUN]I pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o |a resolucidn del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. Ei cobro de la garantia serd compatible con
esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccidn Regicnal consignada en anexo complementaric de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias hahiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo case, la obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceres distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacién serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisites exigidos en las bases de licitaciéon y en el presente contrato.

La JUNJT no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a fa Junta
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Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion que debe
ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a 1a JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren obligaciones
o muitas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no cumple
el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la JUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberdn fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
clausula tercera de este contrato, referidoc a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada dirigida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicidn de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicidon o se desecha total o parcialmente
la reposicion presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedaréd facultado para cobrar la multa mediante
resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo gue
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que

l2 JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarie a futuro, o se cobrardn judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima estabiecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
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3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional
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Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacién
de la JUN]], se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF, Dicha muita se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucidn que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNJI por el
monto gue se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del contrato y
cuya glosa debera decir: “"En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
"Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion SALA CUNA'Y
JARDIN INFANTIL, CAUPQLICAN CALFUQUIR, PITRUFQUEN", Codigo BIP N°30377573-
0",

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta compietar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJ respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran vy mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

E| Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las pdlizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento. g/
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a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos maviles
de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los equipos v
materiales del Proyecto, proporcionados por é! y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcantratistas deban mantar., Ademas, debera cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo mamento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por
sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propic vy de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccidn,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccian.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafics a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por

un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada"”, considerando el personal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicicnal a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

C) Dafios por incendic y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en

la obra. ‘\‘é;/

Darios No Cubiertos por los Seguros
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El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si ios dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

Ei Mandante esta facuitado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los danos.

Fl Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados cen la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista,

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compania de Seguro retardare el pago, o s€ negare a
pagar los dafios resultantes de acuerde con clausulas de la poliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro gue se le
formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1} Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiente grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por e} contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefos de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer efectiva la garantfa de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicard en el portal www.mercadopublico.cl. =

DECIMO TERCERO: DOMICILIOQ
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DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la comuna
de TEMUCO vy se someten a sus tribunales crdinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion 108, de 4 de junic de
2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
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A ISAEEL COFRE MOLINET DAMASO GUAJARDO
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JUNTA NACIONAL
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