RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 0 3 g
} £

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, PARA LA
“RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL”,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA Y AUTORIZA EL
LLAMADQ A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

remuco, & 0 ENE. 2015

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley N° 20.713 de Presupuesto del afio 2014; Ley N° 19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministros y prestacidn de servicios y su Reglamento establecido
por decreto N® 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el
texto refundido, coordinado vy sistematizado de la ley 18.575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 156 de 20 de
marzo de 2014, ambos del Ministerio de Educacion; Ley 19.896 que introduce modificaciones al
D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600
de 2008 de la Contraloria General de la Republica; la resolucién exenta N° 015/26 del 4 de
Febrero del 2000; la resolucion exenta N2 015/172 de 2001, la resolucion exenta N2 015/822 del
03 de Junio de 2004,ia Resolucidon N2 015/00500 de fecha 08 de agosto de 2014, todas de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de lardines Infantiles, demas antecedentes tenidos a
la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 8216 de fecha 21 de Enero de 2015 la unidad de Cobertura e infraestructura
solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar el llamado a Licitacion Publica
para la “RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA
COMUNA DE ANGOL”

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el portal
www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la Direccion
de Compras y Contratacidn Publica.

3. Que, el Decreto Supremo N2 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N2 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, indica que para las compras obras vy
servicios superiores a 1000 U.T.M,, se utilice el procesos de Licitacion Puablica.

4. Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.




5. Que, se encuentra certificada la disponibilidad
presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.886
y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda, es necesario
dictar una Resolucion que autorice el flamado a Licitacidn Publica.

RESUELVO:

12 AUTORIZASE, llamado a licitacién Publica para la
“RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE
ANGOL”

22 APRUEBANSE, las Bases Administrativas para el
llamado a Licitacién Puablica para la “RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI
COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA” sus Bases
Técnicas, y fos anexos, todos los cuales son del siguiente tenor:

l.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA CONTRATAR EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA PARA LA
“RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBE COB: 09201023 DE LA COMUNA DE
ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

1. OBIETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es contratar la "RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

ta contratacion de las obras de “RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD:
09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJ! REGION DE LA ARAUCANIA” es bajo el sistema de
suma alzada descritas en las bases técnicas de la presente licitacion.

NOMBSBRE JARDIN CODIGO COMUNA DIRECCION
BAMEI 05201023 ANGOL RIO JORDAN N2 2280, VILLA EMAUS,
COMUNA DE ANGOL.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direccion de Compras y
Contratacion Publica www.mercadopublico.¢l, segln lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

ias Bases Administrativas vy Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
informacion www.mercadopublico.cl, no pudiende cobrar por ellas a los interesados en participar en

el proceso de licitacion.

)




2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA LICITACION

Documentos que se proporcionan por la Junta Nacional de lardines Infantiles:
* Plano de arquitectura del proyecto de reconversién de sala cuna y Jardin Infantil Bambi
* Reglamento interno de higiene y seguridad para contratistas de Ia JUNJI.

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detailadas en las Bases Técnicas,

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:

1.

0 NGOV AW

Declaracién jurada simple, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°y 6° de la ley
N"15.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad {Anexo 1).

Contrato de confidencialidad {Anexo 2)

Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 3).
Identificacion del oferente {Anexo 4).

Formato Presupuesto {Anexo 5)

Nomina de contratos en obras similares {Anexo 6).
Acta de visita a terreno (Anexo 7).

Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

3. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPARNAR LOS OFERENTES
Los antecedentes que deberdn acompaniar los proveedores son los siguientes:

1. Certificado de Obligaciones Laborales
2. Boleta de Garantia

3.1. PERSONAS JURIDICAS

3.2

Fotocopia legalizada del RUT del oferente y fotocopia legalizada de la Céduila de
Identidad (VIGENTE) del representante legal por ambos lados.

Extracto de escritura de la Sociedad y de sus modificaciones, si existieren.

Certificado de vigencia de la sociedad (original o fotocopia legalizada), con una
antigliedad no superior a 90 dias a la fecha de |a apertura de la licitacion,

Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el SIl o copia pégina
sitio web del SIt denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los
que deben estar relacionados con el objeto de la licitacion.

. PERSONAS NATURALES

Fotocopia de la cédula de identidad {(VIGENTE) del oferente por ambos lados

Fotocopia simple del formulario de iniciacion de actividades ante el SIt o copia pagina
sitio web del Sl denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente y sus giros, los
que deben estar relacicnados con el objeto de la licitacién.



S
4, CRONOGRAMA DE LA LICITACION
Las etapas y fechas de la licitacion serdn publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entenderd prorrogado
automaticamente al dis habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas
no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de
las quince horas.Para estos efectos el sabado es dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos propuestas, el
calendario se aplazara automaticamente en dos dias habiles por una sola vez, bajo las condiciones
establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la ley 19.886. Lo anterior, se
entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo final, respecto de la eventual
modificacién de las bases.

5. ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacién, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas vy
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales serdn parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de discordancia,
primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacién de
bases (Anexo N°3).

6. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacién proveniente de cada una de las unidades educativas, de la
ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto de esta licitacion, se declara
sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las
personas que se desempefien en su nombre con ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni
comentar los contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos el/la representante legal
de los oferentes manifestaran, mediante declaracion jurada contenida en Anexo 1, su conformidad
con estas obligaciones de confidencialidad y con el acuerdo de confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR
Podran contratar, con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 y 10° de la Ley N®
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracian se encuentra en
formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Plblico antes del cierre de recepcion de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

a. ldentificacion del oferente:
Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archive

compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente,
teléfono, direccion, correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad del
representante legal. Dichos documentos deberdn ser ingresados en archivo digital, al portal
www.mercadopublico.c! al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).




b. Reglamento JUNJI de higiene y seguridad.

Los participantes deben adjuntar los Anexos 1, 2, 3, 4, 4A, y 4B, firmados que constan en el
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad para Empresas Contratistas, el que para todos los
efectos legales forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se
encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID.

¢. Carta declaracidn de aceptacion de bases administrativas y técnicas (Anexo 3}.

d. Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.c] en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacién Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion de
ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir
el impuesto)

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste. El valor se debera
entregar disgregado por sub total, gastos generales y utilidades, total neto, impuesto y valor
total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podra cobrar ningdn tipo
de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar obras
extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los precios
unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con ei punto 26 de estas
bases administrativas.

e. Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracion jurada simple manifestaran que cumplen
con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacion. La vigencia de esta
oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcién de ofertas en el
sistema www.mercadopublico.cl.

9. PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para La Reconversién 2015 de sala cunay lardin Infantil BAMBI COD;
9201023, Comuna de Angol, JUNJI, Regidn de la Araucania; es la suma de $86.292.000.- IVA

incluido.

10. VISITA A TERRENO
Lla visita a terreno se realizara en las fechas que se indiquen en el sistema

www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendra el caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta
de visita a terreno {Anexo 7), levantada por funcionario JUNJL




11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de §
100.000.~ (cien mil pesos). Esta podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista o
certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente o por su representante legal, con una vigencia minima de 60 dias habiles{fos dias hdbiles
se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el referido
cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa debe
indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica por ]a RECONVERSION DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNSI
REGION DE LA ARAUCAN!IA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion jurada simple
acompaiada a tal instrumento.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el cardcter de
irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, de la Direccidn Regional JUNJI, Regidon de la
Araucania, ubicada en Calle Vicufia Mackenna N€ 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes
de la hora de cierre atencién de publico, de acuerdo al siguiente horario.

Et horario de Atencidn de [a Oficina de Partes: De Lunes a Viernes de 08:30 a las 14:00hrs.
La garantia de seriedad de Ja oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de |a garantia.

~ Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que
le sefiale la JUNII.

~ Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en los puntos 21y 22
de estas bases administrativas.

La devolucién de la garantia de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacion
de la resolucidn que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccion de los oferentes o de la
adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacion. Sin embargo, este plazo se
ampliara en 10 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 16 de estas bases
administrativas, de acuerdo ai cual la autoridad estd facultada para adjudicar a aquetla oferta que
siga en puntaje a quién haya obtenidc la mejor calificacion, para el caso que este dltimo se desistiera
de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de |la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectue la
entrega de |a Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el N°20 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrénica de las mismas.



La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de la
Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en calle Vicufia Mackenna N2 914, comuna de Temuco,
ciudad de Temuco, en horario de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes previo visto bueno de la
Subdirecciéon de Recursos Fisicos y Financieros , Direccidon Regional JUNJI, Regién de la Araucania,
acompanando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados de!l o de los
representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

12. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y
las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrdnico que se canalizard a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocaran en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a través
del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido
cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de jas Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de
una resolucién fundada antes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se
publicaran dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo
prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales
modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

13. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA
La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion, Esta omisidn deberd ser
corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del sistema

www.mercadopublico.cl.

14. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en fas presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma
indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura
electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl. Slo seran evaluadas
las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 7 y 8
de estas bases y seran declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan alguin dato o documento

relevante y esencial para evaluar su oferta.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisién conformada por el/la Encargado/a de la
Seccion de Cobertura e Infraestructura o por quien el designe en su representacion, un




profesional de la unidad de Infraestructura y el/la Subdirector/a de Recursos Financieros o por
quien el designe en su representacion, y el encargado de compras quien actuara como secretario
de actas.

La Comisidn Evaluadora tendra un plazo maximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacidn y Adjudicacidon completa y firmada por los integrantes
de esta Comisién.

Los miembros que integran la Comisidn de Evaluacidn no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo
dejar constancia de aquello en el informe de evaluacion.

Esta Comision sera la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion de la licitacion,
o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI} o inadmisibles por no ajustarse a
las Bases administrativas y técnicas.

La Comision Evaluadora, o el/ encargada del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacion de las ofertas, podrd solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del
portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de
privilegio respecto de los demds competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes
que obtengan los oferentes, deberdn expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada
uno de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacion
Precio 60%
Experiencia en obras similares * 40%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de construccién, ampliacién, remodelacion,
conservacion y reparacién de proyectos de edificacion.




La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y
PONDERACIO FACTORES A PUNTAJE V;:&?éggg,\,
N EVALUAR
Et  oferente que
posea el  menor
precio de oferta,
obtendra 10 puntos, Puntaje maximo 10 puntos
el resto sera
PRECIO calificado por |a Precio indicado en
siguiente férmula: Oferta Econdmica.
60%
Puntos (2
decimales)= Precio Puntaje especifico
Oferta Menor x 10 serd asignado segun calificacion de formula a
Precio Oferta propuesta econdmica mas baja.
Documentos que
acrediten el
curriculum del
oferente en los
experienci *puntaje *puntaje ] altimos S afios
a Mts2 Construccion | Remodelacién {anexo 6.)
QObras de (efectivam y , Conservacion
mantencion y ente ampliaciones | o Reparacién *Copia simple de
reparacion de ejecutados Recepcidn definitiva
inmuebles ) 0 acta de recepcién
ejecutadas  sobre Superior ¢ 10 8 definitiva de obras
Experiencia |las 10 UTM en los igual a 200 Municipales en caso
del Oferente |ultimos 5  afios, 100-199 ] 6 de Construcciones y
40% que se 50-99 6 4 ampliaciones.
encuentren Menor a 4 2
debidamente 50 ! | *Certificado de
certhficadan. t *El Puntaje es por obra ejecutada. recepcion del
)
f:eg::Ng G?lrma *El puntaje total serd el promedio resultante del mandante en caso de

total de Obras ejecutadas.

Remodelacién,
Conservacion o
Reparacidn.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya
obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo empate, se
seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio experiencia

del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta licitacion.
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16. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptar la propuesta mas ventajosa, considerando los
criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estars obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podré considerar
inadmisibles las ofertas, cuando no relinan los requisitos establecidos en estas Bases Administrativas
y Técnicas, y declarar desierta (a licitacidn si no se presentaren oferentes o si las ofertas presentadas
no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacion se
materializard a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de [a Comisién Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 40%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a2 las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacién de la
Resolucion que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podrad modificar las
clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese instrumento.

17. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algdn incumplimiento de los requerimientos técnicos vy otras clausulas indicadas en
las bases de licitacion como en la evaluacion de las ofertas o la negativa del proveedor de efectuar
el servicio, o la no entrega de fa garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato Y
obligaciones laborales, se procedera a efectuar la readjudicacion al oferente que siga en puntaje
al oferente adjudicado, mediante resolucién exenta fundada, dejando constancia en el portal
mercado publico. Sin derecho a indemnizacién para el proveedor.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta de
acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

18. DE LA NOTIFICACION

La lunta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resuitados de la adjudicacién de la licitacion
en el sitio web www.mercadopublico.cl en [a fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se
entenderdn notificados desde ias 24 horas de publicados en dicho sitio web

19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de como maximo los siguientes dias corridos:

NOMBRE JARDIN PLAZO
RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 20 dias
09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGICN DE LA ARAUCANIA

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir
un menor plazo.



Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o0 aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las
obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podrad ser aceptada o rechazada, total o
parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificard el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la dictacion de una
resolucion fundada que asf lo disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20. GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucion de
adjudicacién de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato
de ejecucion de obras con el oferente adjudicado, y se solicitara una garantia de fiel cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista o
certificado de fianza, tomada a nombre de la Junta Nacional de lardines Infantiles, por una suma
equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que se determinara al momento de su
adjudicacion, con una vigencia minima de 120 dfas habiles, posterior a la fecha de término del
contrato.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptardn
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia debe
expresarse en pesos chilenos.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccién de Recursos Financieros,
ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa a la firma del
contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su vencimiento, por la Oficina de
Tesoreria, de la Direccidn Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N°
914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno de la Seccidn de Cobertura e
Infraestructura de la Direccidn Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafando
poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes
tegales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “RECONVERSION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA

ARAUCANIA”,

Respecto del vale vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracién jurada simple
acompanada a tal instrumento.



21. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicidn prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de [a Ley
N® 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se
verificara con la Direccién de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el inciso
final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito en
Chileproveedores, dispondra de un plazo méximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil
de la fecha de notificacion de la adjudicacidn, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se proceders a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o
bien, se declarard desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

22. DEL CONTRATO

Se suscribird contrato por la “RECONVERSION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMEB! con:
09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, Entre |a Junta Nacional
de Jardines Infantiles y el oferente que se adjudique la propuesta, y su firma se realizard en las
oficinas de la Direccién Regional, ubicadas en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco,
ciudad de Temuco.

El plazo para firmar el contrato serd de 05 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar una boleta de garantia por el fiel
cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pdblica o documento legal, en que conste la personeria juridica del o
de los representantes legaies del adjudicatario, si procediera.

b}  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste |a inscripcion (fojas, N2
y afo), o fotocopia del certificado de vigencia de |a persona juridica, segin corresponda,
ambos con una antigiiedad no superior a 90 dias hédbiles contados desde la publicacién de la
Resolucion que dispone la contratacion en el portal www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia de fiel
cumplimiento dei contrato, o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y
adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor calificado o bien, declarar desierta la
licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la
subsanacion de las observaciones definidas en la recepcidn provisoria, se aplicara al contratista una

multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del

estado de pago final.
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La multa no podré exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (1% del monto total
del contrato).

Cuando la multa exceda al maximo estipufdandose procedera a poner términoe al contrato y cobrar
l]a garantia de fiel cumplimiento del contrato.

24. ENTREGA DEL TERRENO
La entrega de terreno se efectuara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, levantando acta de ello. Ademas, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los
tramites para la obtencidn de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de
Obras Municipales, los que serdn de cargo y responsabilidad del contratista.
En este acto, el contratista debera entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

25. FORMA DE PAGO

Se realizaran estados de pago mensuales, segun avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra {ITQ).

Ef contratista presentard para cada estado de pago |a factura correspondiente y el Inspector Técnico
de Obra {ITO) debera visar cada uno de dichos estadas de pago v la referida factura.

Las facturas deberan ser presentadas en (a Oficina de Partes respectiva,

Existiran tantos estados de pago mensuales, como sea la extension del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer, segundo y dltimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo comprobante de
ingreso del Permiso de Edificacién de Obras emitido por la Municipalidad, en el caso de ser
requerido en las bases técnicas.

Para cursar el segundo estado de pago, el contratista deberd entregar el respectivo Permiso de
Edificacion de Obras emitidos por fa Municipalidad, en el caso de ser requerido en las bases

técnicas.

Los estados de pago intermedios, se realizaran de acuerdo al estado de avance de las obras
certificado por el ITO.

El ultimo estado de pago se efectuard previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones, vy
no podrd ser inferior al 10 % del valor total del contrato. Este estado de pago deberd ser
acompafiado de los proyectos de arquitectura, estructura y especialidades definitivos, copia del
ingreso del expediente de la construccion a la municipalidad para tramitacién de la Recepcidn Final
Municipal. Ademas de ser necesario, copia de! ingreso del expediente a salud, para la tramitacién de
la Resolucion e Informe Sanitarioc y copia del ingreso de los expedientes a fos organismos
correspondientes, para la tramitacion de las aprobaciones de las instalaciones sanitarias, eléctricas y
de gas, emitidas por los organismos pertinentes, segun corresponda al proyecto, las que seran de
cargo v responsabifidad del contratista,



El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, deberd adjuntar un
certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad socfal adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los titimos dos afios.

En el caso de gue el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos afios, los respectivos estados de pago producto del contrato licitade deberan ser destinados
al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de
seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista debers acompahar en su oportunidad un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendida por la entidad legalmente autorizada para tales efectos. En su defecto,
deberd adjuntar las planillas de pago de imposiciones previsionales fegalizadas ante notaric.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION
De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19,886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podrd
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente

adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.

Causales de término anticipado del contrato:

a. Resciiiacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

C. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d. Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacidn.

e. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas

imputables al contratista.

fncumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.,

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales ai

proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los

referidos defectos.

i. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segln lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

i- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién det

@

contrato,
k. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas

durante las etapas de revisién provisoria y definitiva de las obras.



Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifiqgue mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrdn efectuarse hasta por un
40% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original,

Los aumentos o disminucidn de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de lJardines Infantiles, mediante Resolucidon Exenta de la Directora Regional
designard a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra {ITO), cuyas funciones
seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones
técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras,
velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al
contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago
presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcidn provisoria y definitiva de
las obras.

Las anotaciones en el libro de obras Hevaran fecha y firma del 1.T.O. que [as instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio gue esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el |.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.



e T
La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del |.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional del area, como
residente de la construccion con certificado de titulo, con una experiencia de por lo menos de 2
anos, exigida en obras similares, quien debera asumir la piena responsabilidad y representacidn
del contratista para hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica vy
proporcionar los antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrd rechazar a este profesional por razones fundadas. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador y/o subcontratista.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefic cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en ios articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de tode accidente o dafo que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a
las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igua! modo, el contratista serd responsable de cumplir [as obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsidn, alimentacion u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera

apreciarse.




En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores con éstos. Para el caso que
ocurra lo anterior debera:

El terreno de la obra deber3 aislarse del resto del predio o cerrarse en todo perimetro, con cierro
provisorio de 2,00 m. de altura minima, con placas de OSB de 11.1 mm, con pies derecho de 3x3
cada 3 m y pintada de color indicado por la I.T.O., los cuales deberan dar garantias de seguridad y
resistencia. Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar el aspecto estético
de las faenas.

Los cierros provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas oficiales que
establezca la municipalidad.

Ademas se debe considerar cierros interiores, formando tabique con planchas de terciado
estructural de 12 mm a ambos lados con estructura de pino de 2x3”, y diagonales de soporte de
piezas de pino de 2x3”, con terminacién pintura latex, los cuales seran instalados segun indicacion
ITO, debe otorgar la separacién y aislamiento de recintos para garantizar que los nifios ¥ nifias no
tengan contacto con personal, herramientas y/o materiales de la obra. También este cierro debe
asegurar y eliminar el material particulado en suspension, los ruidos molestos y emanaciones de
olores toxicos. En los casos que la altura del cielo sea superior a 2,40 mts. Se debe incorporar
sobre [a plancha de terciado estructural malla de sombra al 80% y nylon que no permita el
traspaso de material particulado desde el sector en que se estd interviniendo. El contratista
debera tener todos los resguardos necesarios para la correcta instalacién y mantencién de los
cierros antes mencionados, asi como su correcta estabilidad, soporte y de ser necesario la
posibilidad de accesibilidad por este mismo.

El contratista, deberd mantener a la vista en la oficina de la obra la programacién de la obra, por
partida, a lo menos por el sistema “Carta Gantt” en el que se indique la programacién de la obra y
el avance de la misma semanal.

Ademas, para la programacién de la obra y siempre de que existan nifios/as en el interior del
establecimiento, se debe tener en consideracion que las actividades del establecimiento no se
paralizaran, por lo tanto, la ejecucion se realizara con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se
debera tener en consideracion en el momento de programar la obra, ademas el contratista estara
a disposicion del ITO sobre en qué lugares y bajo qué condiciones se trabajaran cada una de las
partidas.

En el caso de que se trabaje con nifios/as en el jardin, el contratista ademas debera tener en
consideracién las siguientes condiciones y restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes y pdrvulos, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de |a colacidn de los trabajadores con la siesta
de los lactantes.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emision de polvo
y emisién de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y/o

Domingo.



Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el ingreso de los
lactantes, parvulos y persanal al dia siguiente de actividades se lo mas idéneo posibie.
Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidén de baiios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITQ, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la cbra y del establecimiento completo
durante su ejecucion, hasta el momento de ia recepcion provisoria sin observaciones.

En el caso de ejecutar los trabajos de conservacidn con los nifios y nifas al interior del
establecimiento, serd de responsabilidad del contratista asumir los costos de los gastos de
consumo Eléctrico par completo, siendo cargo de JUNIJI los gastos por consumo de agua potable.
Para el caso que no permanezcan parvulos al interior del recinto durante el periodo de ejecucion
del proyecto, los cargos de agua y luz seran de cargo del contratista.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista sclicitara por escrito la recepcion de la ohra a la
Inspeccion Técnica, antes de la fecha de término de la obra, [a que se ingresard a la Oficina de
Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el 1.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisién se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la
fecha de términc de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que serd firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.7.0,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de

QObras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las ohservaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podrd
exceder a 15 dias corridos y no estaré sujeto a multas.




El .T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correccicnes ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

L.a Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de |a obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el .T.O,,
que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformara una Comision conformada por el 1.T.0., [a Directora del
establecimiento, vy a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al
Contratista.

La comisian verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos {que no se hayan producido dafos atribuibles a fa
gjecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados {que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de
la comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucion de la obra.

30. QOTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberd cumplir estrictamente con todas 1as exigencias administrativas y técnicas
indicadas en la presente Propuesta Publica. El no cumplimiento de uno o mas requisitos, dejara al
Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se encuentre.

31. FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente Licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en
fa Ciudad de Temuco-Chile.




32. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric asume toda la responsabifidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para fa JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse,

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : RECONVERSION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI 2015
cODIGO : 09201023

DIRECCIGN : RIO JORDAN N®2284, VILLA EMAUS

COMUNA ¢ ANGOL
REGION : DE LA ARAUCANIA
A. GENERALIDADES:

Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “RECONVERSION SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL BAMBI 2015”, el que contempla las siguientes obras: Reconvertir la sala
de actividades que actualmente es un nivel transicion a sala cuna y su sala de habitos higiénicos a
sala de mudas con todos los accesorios correspondientes. Se debera realizar una ampliacion de
ambos recintos hacia el exterior, realizando una modificacién en la estructura de cubierta y
realizando un revestimiento completo a los recintos, se deberd incluir equipamiento, mesones
mudadores y bafieras incluyendo toda su griferia. Ademas, se deben remodelar el area de las
cocinas ampliando cocina de sala de cuna y cambiando de ubicacién la cocina de leche.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones Técnicas, a todos los
planos de la obra, laminas de croquis de detalles, otros antecedentes especificos vy a las siguientes
Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes.

Sera requisito indispensable el reconocimiento del terreno con todos los antecedentes
técnicos de la obra a la vista, imponiéndose de las condiciones de trabajo en él y de la exacta
ubicacion de la construccion, demoliciones incluyendo en su oferta todos los trabajos que dicho
emplazamiento requiera, en todo caso y ante dudas que le surjan de tal visita o de la revisién de
las presentes especificaciones técnicas, comunicara sus consultas dentro de las formas y plazos
establecidos en las Bases Administrativas. Por lo expuesto serd de su exclusiva responsabilidad



cualquier omisién en su oferta en aspectos propios del estudio e interpretacion de los
antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos de arquitectura y las
especificaciones, o con el resto de antecedentes, detalles, etc., sera resuelto por el mandante.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

Las presentes especificaciones detallen y describen los diferentes materiales, elementos y
procedimientos constructivos que deberan emplear en la ejecucion de la obra. Sin embargo el
Contratista deberd considerar en su presupuesto, ejecutar en obra, todos los trabajos y proveer
de todos los materiales que sin estar expresados en las presentes Especificaciones Técnicas, en los
Planos y Croquis laminas tipo JUNIJI, fuesen necesarios para la correcta ejecucidn de las obras
especificadas y/o proyectadas.

El contratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones aseadas
y libres de escombros. Ademds, para resguardar la seguridad de los parvulos y personal del
establecimiento.

El contratista deberd proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal a sus
trabajadores y velar por el usc de ellos. Ademds, deberd contar en su instalacién de faena con un
botiquin basico de primeros auxilios.

Las cubicaciones, las dimensiones y cotas indicadas en los planos son referenciales, las
cuales deben ser corroboradas en visita a terreno y al momento de iniciar las obras junto con la
inspeccion técnica de obras.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en ejecucion
de obras y proteccion personal y el reglamento especial para empresas contratistas y
subcontratistas de JUNJI.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista deberd consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y terminacién de
cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones técnicas.

El contratista tramitara oportunamente los permisos de edificacion y la recepcién
municipal de las obras, quien debera entregar a la Direccién de Obras Municipales toda la
informacién requerida para obtener el Permiso de Edificacién. Todos los tramites y los pagos a los
servicios correspondientes relativos a las obras serdan de cargo del Contratista, debiendo
consultar los pagos oportunos de derechos e impuestos que correspondan. En primer estado de
pago debe estar ingresada la solicitud, y el permiso para el segundo estado de pago.

El contratista debe desarrollar todos los tramites necesarios para la obtencidn del permiso
de edificacion y posterior recepcién final de edificacion, incluyendo la elaboracién de proyectos,
de 1a carpeta de solicitud con todos los antecedentes que comprende dicho tramite y, honorarios
arevisores independientes y revisores de calculo (segun corresponda).

A su vez, es responsabilidad del contratista la respectiva tramitacién del expediente ante el
municipio, como también de la entrega del documento de egreso de pago por derechos
municipales, documento emitido por municipio a nombre de JUNJI, que debera ser entregado a la
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institucion, serd responsabilidad de JUNII emitir los cheques a ser cancelados directamente al
municipio, gestion que también sera de responsabilidad del contratista.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad. Los
materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera calidad, en
perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.

La ITO rechazard todo aguel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La ITO
podra solicitar al contratista [a certificacion de la calidad de los materiales a colocar en obra.

Los materiales utilizables provenientes de demoliciones serdn de disposicién del Mandante. El
material serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su empleo en las obras
definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se entiende
como una mencién referencial, el Contratista podrd proponer el empleo de una marca de
alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igua! o superior a la especificada; en todo
¢aso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a consideracién de la I.T.O. para su
aprobacidn o rechazo, previa consulta a la Direccién Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaradn artefactos o equipos especificados sin ninglin tipo de intervencion con
su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos correspondientes,

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccion de Ja obra es de responsabilidad del constructor de la obra.
Sin embargo, la ITO serd solidaria en su ejecucién, por cuanto serd su responsabilidad, supervigilar
la calidad de los materiales a usar en obra, que estos correspondan a los sefialados en los planos y
en las EETT y que sean aplicados correctamente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores
y las normas de la construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de la obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y deberd
ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello debera haber plena
concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.
lgualmente, la ITO debera supervigilar que la obra sea hecha de acuerdo al proyecto, en todas sus
partes, sin perjuicio que tendra la obligacion de informar la conveniencia de modificaciones, que a
su juicio, deberan considerarse, dado a situaciones propias de observacidn en terreno.

Al GASTOS GENERALES
Ademas de los rubros que considere necesarios, el Contratista debera incluir dentro

de los gastos generales de la propuesta, los siguientes:

All Gastos Varios
Se incluiran los gastos que demande la suscripcion y protocolizacidn notarial del

contrato, seguros contra incendio, boleta de garantia, personal a cargo de la obra y todo
otro gasto adicional que se genere de las exigencias de las bases administrativas o de las
presentes Especificaciones Técnicas.

Ademas se deberan considerar los gastos propios que se generen por el Concurso

de la Obra.
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A.l.2

A.l.3

Serd de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc. que
hubiere antes de Iz iniciacién de ta obra y durante su ejecucion,

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de rellenos, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportard solamente a un
botadero autorizado.

Astmismo, sera obligatorio la mantencidn y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Carta Gantt

El contratista, deberéd mantener a la vista en la oficina de la obra la programacion
de la obra, por partida, a lo menos por el sistema “Carta Gantt” en el que se indique la
programacion de la obra y el avance de la misma.

Ademas, para la programacién de fa obra se debe tener en consideracion que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucion se realizara con
lactantes y parvulos en su interior. Lo que se deberd tener en consideracion en el
momento de programar la obra, ademas el contratista estara a disposicién del ITO sobre
en que lugares y bajo que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista ademas debera tener en consideracién las siguientes condiciones y

restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad educativa,
periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que produzcan ruido,
preferentemente hacer coincidir horario de la colacidn de los trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emisién de polvo
y emision de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde, sabado y
Domingo. Debiendo contemplar dejar limpio y ventilado el establecimiento, para que el
ingreso de los lactantes, parvulos y perscnal al dia siguiente de actividades sea lo mas
iddneo posible.

- En cada jornada, los trabajadores al ingresar a la obra, deberan dejar sus cedulas de
identidad con el funcionario a cargo del establiecimiento, quien les entregara una
credencial identificadora. Dicho documento sera devuelto al término de la jornada.

Libro de Cbras

Se obliga al contratista a proveer un libro de cbras de acuerdo a lo indicado en ia
0.G.U.C,, foliado y en triplicado, que guedara bajo la custodia de 1a ITO de la obra. En este
libro, el constructor describira el desarrollo cronoldgico de la obra y a su vez, se haran las
anotaciones y/o observaciones que la ITO y ios profesionales autores del proyecto sefalen
en su oportunidad. Se dejara constancia de las inspecciones, aprobaciones, autorizaciones
y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea pertinente al desarrollo
técnico de la construccién.

[
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A.14

AlS

Corresponderd a la ITO dejar constancia en el libro de obra et control de calidad de
la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo especifico para esta
obra.

El constructor tendrd la obligacion de consultar las observaciones que se indiquen y
efectuar las tareas en Ja forma que alli se sefalen.

Entrega de Terreno

La entrega a terreno se realizard en fecha acordada con el contratista de acuerdo a
las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra correspondiente. En
obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes del proyecto archivada
y a fa vista del ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles y las especificaciones técnicas.

Proyecto de Instalaciones GL

Sera de cargo del Contratista contemplar todas las obras necesarias para la
regularizacion de dichas instalaciones, incluyendo la elaboracién de los proyectos
respectivos y sus tramitaciones ante la empresa que presta el servicio (Ej: Aguas Araucania,
CGE etc), siendo ademds responsable el Contratista de la tramitacion y obtencién del
presupuesto entregado por dicha empresa (aportes rembolsables), documento que debers
ser extendido a nombre de JUNJI y entregado a la Institucion. Sera responsabilidad de
JUNJI emitir el cheque a ser cancelado directamente a la empresa que presta el servicio,
gestion que también serd de responsabilidad del contratista.

Los proyectos definitivos se haran en base a los planos, especificaciones y/o
documentos relativos a estas materias que se entregan y gue tienen el caracter de
antecedentes informativos, a los cuales el Contratista debe incorporar todas las
correcciones que exijan los respectivos servicios para su aprobacién.

Toda alteracion a los antecedentes informativos deberd hacerse previa aprobacion
de la I.T.Q. y, en todo caso, tendrd como objeto mejorar o complementar las soluciones
técnicas.

Cualquier mayor costo de la obra resultante de los proyectos definitivos serd de
cargo del Contratista, estas obras necesarias para cumplir las exigencias de aprobacion y
recepcion por parte de los respectivos Servicios, en este punto se aplican obras que no
estén incluidas en los antecedentes técnicos que se entregan para el estudio de la
licitacion y que estas obras no sean previsibles en la confrontacién de dichos antecedentes
con las condiciones existentes en terreno que el Contratista debe hacer para dimensionar
adecuadamente en su propuesta.

Sera cargo del contratista la elaboracion, actualizacién y entrega de los siguientes
documentos técnicos complementarios:

PROYECTO INSTALACIONES ELECTRICAS.

PROYECTO INSTALACIONES DE AGUA POTABLE.

PROYECTO INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO.

PROYECTO INSTALACIONES DE GAS.

PLANO ARQUITECTURA DEFINITIVOS

Debera considerarse proyecto de estructuras para los recintos proyectados,
estructura de techumbre. Considera planos y especificaciones técnicas, firmadas por
profesional competente.

Toda alteracion a los antecedentes informativos, debera hacerse previa aprobacion
de la ITO junto a la Unidad de Infraestructura de la JUNJI, y en todo caso, tendrdn como
objeto mejorar o complementar las soluciones técnicas.
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A.1.6

A.l.7

A.1.8

El Contratista debera entregar todas las instalaciones y urbanizaciones funcionando
correctamente y recibidas por los servicios correspondientes.

Ademas, el contratista deberd entregar a la ITO:

CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS MUNICIPAL DEFINITIVA.

PLANOS DE ARQUITECTURA DE LA SITUACION DEFINITIVA APROBADOS POR LA
DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE, DONDE SE INCLUYAN LA
TOTALIDAD DE LAS MODIFICACIONES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DEL
PROYECTO.

PLANOS, DETALLES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADOS Y CERTIFICADOS DE
INSTALACIONES (electricidad, agua potable, alcantarillado y gas) Y URBANIZACIONES DE
LOS ORGANISMOS CORRESPONDIENTES.

ADEMAS DE LA TRAMITACION Y OBTENCION DE INFORMES SANITARIOS Y
RESOLUCIONES DE COCINAS CORRESPONDIENTES EN SEREMI DE SALUD (EN CASO DE SER
NECESARIQ).

Se incluyen todos los gastos por aprobaciones de planos o proyectos de
instalaciones y urbanizaciones, uniones domiciliarias, empalmes, aumento de potencia
eléctrica y aumento de dotacion de agua potable y alcantarillado e incluir la regularizacion
del gas en el caso que el sello verde se encuentre vencido, garantias, recepciones de obras,
etc. que correspondan segun las normas reglamentarias de los respectivos servicios que
tienen tuicion sobre las instalaciones y urbanizaciones que consulta el proyecto completo
recinto existente y remodelacion.

Calculo Estructural GL

Se consulta el estudic estructural del proyecto, el cual deberd ser elaborado por
un ingeniero civil en obras civiles. El estudio contempla la memoria de calculo, protocolo
de reparaciones y planos estructurales, ademas de todo requisito establecido para la
obtencién del permiso de edificacidn y recepcion final, Este serd requisito para partir las
obras por los dafios que la estructura sufrid con el terremoto pasado.

Las obras no podran partir sin la previa aprobacién del ITO y la revision de la
solucidn propuesta en el proyecto Ingenieria que respalda los arreglos.

Construcciones Provisorias GL Incluye
todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las
faenas.

En general, las instalaciones se adaptaran a las situaciones del lugar, debiendo en
todo caso asegurar las comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de
terceros.

Se deberd incluir para los trabajadores servicios higiénicos, duchas y vestidores,
comedores de personal, bodegas y oficinas.

Instalaciones Provisorias GL

E] contratista consultara las instalaciones provisorias de agua potable,
alcantarillado de aguas servidas y energia adecuada para dar buen servicio durante el
desarrollo de la obra y debera cubrir los pagos por consumos, garantias, derechos
municipales y cualguier otro gasto que demanden las obras provisionales.
El contratista debe garantizar el normal funcionamiento de las actividades dentro del

recinto.
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A.19

A.l1.10

A7

Cierros provisorias GL
Elterreno de la obra debera aislarse del resto del predio o cerrarse en todo
perimetro, con cierro provisorio de 1.80 m. de altura minima, totalmente opaca en OSB de

9,5 mm con pies derecho cada 3 mts. y pintada de color indicado porla l.T.0.,, los cuales
deberan dar garantias de seguridad y resistencia. Tanto las construcciones como los cierros
provisorios deben cuidar el aspecto estético de las faenas.

Se debera confeccionar, instalar y desinstalar tabiqueria completamente cerrado en
el interior del establecimiento, ya que se trabajara con lactantes y esto para bajar los
niveles polvos en suspensidn vy ruidos.

Ademas, se debera tener en cuenta los cierros necesarios exteriores para
individualizar la entrada de los lactantes, apoderados y funcionarios del establecimiento de
los trabajadores de la constructora a cargo de obra.

Los cierros provisorios y los definitivos deben trazarse de acuerdo a las lineas
oficiales que establezca la municipalidad.

Letrero de Obra UN

En la ubicacién a definir por la Inspeccién, a mas tardar diez dias después de la
entrega del disefio del mismo.

El letrero sera de 1.2 x 2.4 mts. Confeccionado por medio de un tablero de terciado
estructural de 18mm. La grafica se imprimird sobre tela de PVC, la que se dispondra sobre
el tablero. Para la sujecion de |a tefa de PVC sobre el tablero se considera un bastidor
confeccionado con piezas de madera de 1x2”, que ira clavado al tablero y a la tela de PVC.
El letrero debe fijarse a pilares metalicos de perfil cuadrado de 50x50x3mm y diagonales
del mismo perfil.

El costo de ejecucidn, traslado, instalacién y retiro de este elemento sera de cargo
del contratista.

Aseo de la Obra GL

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc que
hubiere antes de la iniciacién de la obra y durante [a ejecucidn.

Todo material sobrante se extraerd de la obra y se transportard a un botadero
autorizado.

Asimismo, serd obligatorio la mantencion y entrega de la obra en perfecto estado
de fimpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

B. AMPLIACION SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y BODEGA DE SALA CUNA

B.1
B.1.1

B.1.2

FUNDACIONES

Escarpe y Limpieza M2

incluye los rebajes, escarpes, nivelaciones del terreno y limpieza, necesarios para
obtener los niveles Considerando un escarpe de a lo menos 10 cm., eliminando toda
materia vegetal, escombros o instalaciones en desuso.
En: Ampliacién de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Trazado y excavacion M3

El trazado se realizard mediante planimetria de Arquitectura y se marcaran con tiza
en el terreno la fundacién. Antes de empezar la excavacion se debera obtener V°B® del ITO
en libro de obras. Las excavaciones tendran las dimensiones para dar cabida a las
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8.1.3

B.1.4

fundaciones especificadas, incluyendo el emplantillado vy el mejoramiente del terrenc
segun sea el caso. En estas faenas deberan obtenerse heridos con paredes interiores
verticales, libres de materias extrafias, tales como puntas de raices de arboles,
prominencias de escombros, piedras, etc. Y con fondos planos y horizontales. En todo
caso, debera excavarse hasta encontrar material apto para fundar de buena calidad.
Para excavaciones de profundidad minima o media y cuando los planos no indiquen otra
cosa, el perfil lateral serd recto y vertical con intersecciones a canto vivo. El fondo de toda
excavacion sera horizontal.

El sello de fundacion serd recibido por el ingeniero estructural a través del libro de
obras.

Sera de responsabilidad del contratista realizar pruebas practicas de resistencia del
terreno. Esta partida incluye todas las obras necesarias para la correcta ejecucion de las
fundaciones e instalaciones subterraneas; entre otras: agotamiento de aguas, entibaciones
de paredes, moldajes, etc.

Los trabajos de trazados y niveles serdn dirigidos por un profesional idéneo de ia
obra y aprobados por la 1.T.0. El replanteo del trazado se debers verificar en las distintas
etapas de: excavacion, fundaciones, plantas de pisos e instalaciones, respetando las cotas
indicadas en el proyecto. La altura de sobrecimientos indicada en planos es la minima; en
caso que no se consulte el emparejamiento y nivelacién del terreno, debe considerarse, en
las partidas correspondientes, las mayores alturas de sobrecimiento para salvar los
desniveles del terreno, partiendo de la altura minima indicada en el punto mas
desfavorable del terreno. El nivel del piso terminado (N.P.T.) serd visado por la I.T.O. en el
momento de trazar en la obra.

En: Ampliacidn de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Aditivos Hidréfugos GL

Los tipos de aditivos y sus dosificaciones deben ser compatibles con las resistencias
requeridas para los hormigones y con la aplicacién de pinturas y acabados de terminacion.

Para hormigones se usard Aditivo hidréfugo en masa tipo Adiuno de Polchem o
SIKA 1 o similar. Se aplicard en dosis de 600 cm3 por saco de cemento para hormigones
de dosificacion superior a 300 kg/ecms/m3 y 800 cm3 por saco de cemento para
hormigones de inferior dosificacidn. Se colocara seglin indicaciones del fabricante.
En: todos los hormigones de fundaciones, sobrecimientos, radieres, etc.

Armadura GL

Las dimensicnes, cuantias de acero, seran indicadas en calculo estructural.

Antes de cada faena de hormigonado el Contratista deberd contar con la recepcion
conforme de las armaduras por [a I.T.0.

Las amarras de las armaduras se practicardn con alambre negro nuevo 18. Los
empalmes de barras haran de acuerdo al criterio del profesional a cargo. Las armaduras se
construiran y montaran, previo al hormigonado se rectificara la posicién de ellas respecto
al moldaje, de manera que se produzcan las distancias protectoras indicadas, pudiendo
para ello utilizarse separadores plasticos ¢ de otro tipo, fijos a las barras. Las barras que se
colocaran deben estar limpias antes de ser colocadas, incluyendo éxido, aceite o cualquier
impureza que pueda comprometer la adherencia de la barra con el hormigon. Se deberédn
tomar precauciones especiales para evitar cualquier perturbacion en las barras inmersas
en el hormigon ya colocado, hasta 72 horas después de hormigonado.
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B.1.5

B.1.6

No se permitira la colocacion de barras en hormigén fresco como, tampoco, la
reubicacion de barras en el caso de estar el hormigdn en proceso de endurecimiento.
En: Ampliacién de reconversién de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Moldaje M2

Los moldes para hormigones se construiran con precision, rigidez y uniformidad,
deben ser resistentes, estables y rigidos para soportar la caida del hormigén y su vibracién,
los elementos soportantes y de refuerzo deberan tener las dimensiones, calidad y nimero
necesarios que aseguren su indeformabilidad, y se construiran de modo que permitan un
descimbramiento fécil con aflojamiento paulatino, sin golpes ni sacudidas.

El sistema de moldaje debera ser propuesto por el Contratista a la |.T.0., al igual
que el plan de avance y reutilizaciéon del mismo. Serd una preocupacién constante la
verificacion de los niveles de moldes y alzaprimas, antes y durante la colocacién del
hormigén, de modo de cumplir con las exigencias de terminacion y tolerancias que a
continuacion se indican:

. Vertical: 0.2 cm. por cada metro
. Horizontal: 0.3 cm. por cada metro
. Nivel de piso: 1.0 cm.

. Variacion de seccién: Hacia adentro: 0.5 cm,

Hacia fuera: 1,20 cm.

El moldaje se construira con la contraflecha necesaria y prescrita por los Planos de
Estructuras para que al descimbrar los elementos de la estructura adopten la forma
prevista

Los moldajes podran ser de placa de madera contrachapado estructurales de 20
mm de espesor, de primera calidad, u otro material aprobado por la I.T.O., cualquiera sea
el tipo de moldaje, se construira de modo gue permita una limpieza total antes del
hormigonado. Se levantardn por partes de modo de no hormigonar con altura de caida
superior a 2 m o bien llevardn troneras para permitir esta faena. Se podran si usar como
alternativas mangas de hormigonado.

Debera aplicarse liquido desmoldante, cuidando que su tipo y calidad no afecte
posteriormente a los estucos y/o pinturas. Los moldajes deberdn tratarse con agentes
desmoldantes para asegurar su facil retiro, por ningin motivo se aplicara algun elemento
que pueda contaminar el hormigdn, tales como aceite quemado.

No podra utilizarse varias veces un mismo moldaje.

Podra usarse moldaje metdlico o de madera.

En los encofrados metalicos; para evitar la adherencia de hormigdn y asegurar el
acabado de superficie, deberdn recubrirse con aceites especiales gue no produzcan
alteraciones de ninguna especie en el hormigén y colocados sin exceso.

Las rugosidades y poros de los moldajes metalicos producidos por los procesos de
limpieza se corregiran frotando las veces necesarias, una solucion liguida de parafina y
kerosene.

En todos los moldajes

Emplantillado m3
En hormigén simple H-5 de 127,5 Kg. cem(3 sacos)/m3 de material elaborado. En caso que

las condiciones del terreno lg requieran, debera profundizarse el espesor del emplantillado
hasta alcanzar la capacidad de soporte prescrita para las fundaciones. Se considera un

espesor.
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B.1.7

B.1.8

En: Ampliacién de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Cimientos M3

Se ejecutara segun proyecto de calculo elaborado por el contratista con hormigon
fresco mezclado con hormigonera mecanica o de fabrica, los cimientos corridos y/o
zapatas aisladas se ejecutaran de acuerdo al detalle de arguitectura en cuanto a su forma,

Los moldajes y/o elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la I.T.0,
antes de autorizar el hormigonado. La fundacién se ejecutara con una medida minima de
40 ¢cm de ancho por 80 ¢cm de alto. Sin embargo, podra ser de mayor dimension, si el
proyecto de estructura asi lo determina.

No se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 mt. En caso de no ser
posible lo anterior, se tomardn precauciones especiales para evitar la disgregacidn del
hormigdn.

Una vez colocado, el hormigdn se vibrard con un vibrador de inmersién adecuado.

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las
juntas de hormigonado. Se debe contemplar la instalacion de polietileno, como barrera de
humedad. Sera de e= 0.20 mm, Y deberd retornar y traslaparse con polietileno de radier.

Se deberan contemplar aditivos hidréfugos. Sus dosificaciones deben ser
compatibles con las resistencias requeridas para los hormigones. Para hormigones se usard
Aditivo hidrofugo en masa tipo Adiuno de Polchem o SIKA 1 o similar. Se aplicara en dosis
de 600 cm3 por saco de cemento para hormigones de dosificacion superior a 300
kg/cm/m3 y 800 cm3 por saco de cemento para hormigones de inferior dosificacién.
Se colocara segun indicaciones del fabricante.

En: Ampliacién de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Sobrecimientos M3

Se ejecutara segun proyecto de calculo elaborado por el contratista con hormigon
fresco mezclado con hormigonera mecanica o de fabrica, los cimientos corridos y/o
zapatas aisladas se ejecutaran de acuerdo al detalle de arquitectura en cuanto a su forma.

Los moldajes y elementos de sujecion seran revisados y aprobados por la I.T.O.
antes de autorizar el hormigonado.

Se permitira el hormigonado desde altura superior a 1.50 mt. En caso de no ser
posible lo anterior, se tomardn precauciones especiales para evitar la disgregacion del
hormigén.

Una vez colocado, el hormigdn se vibrara con un vibrador de inmersidn adecuado.

El contratista programara las faenas de modo tal que se eviten en lo posible las
juntas de hormigonado. En caso que estas sean inevitables se hardn en aquellas zonas de
menor solicitacion estructural y de acuerdo con indicaciones del proyecto.

Deben dejarse previstas en el hormigon todas las pasadas de cafierias, tuberias y
cualguier elemento embutido de anclaje. etc. ya que no se autorizaran picados
posteriores.

Los hormigones se protegerdn de los cambios bruscos de temperatura, evaporacion
y vibraciones, especialmente durante los 14 primeros dias.

En este item se contemplara enfierradura correspondiente. Seran minimo 4 fe=8mm en
vértice de sobre-cimiento. Junto a esto se dispondran estribos de fe=bmm @ 30 cm.

Se deberdan contemplar aditivos hidrofugos. Sus dosificaciones deben ser
compatibles con las resistencias requeridas para fos hormigones. Para hormigones se usara
Aditivo hidréfugo en masa tipo Adiuno de Polchem o SIKA 1 o similar. Se aplicara en dosis
de 600 cm3 por saco de cemento para hormigones de dosificacion superior a 300
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kg/cms/m3 y 800 cm3 por saco de cemento para hormigones de inferior dosificacion.
Se colocara segtin indicaciones del fabricante. Deberd contemplar la altura necesaria para
llegar al actual N.P.T dei establecimiento.

En: Ampliacién de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

RELLENCS INTERIORES

Ripioc granuiar 2” M3

Sobre la capa de tierra compactada de espesor 0.30 m que debe estar libre de
minerales y tierra vegetal, se consulta una capa de ripio de 0.20 m de altura debidamente
compactado.
En: Ampliacion de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

Polietileno M2

Sobre una cama de arena de 0.05 m. se colocara ldmina de polietileno grueso, de
espesor minimo 0,20 mm con traslapos minimos de 0.30 m., cubriendo perfectamente
todas las superficies, sin roturas ni imperfecciones, retornando 0.15 m. en los bordes.
Sobre el polietileno se hard el radier de hormigon. Ademas se debera considerar
polietileno en forma de envoltura bajo todas las fundaciones, estas deberdn rodear
completamente la fundacion y se debera trastapar con el polietileno de los radieres.
En: Ampliacién de reconversidon de Sala de actividades y bodega de material didéctico.

Radier Interior M2

Hormigoén grado H-20 {R 28 = 200 Kg. /em2) con malla ACMA C-92 segin NCH 170.
Altura: 0.08 m.

Los niveles de radiares deben considerar las alturas necesarias para el paso de
tuberias de instalaciones y la colocacion de ios pavimentos indicados. Logrando un N.P.T.
Igual al actual. E] hormigon podra ser premezclado o se preparara en betonera, dosificado
en volumen, y realizando un ensayo de compresion.

En: Ampliacion de reconversion de Sala de actividades y bodega de material didactico.

ESTRUCTURA RESISTENTE

Demoler muro existente M2

Se debe considerar el desarme de los muros de las construcciones existentes en
sector sala de actividades y sala de habitos higiénicos existente seglin planimetria, se debe
considerar el desarme interior de las estructuras con el cuidado pertinente de tal manera
que no se dafien los materiales y artefactos que puedan ser inventariados por la JUNJI para
una posterior reutilizacion. Todo bajo supervision del ITO autorizado para la ejecucion del
Proyecto. Se debe considerar la extraccion de todos los escombros generados de Ia
demolicién para su posterior transporte a botadero. También previa supervision del [TO
del Proyecto.

El transporte de estos materiales hacia bodegas JUNII, serd de cargo del
contratista. En general se deben considerar todas las demoliciones necesarias para poder
ejecutar las obras solicitadas. Contemplan [os remates necesarios a muros, pavimentos,
cimientos, cielos, ventanales, y en general todos los elementos afectados, utilizando
elementos de iguales caracteristicas a los existentes, y con una buena terminacion.

En: Muro de sala de actividades.

Demoler radier y rampa de acceso M2
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B.3.3

B.3.4

BT
Se consulta la demolicién de radier y rampa existente en la ampliacion que se
realizara. Se deberd retirar todos los escombros que se encuentren en el establecimiento.
En: el exterior del establecimiento.

Confeccion Albafiileria confinada M2

Se consultan muros de albadileria confinada, para la construccién de todos los
mMuros perimetrales e interiores necesarios para la ampliacién.

Ladrillo, se recomienda Titan reforzado estructural de 29x14x7.1, con escalerilla cada 6
hiladas.

Al levantar la albanileria, debe hacerse de manera acuciosa desde Ia primera hilada.
Para esto a continuacion se dan algunas recomendaciones:

El trazado de la albahileria corresponde al plomo interior, marcado sobre el cimiento en
referencia a los ejes auxiliares, lo cual permite ubicar en linea recta las hiladas.

Antes de comenzar con la instalacidn de la albafiileria, una vez instaladas las reglas
metalicas se debe presentar a modo de plantilla, sin aplicacion de mortero, la primera
hilada de ladrillos, para verificar el calce y el aplome de estos mismos.

La preparacion de mortero, puede ser en betaneras, premezclado o preparado en planta.
Con una dosificacion en volumen de 1:3 cemento v arena respectivamente, éste mortero
debe depositarse en bateas y mantenerse fresco y libre de contaminacion.

Se debe procurar que antes de colocar los ladrillos, éstos deben mantenerse
humedos para favorecer asi su posterior adherencia con la pasta de mortero.

La dosificacién del mortero deberd estar de acuerdo a las especificaciones técnicas; en
todo caso, la dosis habitual del mortero es 1:4 (en peso, cementao: arena).
En: Ampliacién de reconversion de Sala de actividades y bodega de materiai didactico.

Confeccién de tabiqueria de Acero Galvanizado M2

Se consulta fa construccién de una estructura de perfiles de acero galvanizado tipo
Metalcon, Formac o equivalentes. Todos ellos se ejecutaran, anclaran y montaran
estrictamente de acuerdo a proyecto de Estructuras, instrucciones del fabricante y normas
vigentes.

TABIQUERIA (muros interiores).

Seran de estructura metalica de acero ASTM A 653, SQ Minimo G237, galvanizado G
30, tipo Metalcon Estructural, con sistema de perfilerias de 0.85 mm. de espesor; incluye
canales, montantes, esquineros y refuerzos.

Todas las piezas de acero galvanizado que queden en contacto con el radier,
elementos metalicos, cafieria de cobre u otros, deberén ser aisladas con papel fieltro de 15
Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las caferias.

No se aceptard ningln tipo de fijacion entre perfiles que no sea aquellas
recomendadas por el fabricante.

La mano de obra para fa construccién deberd ser calificada, para trabajar con este
material, no se aceptaran perfiles deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal
ajustados, empalmes de piezas, etc.

El Contratista antes de dar inicio a los trabajos, debera presentar planos con el
detaile de todos fos paneles y perfiles a utilizar avalados con memoria de calculo elaborada
por un Ingeniero Civil.

Toda la estructura de tabigues en los vanos de puertas y ventanas, deberan
reforzarse con una pieza de madera por el interior de la canal o el montante, al igual de
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considerar refuerzos de madera en las zonas donde se van a colgar muebles, percheros,
espejos, etc.

Los pernos seran determinados por el proyecto de cilculo en su dimension v
ubicacién Estos pernos se instalaran a 45 mm aproximadamente del borde perimetral del
radier, de manera que queden en el centro de la canal.

Se consulta agregar un suple de refuerzo del mismo perfil de los pies derechos
dentro de la canal, como golilla atiesadora.

Se debera considerar todos los elementos necesarios aunque no aparezcan en las
presentes especificaciones técnicas, para llevar a cabo estas partidas, segun
recomendacion del fabricante de las perfilerias.

En: sector de sala de mudas y bodega de material didactico.

B.4 REVESTIMIENTO INTERIOR
B.4.1 CIELO
B.4.1.1Plancha de Yeso Carton (estandar) 10mm Cielo m2

Se consulta la instalacién del revestimiento de los cielos serd en base a una plancha
de yeso cartdn tipo volcanita de 10 mm. Espesor. Se fijan a la estructura (encintado de
2x2") mediante tornillos autoperforantes, cabeza plana ranura Phillips de 17, 1 %, 15/8”.
Terminacidn con lamina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura. La
juntura invisible se ejecutara estrictamente con los materiales indicados por la empresa
Volcdn. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a las
técnicas de fijacion y montaje que el sistema de referencia utiliza. En recintos intervenidos.
Se deberd reforzar [a estructura si es necesario para obtener un buen acabado en la
instalacion de las planchas.

En: todo el cielo de la sala de actividades y bodega de material didactico.

B.4.1.2Plancha de Yeso Carton RH 12,5mm M2

El revestimiento de los cielos de recintos himedos sera en base a una plancha de
yeso carton tipo volcanita RH de 12.5mm de espesor. Se fijan a la estructura {encintado de
perfiles de acero galvanizado) mediante tornillos autoperforantes, cabeza plana ranura
Phillips de 17, 1 4, 15/8". Terminacion con lamina de borde juntura invisible, apta para
recibir retape y pintura. La juntura invisible se ejecutara estrictamente con los materiales
indicados por la empresa fabricante. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas
perforadas de acuerdo a las técnicas de fijacién y montaje que el sistema de referencia
utiliza.
En: todo el cielo de la sala de mudas

B.4.1.3Litex para Cielo M2
Se consulta |atex para cielos Ceresita.
Previa capa de empaste con pasta muro interior de Renner. Retapando junturas en base al
sistema de juntura invisible Joint Guard.
Terminacién = mate.
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen

acabado de la superficie.
En: todos los cielos de la sala de actividades, bodega de material didactico y sala de

muidas.

B.4.2 MURO

i
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B.4.2.105B 9,5mm M2
Se consulta la instalacion de tableros de QOSB de 9,5 mm en ambas caras de la
nueva tabiqueria de ambas estructura.
En: Ambas cara de la estructura de tabiqueria de acero galvanizado.

B.4.2.2Yeso Cartdn (Standard) 15mm M2

Se consulta la instalacion de revestimiento de los muros interiores del recinto seran
en base a una plancha de yeso carton tipo volcanica 15 mm espesor esta se debera dar
tratamiento a las juntas, preparacion de superficies, las fijaciones deben hundirse en la
plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las fijaciones, la superficie debe
quedar completamente aplomada y se deberan tomar los refuerzos necesarios vy
preparada para recibir pintura.

Los cuales se fijaran a la estructura de tabique segin corresponda, mediante
tornillos autoperforantes, cabeza plan ranura Philips de 17, 1 %, 15/8”. Terminacién con
lamina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura. La juntura invisible se
ejecutard estrictamente con los materiales indicados por |a empresa Volcan de calidad
similar o superior. Se reforzardn las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a
las técnicas de fijacion y montaje que el sistema de referencia utiliza.

En: Sector de nueva tabiqueria de acero galvanizado del sector de la sala de actividades y
bodega de material didactico.

B.4.2.3Plancha de fibrocemento de 6mm {ranurado) M2

En nuevo tabique y planchas existentes de la sala de mudas, se consulta
revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo PERMANIT Superboard Ranurado
de 6 mm de calidad similar o superior.

Se debera dar tratamiento a las juntas, preparacion de superficies, las fijaciones
deben hundirse en la plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las
fijaciones.

En: Muros de sala de mudas.

B.4.2.4Lana Mineral Muro 60mm M2
Se consulta la instalacion de Colchoneta de lana Mineral tipo Aislan calidad similar
o superior de 60 mm de espesor; densidad 40 kg/m3; transmitancia térmica (U) 1,6;
Resistencia Térmica (RT) 0.63; Factor R-100: 141 para zona 5 (Regidn de la Araucania).
Papel ambas caras.
En: Muros de nueva tabiqueria.

B.4.2.5Revestimiento Muro Ceramico M2

Se consultara revestimiente de ceramicos Blancos Lisos 20x30 ¢cm color liso blanco,
en la totalidad de las superficies de muro de la reconversion de la sala de mudas, desde
nivel de piso a cielo.

La superficie de aplicacion debe estar limpia, sin partes sueltas. Todo tipo de
instalacion eléctrica, mecanica, anclajes, perforaciones, etc., debe ser realizado antes de la
colocacion del revestimiento.

Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo tipo Thomsit
ceramicos polvo de Henkel, se emplearan pastas {en base a materias primas
cementicias) aplicadas con llana dentada a razon de 2,5 a 3 Kg/m2. Repartidas entre
la superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. La superficie se deberd cubrir
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uniformemente formando una capa minimo de 1 mm de espesor. Se debera colocar una
plancha de internit superboard (base cerdmica) 6mm con la cara rugosa a [a vista para
recibir palmeta de cerdmico.

No se aceptara la aplicacion de mezcla por punto por problemas de permeabilidad
y acumulacion de materias extraias.

Los ceramicos deberan presionarse sobre la mezcla fresca asegurando un buen
contacto, manteniendo la alineacion y el espacio entre las palmetas, debiendo quedar
perfectamente aplomados y alineados tanto horizontal como verticalmente. Se deberi
golpear cada pieza para obtener el maximo contacte con el adhesivo. El drea de contacto
promedio no debe ser menor al 95 % de la superficie de cada cerdmico. Para comprobarlo,
la ITO debera remover al menos 3 palmetas al azar por recinto y comprobar su correcta
colocacion.

La colocacion de la cerdmica se terminard colocando un fraguado en base a
cemento blanco vy tierra de color en funcién del disefio del ceramico. Todas las juntas
deben quedar rellenas en una profundidad minima de 2/3 del espesor del cerdmico. La
junta terminada debe quedar de ancho uniforme y sin poros.

Por ultimo, sobre el fragiie deberd aplicarse un hidrorepelente. Conservade 5 de
Sika, en dos manos.

En todos ios cantos verticales y horizontales de los ceramicos se colocard
esquineros plasticos de proteccion para ceramicos Cod. 20100525 de D.V.P.

En: todos los muros de |a sala de mudas.

B.4.2.6Esmalte al agua para muro M2
Se consulta Esmalte al agua Ceresita Semi Brillo, previa capa de empaste con pasta
muro interior de Renner. Retapando junturas en base al sistema de juntura invisible Joint
Guard
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie.
En: todos los muros de la sala de actividades.

B.4.2.72dcalo de melanina de color M2
En todos los tabiques perimetrales interiores, sobre la placa de Yeso Cartdn

existente, se considera revestimiento de z6calo de melanina de 15 mm de espesor ¢l color
a definir por el ITO. La instalaciéon debe hacerse de modo que los elementos queden
ocultos. No deben existir uniones a la vista. El zocalo ira en todo el perimetro del recinto a
una altura de 0,90 mts. Ademds, se instalara una moldura de terminacién en la union entre
la placa de yeso carton y la plancha de melanina.

En todo el perimetro de la sala de actividades.

B.4.3 PISO

B.4.3.1Afinado de Piso M2
Se consulta la preparacion del piso para recibir el revestimiento con un afinado a

grano perdido sin imperfecciones y nivelado perfecto, considerando la impermeabilizacidn

de radier para asegurar la correcta adhesion del pavimento con este.
En: todo el piso de la sala de actividades, sala de mudas y bodega de material didactico.

B.4.3.2Revestimiento Piso Ceramico M2




Ceramica 36x36 cm antideslizante color blanco, marca Cordillera modelo Llaima
blanco o de igual o superior calidad técnica. Seran pegadas con Binda al agua o similar. Las
junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies
revocadas y peinadas, como adhesivo se empleardn pastas aplicadas con espatula a razén
de 2.5 Kg/m2 repartidas entre las superficie revocada y el reverso de la pieza cerdmica. No
se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier imperfeccion.
Se deberdn considerar cerdmicos detrds de todos los muebles.

En: todo el piso de la sala de mudas.

B.4.3.3Pavimentos Vinilicos 3,2mm en Palmetas Arquitac M2

B.S
B.5.1

B.5.2

B.6
B.6.1

Se consulta la instalacidn de piso Vinilico tipo ARQUITAC 3,2 mm de espesor. Similar
a la existente. Este Vinilico deberé ser palmetas de 305 x 305 mm ¥ su rendimiento por
caja es de 2,7 m2. Se deberd instalar sobre un radier afinado a grano perdido sin
imperfecciones y nivelado perfectamente.

La forma de colocacion y su pegado son de acuerdo a indicaciones del fabricante.

El disefic de los pisos sera entregado por el arquitecto del Provecto con previa
solicitud al .T.O. de fa obra. Se solicita dejar de repuesto 1 m2. Se solicitan guardapolvos
de PVC del tipo DVP $66-22.

En: todo el piso de |a sala de actividades y bodega de material didactico.

REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Estucos y morteros M2

Se estucaran interiormente todas las albafiilerias de ladrillo. También se estucaran,
exteriormente, los muros de albafileria, losetas, cadenas, etc.
Se consulta estuco de 25 mm de espesor como maximo y se ejecutaran con mortero de
cemento y arena en proporcion 1:3, agregando Sika 1 o de igual o superior calidad técnica,
en estucos de bafios, zonas humedas y exteriores.

Se terminaran a grano perdido y empastado, excepto en muros que recibiran
cerdmicos en los que se terminard con estuco peinado.

No se aceptaran estucos cuarteados, soplados o arrebatados por maf curado. Para
lo cual ademas se debera afiadir a las mezclas de estucos CAVE FIBRAS monofilar de 6 y 12
mm de Caprolan RC 1 o de igual o superior calidad técnica, en proporcion indicada por el
fabricante.
En: todo el muro de albaiileria.

Pintura de exterior w2

Se debera contemplar esmalte sintético. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idéneo.

Se aplicara sobre madera secas {maximo 20 % de humedad). Sin manchasy
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, sera Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: todos los muros gue indigue el plano de arquitectura.

ESTRUCTURA DE TECHUMBRE

Cerchas de Acero Galvanizado M2

Se consulta la construccion de cerchas metalicas y elementos complementarios
segun lo indicado en planos y detalles respectivos. Todos los elementos metalicos seran en
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perfiles de acero galvanizado tipo Metalcen, Formac o similar. Sobre los pilares metélicos y
vigas, se apovyaran las cerchas conformadas con perfiles. Sobre las cerchas se apoyaran
costaneras. En la colocacién se deberd considerar preferentemente la nivelacion y
aplomadura de las piezas. Todos ellos se ejecutaran, anclaran y montaran segun
instrucciones del fabricante y normas vigentes.

En: toda estructura de techumbre de la sala de actividades, sala de mudas y bodega de
material didactico.

B.6.2 Encamisado de Cubierta M2
Se ejecutaran en placas aglomeradas tipo OSB de 12.5 mm de espesor, fijadas a
encintado de acero galvanizado, dejando juntas de dilatacion de 3a 5 mm
En: toda la cubierta de la sala de mudas, sala de actividades v bodega de material
didactico.

B.6.3 Entramado de Cielo m2
Para constituir el entramado de cielo se utilizardn piezas de acero galvanizado tipo
Metalcon, Formac o similar de tal forma de que reciba las planchas de solucién de cielo, de
yeso carton de 10 mm. En recintos que indican los planos, por donde se proyectan tuberias
bajo losa, se debe considerar cielo falso.
En: toda la cubierta de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de material
didactico.

B.6.4 Tyvek Cubierta M2
Se deberd colocar una barrera de humedad tipo tyvek o typar traslapado minimo 10
cm. sobre el encamisado de cubierta en OSB de 12.5 mm, cubriendo toda [a cubierta.
En: toda la cubierta de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de material

didactico.

B.6.5 Lana mineral Cielo 120mm m2
Colchoneta de lana mineral tipo Aislan o similar de 120 mm. de espesor; densidad
11 kg/m3; transmitancia térmica (U) 0,33; Resistencia Térmica (RT) 3,03, Factor R-100: 282
para zona 6 (Region de la Araucania). Papel una cara.
En: toda la superficie de cielo de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de

material didéctico.

B.6.6 Plancha PV-4 e=0.50mm w2
Se consulta cubierta de plancha de largo continuo PV-4 Zinc Alum de 0,5 mm de
Instapanel prepintada color igual y calidad igual a la existente, de igual o superior calidad,
para su colocacion se deberd seguir las instrucciones del fabricante y/o proveedor. El cual
basicamente se ejecuta mediante traslapo lateral de nervios montantes, sobre ganchos
omega, afianzados con tornilios en el nervio.
En: toda la cubierta de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de material

didéctico.

B.6.7 Revestimiento de frontones M2
Se consulta como revestimiento de frontones piezas de pino machiembrado seco

de caracteristicas similares a la existente y estas deben ser pintado con esmalte sintético,
previa preparacion de la superficie.
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En: todos los frontones de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de material
diddctico.

B.6.83 Revestimiento de Alero M2
Se consulta como revestimiento alero planchas de fibrocemento de 8 mm, sobre las
piezas de pino impregnado de 2x3", segin detalle de Arquitectura.
En: todos los revestimientos de alero de la s sala de mudas, sala de actividades y bodega
de material didactico.

B.6.9 Tapacanes y Tapareglas m2
Se consulta madera nativa o Pino IPV de 11/2 x 8" clavada a estructura generada
por la proyeccion de los aleros.
En: todos los tapacanes y tapareglas de la sala de mudas, sala de actividades y bodega de
material didactico.

B.6.10 Ventilacion de cubierta UN

Se consulta la utilizacién de la Rejilla de Ventilacion debajo de los aleros con rejillas
metdlicas de 20x20, para permitir obtener un flujo de aire constante y homogéneo que
permitird el mejor rendimiento del Sistema de Ventilacion de la techumbre.

Este consiste en el ingreso de aire por los aleros y |a salida de este aire por la
cumbrera ventilada, incluyendo celosias en algunos casos. Un adecuado sistema de
ventilacion, ademas de proteger la integridad de la vivienda y la vida Gtil de las tejas,
contribuye positivamente con la ostensible disminucion de la temperatura de Ila
techumbre y la extraccidn de Ia humedad, proveniente del interior de la construccién.

En: aleros

B.6.11 Canales de hojalateria ML
lguales a las existentes en la edificacién, incorporar canales en acero galvanizado
de espesor 0.5MM, de secciones indicadas, pendiente del 1.5 % en direccién hacia las
bajadas, sujeta con abrazaderas de pletinas galvanizadas en caliente de 3x25, distanciadas
a no mas de 1.5m, fijadas al tapacin mediante tres tornillos como minimo, ubicando los
ganchos cada 50 cms. Se solicita aplicar dos manos de anticorrosivo en diferente color.
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En caso de existir discordancia con los elementos existentes en la edificacion, prevalece
mantener la materialidad y linea arguitectdnica existente.
También dentro de este item se contempla la reparacion y limpieza de las canales que se
encuentren en mal estado, con filtraciones o problemas de fijacion.

$53 man

B.6.12 Bajadas de hojalateria ML
De acero galvanizado, desarrollo segun planos. Abrazaderas compuestas de Fe PL

260 x 30 x2 galvanizadas, colocadas a distancia no mayor de 1.00 m. Espesor 0.6 mm.
Incluir pintura.
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B.6.13

B.7
B.7.1

B.7.2

B.7.3

B.8
B.8.1

Evacuacion de aguas lluvia UN

Las aguas provenientes de la techumbre serdn conducidas a pozos absorbentes, el
cual consiste en una excavacién de 50x50x80 de profundidad, relleno con bolones vy
material granular limpio, en la parte superior se considera rejilla metalica con pletina de
32x3 mm inserta en una base de hormigén.
En: cada una de las bajadas.

PUERTA

Puerta de placarol con mirilla UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente fas indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ird instalada tanto cerradura
como los cerrojos segun corresponda. Las dimensién del vidrio seran 0.90x0.35m o seglin
indicacién ITO y de un espesor minimo de 5Smm. Ademads se debe considerar la instalacidn
una celosia de madera en la parte inferior de la puerta como ventilacidn pasiva.

En: puerta de acceso a la sala de mudas y sala de actividades.

Puerta de placarol UN
Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y

el accionamiento de las hojas.
Ademds se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ird instalada tanto

cerradura y seguros de altura segun corresponda Se debe considerar una celosia de
madera en la parte inferior de la puerta como ventilacién pasiva.
En: Puerta de bodega de material didactico.

Oleo brillante mz2

Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea iddneo.

Se aplicard sobre madera secas {maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: todas las puertas.

CERRAIJERIA
Cerradura embutida Traffic (libre paso) UN
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Se consulta el suministro e instalacion de cerradura embutida de alto trifico

modelo Yale Traffic Roma / libre paso, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acera
inoxidable sujeta por 4 pernos chicago. Se debera reforzar la puerta en el drea de la
instalacién de dicha cerradura.

En: puerta de acceso a la sala de mudas.

B.8.2 Cerradura embutida Traffic (Oficina} UN
Se consulta el suministro e instalacion de cerradura embutida acceso de alto trafico
modelo Yale Traffic Roma / Oficina de calidad similar o superior, cerrojo de 3 pitones de
acerc, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable sujeta por 4 pernos
chicago. Se deberd reforzar la puerta en el area de la instalacién de dicha cerradura.
En puerta de sala de actividades y bodega de material didactico.

B.8.3 Seguro de puerta cilindro exterior y roseta interior UN
Se deberd considerar Art. 1074 Scanavini, cerrojo de embutir mariposa interior llave
exterior. Con dos pitones una vuelta. Se instalardn a una altura de 1.40 m del NPT. Color
Acero inoxidable satinado.
En: Puertas de acceso a sala de actividades.




B.9
8.9.1

B.9.2

B.10
B.10.1

B.10.2

B.10.3

QUINCALLERIA

Bisagras UN

e consulta la instalacion de 3 bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2” x 3
1/2” en puertas de placarol y puertas de placarol con mirilla. En el caso de las puertas de
escape de contrachapado se consulta 4 Bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2" x 3
1/2”, pasador remachado en puerta de escape y hacia el exterior.
En: todas las puertas de las dreas a intervenir.

Topes de Goma UN

Topes de goma o plastico esféricos perfectamente afianzados a pisos o0 muros; en
casos que dichos topes no sean adecuados deberadn hacerse topes especiales que cumplan
dicha funcién con eficiencia y seguridad.
En: todas las puertas de las areas a intervenir.

MOLDURAS

Sobremarco ML
De Pino Finger seco de primera calidad.

En: todo el drea a intervenir.

Guardapolvo ML
De madera Pino finger seco de primera calidad, perfectamente cepillados.
Las piezas se impregnaran con aceite de impregnacion Stierling y se pintaran con una
mano en todas sus caras, antes de colocar,
Fijados con tornilles cada 40 cm. maximo.
En caso de muros de albafiileria u hormigdn se usardn tornillos de 2 1/2” con tarugos de
plastico.
Deben cubrirse también los espesores de muros.
Dimensiones =14 x 70 MM.
En: todo el drea a intervenir.

Cornisas ML

De poliestireno expandido de alta densidad, de 40x45mm.
Consulta todas las molduras de remate y elementos especiales en cielos, sefialados en
planos y aquellos que la I.T.O. indique su colocaciéon en obra para la perfecta terminacién
de encuentros y remates de superficies tanto interiores como exteriores.
En: todo el area a intervenir.
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B.10.4

B.10.5

B.11
B.11.1

B.11.2

Esquinero dvp ML

Se consulta el suministro e instalacion de esquineros de plastico en los cantos
verticales y horizontales de los cerdmicos, encuentro de marco de puerta con ceramico y
marco de ventanas con ceramico.
En: todo el drea a intervenir.

Oleo brillante m2

Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idéneo.

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serad Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: marco, sobremarco, guardapolvo y cornisas.

VENTANAS

Retiro, confeccion y Reposicién de ventanas de aluminio M2

Se consulta el retirg, agrandar si es necesario y reposicion de ventanas con marcos
de aluminio de acuerdo a plano de arquitectura, modelo AL 25, en calidad Alumco,
Indalum o Madeco de calidad similar o superior .S por el tamano de los pafios se requieren
refuerzos tubulares, éstos seran R-06 como minimo.

Se deberd considerar en el items los marco de ventanas.

No se aceptaran abolladuras o maltratos de ninguna especie en los elementos que
conforman la ventana.

La totalidad de los junquillos a usar en las distintas soluciones deben ser a presién.
No se aceptardn fijaciones de tornilios a la vista. Los junquillos a su vez deben permitir el
montaje de las cristales con burletes de plastico. Los portavidrios de pafios fijos se
ejecutardn con perfiles rectos con junquillos a presién.
Las ventanas deberdn considerar sello de estanqueidad, en las uniones esquinas de los
marcos, ejecutados de fibrica o en obra, previo al montaje. Se ejecutaran con silicona por
la cara exterior del marco. Se ejecutardn las pruebas de agua que sean necesarias, las que
seran recibidas por la 1.T.O. La silicona a usar en sellos serda Dow Coming, con fungicida,
cuyo uso sera obligatorio. Las felpas de sello seran Film Screen, y los burletes seran EPDM
(Santopren). Las dimensiones se realizara de acuerdo a plano de arquitectura y se
mantendrd el modelo existente del sector nuevo del establecimiento, se debera realizar
todos los refuerzos y ajustes necesarios para mantener el plomo del muro y las ventanas
considerando gue los tabiques son antiguos.
En: sala de actividades de acuerdo a plano de arquitectura.

Retiro y reposicion de Proteccidn metalica M2

Se proyectan protecciones para todas las ventanas exteriores. En base a barrotes de
fierro macizo 12x12 mm, cada 10 cm. Maxima de separacion vertical, rodeados por un
marco de Angulo 25x25x3mm. Dicho marco sobrepasara al menos 5 cm. Por cada borde de
la ventana. Se instalaran protecciones a todas las ventanas exteriores.

La ITO definira si las protecciones se instalaran por el interior o por el exterior de las
ventanas.

Se fijaran al muro con pernos pasados, pinchados con soldadura y con pletina de

unidén de 5 mm minimo.
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B.11.3

B.11.4

B.12
B.12.1

B.12.2

En:s

AR

ala de actividades de acuerdo a plano de arquitectura.

Ventana de mesdn mudador M2

Se consulta el retiro, agrandar si es necesario y reposicion de ventanas con marcos
de aluminio de acuerdo a plano de arquitectura, modelo AL 25, en calidad Alumco,
Indalum o Madeco de calidad similar o superior. Si por el tamafo de los pafios se requieren
refuerzos tubulares, éstos serdn R-06 como minimo.

Se debera considerar en el items los marco de ventanas.

No se aceptardn abolladuras o maltratos de ninguna especie en los elementos que
conforman la ventana.

La totalidad de los junquillos a usar en las distintas soluciones deben ser a presién.
No se aceptaran fijaciones de tornillos a la vista. Los junquillos a su vez deben permitir el
montaje de los cristales con burletes de plastico. Los portavidrios de pafos fijos se
ejecutaran con perfiles rectos con junquillos a presion.

Las ventanas deberan considerar sello de estanqueidad, en las uniones esquinas
de los marcos, ejecutados de fabrica o en obra, previo al montaje. Se ejecutaran con
silicona por la cara exterior del marco. Se ejecutaran las pruebas de agua que sean
necesarias, las que seran recibidas por la I.T.O. La silicona a usar en sellos sera Dow
Coming, con fungicida, cuyo uso sera obligatorio. Las felpas de sello seran Film Screen, y
los burletes seran EPDM (Santopren). Las dimensiones se realizara de acuerdo a plano de
arquitectura y se mantendra el modelo existente del sector nuevo del establecimiento, se
deberd realizar todos los refuerzos y ajustes necesarios para mantener el plomo del muroy
las ventanas considerando gue los tabiques son antiguos.

En: sala de mudas.

Malla Mosquitera M2

Se debera colocar malla mosquitera de aluminio, con marco de aluminio en la cara
exterior de 1a ventana cubriendo toda la superficie. Su sujecion debera ser por la utilizacion
y apriete de dobles perfiles remachados. No se debera fijar la malla con silicona u otro tipo
de pegamento.
En: ventana exterior de sala de mudas.

VENTILACION

Ventilacion en puerta UN
Se consultan celosias de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En: todas las puertas sala de actividades, sala de mudas y bodega de material

didactico.

Ventilacién en cielo de tiro forzado 280 m3/hr UN




B.12.3

B.13
B.13.1

B.13.2

B.14
B.14.1

Extractor de aire 280 m3/hr AIROLITE de igual o superior calidad técnica, con salida
al exterior con ducto de acero galvanizado 0.50mm Yy sus respectivos elementos para que
no existan filtraciones.

En: sala de mudas y bodega de material didactico.

Ventilacion pasiva al entretecho al cielo con celosia UN
Contempla celosia de 20x20 ¢cm en PVC en cielo, sobre ella se considera tubo de
PVCD: 110mm que sobrepase lana mineral y ventile hacia el entretecho.
En: sala de mudas y bodega de material diddctico.

ILUMINACION

Equipo Hermético 2x36 Halux UN

Se consulta el suministro e instalacion de nuevos equipos alta eficiencia de acero
esmaltado disefiada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable de
2x36W Halux de calidad similar o superior.
En Sala de Mudas (2 equipos), bodega de material didactico (1 equipo).

Equipo de Alta Eficiencia 2x36W Halux UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicién e instalacién de nuevos
equipos de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje
sobrepuesto, sistema dptico de parabola completa, fabricado en aluminio anodizado
especular de alta pureza, cuerpo fabricado en acero laminado en frio esmaltado en Epoxi-
poliéster blanco, ballast compensado la ubicacién entregada en plano de planta.
En Sala de actividades (6 equipos)

ARTEFACTOS

Suministro e instalacion de lavamanos (inc. Griferia) UN

Se consulta el retiro, suministro e instalacién de lavamanos modelo tome blanco
con pedestal, de Fanaloza de calidad similar o superior, se deberan cortar los pedestales a
la altura mencionada cuidande no dejar cantos vivos, deberdn ir con sifén metdlico
cromado 1 1/4" 20 cm cromado (se deberd cuidar que el sifén no quede cazado en
pedestal para lograr una buena manipulacién de este para mantencién). La griferia a
emplearse debera ser tipo FAS CRANE alta mariposa de calidad similar o superior, instalados
segun Lamina JUNJY, h= 50 cm. Del N.P.T en Sala de Mudas y h=60 cm Del N.P.T. en sala de
habitos higiénicos {S.H.H.). Ademads se instalarad en este mismo modelo un favamanos de
uso adulto de acuerdo a las indicaciones del plano de arquitectura incluir la misma griferia,
Solo conexién agua fria. Conexion rigida y como todos los artefactos llave de corte por
cada lavamanos y otras para el recinto.
En: sala de mudas
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B.14.2 Suministro e instalacion de WC Adulto UN
Se consulta el retiro, suministro y reposicidn dei artefacto Wc sera modelo Verona
Premium de Fanaloza de calidad similar o superior blancos, & Its. De agua por descarga,
fittings completos metalica de primera calidad y tapa asiento Caprice blanco, o
técnicamente superior. Con conexidn a lared de agua a través de flexible con ilave angular
En sala de mudas.

B.14.3 Mesones Mudadores 80 cm. UN
Se consulta el retiro y reposicion de los un mesones mudadores que se realizara en

Cubierta en post formado blanco mate, con faldon de 70mm y respaldo de 50mm.y largo
segun indicacidén en plano de planta {de muro a muro).

Nota: Los espejos laterales al costado del meson deberdn ir montodos sobre una plancha
de masisa y pegados a esta con silicona y morco de aluminio perimetral. Los espejos se
deberdn colgar a ambos lados del mesén dejando uno altura libre de 8 cm, medida desde la
cubierta para que las colchonetas que se ubicon en los extremos pasen por debgjo del
morco del espejo quedando en contacto con los muretes que confinan el meson de mudas.
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B.14.4 Bafiera tipo frutillar {incluye griferia)

UN
Se debera incluir la tina tipo frutillar (0,74x0,58x0,33) de calidad similar o superior

en acero inoxidable, la griferia a emplear debera ser de FAS cuello de cisne largo

monomando, o técnicamente superior. Deben formar una unidad con mesones de la sala
de mudas.

En: sala de mudas.

B.i4.5 Reubicacion de radiador existente GL

Se consulta la reubicacion de radiador existente contemplando todos los traslados e
instalaciones de las cafierias correspondientes.

Fan
L



En: sala de actividades.

B.14.6 Calefont UN
Se consulta la instalacién de un calefon ionizados de 14 It, tipo Marca
Junkers se instalara en el exterior Protegidos con su respectivo Nicho, seglin indicacidn en
[dmina.
En: el exterior de acuerdo a lo que indica plano de arquitectura.
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B.14.7 Nicho de Gas UN

Se considera 01 nicho de gas {incluir 02 cilindro de 45kg) para la ubicacién de los
balones de gas se debe construir una caseta en albafileria de ladrillo fiscal pegado con
mortero 1:4, estucados; con loseta de hormigén en la parte superior de dosificacién
255kg/cem/m3, con doble malla acma €149, pendiente de 2% para el escurrimiento de
aguas lluvias en la loseta superior; radier de hormigén y puerta metalica.
En exterior sala de actividades sala cuna de acuerde a lo indicado el plano de
arquitectura.
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8.15 ESPEJOS
B.15.1 Lavamanos parvulos UN
Seran incoloros de espejo belga o norteamericano con marco de aluminio afianzado
a muro y sello silicona blanca antihongos, estaran ubicados por sobre el lavamanos
cuidando sellar los bordes sin dejar cantos vivos, las dimensiones serdn de 30 cm de alto
por 50 cm de ancho.
En: lavamanos parvulo de sala de mudas.

B.15.2 Lavamanos adulto UN
Serdn incoloros de espejo belga o norteamericano con marco de aluminio afianzado

a muro y sello silicona blanca antihongos, estardn ubicados por sobre el lavamanos
cuidando sellar los bordes sin dejar cantos vivos, las dimensiones seran de 60 cm de alto
por 50 ¢cm de ancho.

En: lavamanos adulto de sala de mudas.

B.15.3 Mesones mudadores UN
Seran incoloros de espejo belga o norteamericano con marco de aluminio afianzado

a muro vy sello silicona blanca antihongos, estaran ubicados por sobre el mesén mudador
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cuidando sellar los bordes sin dejar cantos vivos, las dimensiones seran de 30 cm de alto

por 80 cm de ancho.

En: los dos costados del mesdn mudador en la sala de mudas.
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B.16 EQUIPAMIENTO
B.16.1 Perchero con 20 ganchos UN
Se consultan percheros en sala de Actividades y sala de mudas. Segun croguis.
CORTE
ALZADO FRONTAL
|
} NN
ERt ] U TR L L R R TR L]
HRT
B.16.2 Casilleros Murales UnN
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Se deberan considerar casilleros de 20 x 20 cm con fondo de 30 c¢m., de trupan de
15mm. de espesor, serdn 2 corridas de 10 unidades, se afianzaran a muro. En la ubicacidn
indicada en la planimetria de arquitectura (reforzando en caso de tabigues previamente
para recibir tornillos). Efecutado de acuerdo a la siguiente fdmina Juniji.

En: sala de mudas
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B.16.3 Pizarra magnética adulto UN

Se consulta el suministro e instalacion de Pizarra magnética blanca {uso Adulto)
0,70x1.00 m., altura de colocacion 1,15 m., del N.P.T.
En: sala de actividades

B.16.4 Pizarra magnética lactante UN
Se consulta el suministro e instalacion de Pizarra magnética blanca (uso lactante)
1.50%x1.00 m., altura de colocaciéon 0.30 m., del N.P.T.
En: sala de actividades.
B.16.5 Dispensador de jabén liquido UN
Se considera dispensador de jabon rellenable 0.9 litros blanco marca Elite, medidas
alto 18.7 cm, ancho 11.5 cm y fondo 11.0 cm. Codigo 21204 BL. Ubicacicon serd dada por
ITO.
En: cada lavamanos de la sala de mudas.
B.16.6 Dispensador de papel higiénico UN
Se considera dispensador acrilico de papel higiénico marca Pisa, medidas 30.4 cm x
28.3 cm x 14.3 ¢cm. Codigo DIS5023.
En: Wc de sala de mudas.
B.16.7 Confeccidon de estanteria ML
Se consulta fa confeccion e instalacion de estantes que serdn en perfiles metalicos
30x30x2mm y dngulo 20x30x2mm. y cubierta melanina blanca 20mm con tapacanto de
PVC de igual calor, los tornillos se deberan tapar con tapa plastica. La altura serd de piso a
cielo. Segun detalles y medidas de plano de arquitectura.
En: bodega de material didactico de acuerdo como lo indica los planos de arquitectura.
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C. REMODELACION SECTOR COCINA SALA CUNA

c.1
e O |

Ci.2

ESTRUCTURA RESISTENTE

Demoler muro existente M2

Se debe considerar el desarme de los muros de las construcciones existentes en
sector sala de actividades y sala de habitos higiénicos existente segiin planimetria, se debe
considerar el desarme interior de las estructuras con el cuidado pertinente de tal manera
que no se dafien los materiales y artefactos que puedan ser inventariados por la JUNJI para
una posterior reutilizacion. Todo bajo supervision del ITO autorizado para la ejecucién del
Proyecto. Se debe considerar la extraccion de todos los escombros generados de la
demolicién para su posterior transporte a botadero. También previa supervisién del ITO
del Proyecto.

Ef transporte de estos materiales hacia bodegas JUNJI, sera de cargo del
contratista. En general se deben considerar todas las demoliciones necesarias para poder
ejecutar las obras solicitadas. Contemplan los remates necesarios a muros, pavimentos,
cimientos, cielos, ventanales, y en general todos los elementos afectados, utilizando
elementos de iguales caracteristicas a los existentes, y con una buena terminacién.

En: antigua cocina de leche y nueva cocina de sala cuna.

Confeccion de tabiqueria de acero galvanizado M2

Se consulta la construccion de una estructura de perfiles de acero galvanizado tipo
Metalcon, Formac o equivalentes. Todos ellos se ejecutaran, anclaran y montaran
estrictamente de acuerdo a proyecto de Estructuras, instrucciones del fabricante y normas
vigentes.

TABIQUERIA {muras interiores).

Serdn de estructura metdlica de acero ASTM A 653, SQ Minimo G237, galvanizado G
90, tipo Metalcon Estructural, con sistema de perfilerias de 0.85 mm. de espesor; incluye
canales, montantes, esguineros y refuerzos.

Todas las piezas de acero gaivanizado que gueden en contacto con ei radier,
elementos metalicos, cafieria de cobre u otros, deberan ser aisladas con papel fieltro de 15
Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las cafierias.
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No se aceptara ningun tipo de fijacion entre perfiles que no sea aquellas
recomendadas por el fabricante.

La mano de obra para la construccion debera ser calificada, para trabajar con este
material, no se aceptaran perfiles deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal
ajustados, empalmes de piezas, etc.

El Contratista antes de dar inicio a los trabajos, deberd presentar planos con el
detalle de todos los paneles y perfiles a utilizar avalados con memoria de calculo elaborada
por un Ingeniero Civil,

Toda la estructura de tabiques en los vanos de puertas y ventanas, deberan
reforzarse con una pieza de madera por el interior de la canal o el montante, al igual de
considerar refuerzos de madera en las zonas donde se van a colgar muebles, percheros,
espejos, etc.

Los pernos seran determinados por el proyecto de cdlculo en su dimensién y
ubicacién Estos pernos se instalaran a 45 mm aproximadamente del borde perimetral del
radier, de manera que queden en el centro de la canal.

Se consuita agregar un suple de refuerzo del mismo perfil de los pies derechos
dentro de la canal, como golilla atiesadora.

Se debera considerar todos los elementos necesarios aunque no aparezcan en las
presentes especificaciones técnicas, para llevar a cabo estas partidas, segun
recomendacion del fabricante de las perfilerias.

En: nueva cocina de sala cuna.

Cc.2 REVESTIMIENTQ INTERIOR
c.21 CIELO
C.2.1.1Yeso cartén RH 12,5mm M2

El revestimiento de los cielos de recintos himedos sera en base a una plancha de
yeso cartdn tipo volcanita RH de 12.5mm de espesor. Se fijan a la estructura (encintado de
perfiles de acero galvanizado) mediante tornillos autoperforantes, cabeza plana ranura
Phillips de 17, 1 %, 15/8”. Terminacién con lamina de borde juntura invisible, apta para
recibir retape y pintura. La juntura invisible se ejecutara estrictamente con los materiales
indicados por la empresa fabricante. Se reforzardn las esquinas y cruces con chapas
perforadas de acuerdo a las técnicas de fijacién y montaje que el sistema de referencia
utiliza.

En: nueva cocina de sala cuna

C.2.1.2 Latex para cielo M2
Se consulta latex para cielos Ceresita.
Previa capa de empaste con pasta muro interior de Renner. Retapando junturas en base al
sistema de juntura invisible Joint Guard.
Terminacidn = mate.
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen
acabado de la superficie.
En: cielo de la nueva cocina de sala cuna.

C.2.2 MURO

C.2.2.1058B 9,.5mm M2
Se consulta la instalacion de tableros de OSB de 9,5 mm en ambas caras de la

nueva tabiqueria de ambas estructura.
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En: nueva estructura de cocina de sala cuna

C.2.2.2Plancha de Fibrocemento de 6mm {Ranurado) M2

En nuevo tabigque y planchas existentes de la sala de mudas, se consulta
revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo PERMANIT Superboard Ranurado
de 6 mm de calidad similar o superior.

Se debera dar tratamiento a las juntas, preparacién de superficies, las fijaciones
deben hundirse en la plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las
fijaciones.

En: nueva estructura de muro cocina de sala cuna

C.2.2.3Lana Mineral muro 60mm M2

Se consulta la instalacion de Colchoneta de lana Mineral tipo Aislan calidad similar
o superior de 60 mm de espesor; densidad 40 kg/m3; transmitancia térmica (U) 1,6;
Resistencia Térmica (RT} 0.63; Factor R-100: 141 para zona 5 {Regidon de la Araucania).
Papel ambas caras.
En: nueva estructura de muro cocina de sala cuna.

C.2.2.4Revestimiento de muro cerdmico M2

Se consultara revestimiento de ceramicos Blancos Lisos 20%30 cm color liso blanco,
en la totalidad de las superficies de muro de la reconversién de la sala de mudas, desde
nivel de piso a cielo.

La superficie de apiicacion debe estar limpia, sin partes sueltas. Todo tipe de
instalacién eléctrica, mecanica, anclajes, perforaciones, etc., debe ser realizado antes de fa
colocacion del revestimiento.

Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo tipo Thomsit
ceramicos polve de Henkel, se emplearan pastas (en base a materias primas
cementicias) aplicadas con llana dentada a razon de 2,5 a 3 Kg/m2. Repartidas entre
la superficie revocada y el reverso de la pieza cerdmica. La superficie se debera cubrir
uniformemente formando una capa minimo de 1 mm de espesor. Se debera colocar una
plancha de internit superboard {base ceramica) 6mm con la cara rugosa a la vista para
recibir palmeta de ceramico.

No se aceptara la aplicacién de mezcla por punto por problemas de permeabilidad
y acumulacion de materias extrafas.

Los ceramicos deberdn presionarse sobre la mezcla fresca asegurando un buen
contacto, manteniendo la alineacién y el espacio entre las palmetas, debiendo quedar
perfectamente aplomados y alineados tanto horizontal como verticalmente. Se debera
golpear cada pieza para obtener el maximo contacto con el adhesivo. El area de contacto
promedio no debe ser menor al 95 % de la superficie de cada ceramico. Para comprobarlo,
la ITO debera remover al menos 3 palmetas al azar por recinto y comprobar su correcta
colocacion.

la colocacion de la ceramica se terminard colocando un fraguado en base a
cemento blanco v tierra de color en funcion del disefio del cerdmico. Todas las juntas
deben quedar rellenas en una profundidad minima de 2/3 del espesor del ceramico. La
junta terminada debe quedar de ancho uniforme y sin poros.

Por ultimo, sobre el fragiie debera aplicarse un hidrorepelente. Conservado 5 de

Sika, en dos manos.
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En todos los cantos verticales y horizontales de los ceramicos se colocara
esquineros plasticos de proteccidn para ceramicos Cod. 20100525 de D.V.P.
En: cocina de sala cuna.

c23 PISO
C.2.3.1 Afinado de piso M2
Se consulta la preparacion del piso para recibir el revestimiento con un afinado a
grano perdido sin imperfecciones y nivelado perfecto, considerando la impermeabilizacién
de radier para asegurar la correcta adhesion del pavimento con este.
En: todo el piso de la cocina de sala cuna

C.2.3.2Revestimiento piso ceramico M2

Ceramica 36x36 cm antideslizante color blanco, marca Cordillera medelo Llaima
blanco o de igual o superior calidad técnica. Seran pegadas con Binda al agua o similar. Las
junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°, Se colocardn sobre superficies
revocadas y peinadas, como adhesivo se emplearan pastas aplicadas con espatula a razén
de 2.5 Kg/m?2 repartidas entre las superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. No
se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier imperfeccion.
Se deberan considerar ceramicos detras de todos los muebles.
En: todo el piso de la cocina de sala cuna

c3 PUERTA
C3.1 Puerta de placarol con miriffa UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ird instalada tanto cerradura
como los cerrojos segun corresponda. Las dimension del vidrio seran 0.90x0.35m o segln
indicacién ITO y de un espesor minimo de 5mm. Ademas se debe considerar la instalacion
una celosia de madera en la parte inferior de la puerta como ventilacion pasiva.

En: cocina de sala cuna

€.3.2 Olec brillante M2
Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o

hasta que su acabado sea iddneo.
Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y

perfectamente pulidas.
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Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.

En: puerta de cocina de sala cuna.

C4 CERRAJERIA
C.4.1 Cerradura embutida Traffic {Oficina) UN
Se consulta el suministro e instalacién de cerradura embutida acceso de alto trifico
modelo Yale Traffic Roma / Oficina de calidad similar o superior, cerrojo de 3 pitones de
acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable sujeta por 4 pernocs
chicago. Se deberd reforzar la puerta en el drea de la instalacion de dicha cerradura.
En: puerta de cocina de sala cuna

C5 QUINCALLERIA
C.5.1 Bisagras UN
Se consulta la instalacion de 3 bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2” x 3
1/2” en puertas de placarol y puertas de placarol con mirilla. En el caso de las puertas de
escape de contrachapado se consulta 4 Bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2" x 3
1/2”, pasador remachado en puerta de escape y hacia el exterior.
En: todas las puertas de las dreas a intervenir.

C.5.2 Topes de Goma UN
Topes de goma o pldstico esféricos perfectamente afianzados a pisos o muros; en
casos que dichos topes no sean adecuados deberan hacerse topes especiales que cumplan
dicha funcién con eficiencia y seguridad.
En: todas las puertas de las dreas a intervenir.

Ch MOLDURAS

C.6.1 Sobremarco ML
De Pino Finger seco de primera calidad.
En: todo el area a intervenir.

C.6.2 Cornisas ML
De poliestireno expandido de alta densidad, de 40x45mm.
Consulta todas las molduras de remate y elementos especiales en cielos, sefialados en
planos y aquellos que la LT.0. indique su colocacion en obra para la perfecta terminacion
de encuentros y remates de superficies tanto interiores como exteriores.

En: todo el area a intervenir.
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C.6.3

C.6.4

C.7
C.71

c.7.2

c.7.3

Cc.8
c.s3.1

Esquinero DVP ML

Se tonsulta el suministro e instalacion de esquineros de plastico en los cantos
verticales y horizontales de los cerdmicos, encuentro de marco de puerta con ceramico y
marco de ventanas con ceramico.

En: todo el area a intervenir.

Oleo Brillante M2

Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idoneo.

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, sera Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: marco, sobremarco, cornisa.

VENTILACION
Ventilacion en Puerta UN
Se consultan celosias de madera 20x30 ¢cm a 45°. Embutidas en puertas.

En: puerta de cocina de sala cuna.

]

Ventilacién en Cielo de tiro forzado 280 m3/hr. UN
Extractor de aire 280 m3/hr AIROLITE de igual o superior calidad técnica, con salida
al exterior con ducto de acero galvanizado 0.50mm y sus respectivos elementos para que
no existan filtraciones.
En: cocina de sala cuna.

Ventilacidn pasiva al entretecho al cielo con celosia UN
Cantempla celosia de 20x20 ¢cm en PVC en cielo, sobre ella se considera tubo de
PVC D: 110mm que sobrepase lana mineral y ventile hacia el entretecho.
En: cocina de sala cuna

VENTANAS

Confeccion e instalacidn de ventana guillotina M2

Se consulta en aluminio anonizado, podran ser de la linea Alumco o Indalum, u otra
de igual o superior calidad, de guillotina con contrapeso.

El sistema debera tener resuelto todos los elementos de fijacion y union, como
asimismo deberd contar con todos los accesarios para colocacién de vidrios, rellenos, y
elementos de sello. Los vidrios se instalaran segiin muestra aprobada y espesores de

acuerdo a Norma.
EI 1.T.0. y/o arquitecto, podran exigir cambio de partes o de la totalidad del sistema

empleado si no es coincidente o similar con la perfilaria existente, si no cumple con las
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exigencias sefialadas. En todo caso, el tipo de perfiles usados y especificados, son
meramente informativos para determinar su calidad, espesor y ductibilidad para satisfacer
exigencias de armado de los distintos elementos, en ningun caso lo indica como marca
exclusiva, por lo tanto podra usarse el perfil indicado u otro similar de peso y calidad que
produzca los mismos resultados, después de contar con muestra aprobada, dentro de las
alternativas referidas.
Las dimensiones de las ventanas deberdn rectificarse en obra, siendo

responsabilidad del Contratista el dimensionamiento final.
Vidrios Interiores.

Se consultan vidrios simples, se debera contemplar cristal incoloro de espesor segin

superficie, normas y recomendaciones del fabricante.
En: cocina de sala cuna de acuerdo a lo indicado plano de arquitectura.

c.9 ILUMINACION
Co9.1 Equipo Hermético 2x36 Halux UN
Se consulta el suministro e instalacion de nuevos equipos aita eficiencia de acero
esmaltado diseiiada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable de
2x36W Halux de calidad similar o superior.
En: cocina de sala cuna (3 equipos).

C.10 ARTEFACTOS
C.10.1 Retiro y reinstalacion de lavamanos embutido UN
Se consulta el retiro y reinstalacion de lavamanos existente con todas sus
conexiones, esta se deberd embutir en los mesones de preparacién. Ademas, se deber3
contemplar griferia en el caso de deterioro 0 mal funcionamiento de esta, similar a la
existente.
En: cocina de sala cuna.
c.10.2 Retiro y reinstalacién de lavafondo UN
Se consulta el retiro y reinstalacion de lavafondo existente con todas sus
conexiones. Ademds, se deberd contemplar griferia en el caso de deterioro o mal
funcionamiento de esta, similar a la existente.
En: cocina de sala cuna.

C€.10.3 Suministro e instalacién de lavaplato 2C UN
Sera de acero inoxidable tipo Teka de 2 cubetas y un secador, en dimensiones
segan planos. La griferia a emplearse serda monomando de Fanaloza modelo jazz. El sifon
sera Tipo Kovan de cobre para lavaplatos. Se considera el suministro de agua fria y
caliente.
En: cocina de sala cuna.

C.10.4 Suministro e instalacién de cocina de 4 platos UN
Se consulta cocina domestica de cuatro platos con horno, puerta de horno con

doble vidrio templado.
En: cocina de sala cuna.

C.10.5 Suministro e instalacion de fogén de 2 platos UN
Se consulta un Fogén de 2 guemadores en Cocina General tipo modelo: CG-2l, de Biggi.

Construccién en Acero Inoxidable AlSI 304,




€.10.6

c.10.7

C.10.8

C.10.9

iemo'de Chile |
- 2 Quemadores Industriales de 230 mm de didmetro
- 2 Parrillas de Fierro Fundido de 50 x 50 ¢cms.
- Liaves de control de gas certificadas e importadas de Ja Unién Europea
- Disefio funcionai facilita su limpieza y mantencion
- Certificado de aprobacion n2 G-7774-01-00. Mas informacion en www.cesmec.cl
En: cocina de sala cuna.

Suministro e instalacion de fogon de 1 platos UN
Se consulta un Fogon de 1 quemadores en Cocina General tipo modelo: CG-21, de Biggi.
Construccién en Acero Inoxidable AIS| 304,
- 1 Quemadores Industriales de 230 mm de didmetro
- 1 Parrillas de Fierro Fundido de 50 x 50 cms.
- Llaves de control de gas certificadas e importadas de la Unidn Europea
- Disefio funcional facilita su limpieza y mantencidn
- Certificado de aprobacion n2 G-7774-01-00. Mas informacién en www.cesmec.c)
En: cocina de saia cuna

Suministro, confeccidn e instalacion de campana UN

Se consulta una campana en acero inoxidable con extraccion edlica de dimensiones
acorde a los artefactos de cocina que se instalaran, el ducto sera acorde a didmetro dei
extractor minimo 10”. La instalacion incluye cadenas y elementos de fijacion al exterior. Se
deberan efectuar todos los remates de cielos, techumbre y cubierta.
En: cocina de sala cuna.

Suministro, confeccion e instalacidn de muebles UN

Se consulta la instalacion de muebles de preparacion de 0,60 m. con puertas en
acero inoxidable con cubierta de 1.5 mm., de espesor con respalde de 10 cm en una sola
pieza por todo el perimetro en contacto con los muros, la estructura soporte sera en
perfiles tubulares redondos de 41 mm(1 5/8”) de didmetro en acero inoxidable con patines
de regulacién en las patas que permitan absorber las diferencias de niveles del piso. Al
interior deberén llevar soportes para recibir repisa de 1 mm de espesor.

La calidad general del acero sera del tipo AISI304L en los espesores indicados.
En: cocina de sala cuna.

Calefont UN
Se consulta el remplazo del calefont existente por uno de mavyor capacidad

calefon ionizados de 18 [t, tipo Marca Splendid de tiro forzado automatico de calidad igual
y superior se instalara en el exterior Protegidos con su respectivo Nicho, segun indicacion
en lamina.

En: el sector cocinas.
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D. REMODELACHKON SECTOR COCINA DE LECHE
D.1 REVESTIMIENTO INTERIOR
D.1.1 CIELO

D.1.1.iPlancha de Yeso Cartén RH 12,5mm

M2

El revestimiento de los cielos de recintos humedos sera en base a una plancha de

D.1.1.2Latex para Cielo

D.1.2.105B 9,5mm

yeso carton tipo volcanita RH de 12.5mm de espesor. Se fijan a la estructura {encintado de
perfiles de acero galvanizado) mediante tornillos autoperforantes, cabeza pilana ranura
Phillips de 17, 1 %, 15/8”. Terminacién con lamina de borde juntura invisible, apta para
recibir retape y pintura. La juntura invisible se ejecutara estrictamente con los materiales
indicados por la empresa fabricante. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas
perforadas de acuerdo a las técnicas de fijacion y montaje que el sistema de referencia
utiliza.

En: todo el cielo de la cocina de leche.

M2
Se consulta [atex para cielos Ceresita.
Previa capa de empaste con pasta muro interior de Renner. Retapando junturas en base al
sistema de juntura invisible Joint Guard.
Terminacion = mate.
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen

acabado de [a superficie.
En: todo el cielo de la cocina de leche.

MURO
m2



T

Se consulta la instalacidn de tableros de OSB de 9,5 mm en ambas caras de la
nueva tabiqueria de ambas estructura.

En: cocina de leche.

D.1.2.2Plancha de fibrocemento de 6mm (ranurado) M2

En nuevo tabique y planchas existentes de la sala de mudas, se consulta
revestimiento en base a placas de fibrocemento del tipo PERMANIT Superboard Ranurado
de 6§ mm de calidad similar o superior.

Se deberd dar tratamiento a las juntas, preparacion de superficies, las fijaciones
deben hundirse en la plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las
fijaciones.

En: cocina de leche.

D.1.2.3Lana Mineral Muro 60mm M2

Se consulta la instalacién de Colchoneta de lana Mineral tipo Aislan calidad similar
o superior de 60 mm de espesor; densidad 40 kg/m3; transmitancia térmica {U) 1,6;
Resistencia Térmica {RT) 0.63; Factor R-100: 141 para zona 5 (Regidon de la Araucania).
Papel ambas caras.
En: cocina de leche

D.1.2.4Revestimiento Muro Ceramico M2

Se consultard revestimiento de ceramicos Blancos Lisos 20x30 cm color liso blanco,
en la totalidad de las superficies de muro de la reconversion de la sala de mudas, desde
nivel de piso a cielo.

La superficie de aplicacién debe estar limpia, sin partes sueltas. Todo tipo de
instalacién eléctrica, mecanica, anclajes, perforaciones, etc., debe ser realizado antes de la
colocacién del revestimiento.

Se colocaran sobre superficies revocadas y peinadas, como adhesivo tipo Thomsit
ceramicos polvo de Henkel, se emplearan pastas (en base a materias primas
cementicias) aplicadas con llana dentada a razén de 2,5 a 3 Kg/m2. Repartidas entre
la superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. La superficie se debera cubrir
uniformemente formando una capa minimo de 1 mm de espesor. Se debera colocar una
plancha de internit superboard {base cerdmica) 6mm con la cara rugosa a la vista para
recibir palmeta de ceramico.

No se aceptara la aplicacion de mezcla por punto por problemas de permeabilidad
y acumulacion de materias extrafias.

Los ceramicos deberan presionarse sobre la mezcla fresca asegurando un buen
contacto, manteniendo la alineacion y el espacio entre las palmetas, debiendo quedar
perfectamente aplomados y alineados tanto horizontal como verticalmente. Se deberd
golpear cada pieza para obtener el maximo contacto con el aghesivo. El drea de contacto
promedio no debe ser menor al 95 % de la superficie de cada ceramico. Para comprobarlo,
ia ITO debera remover al menos 3 palmetas al azar por recinto y comprobar su correcta
colocacién.

La colocacién de la ceramica se terminarad colocando un fraguado en base a
cemento blanco vy tierra de color en funcion del disefio del ceramico. Todas las juntas
deben quedar rellenas en una profundidad minima de 2/3 del espesor del ceramico. La
junta terminada debe quedar de ancho uniforme y sin poros.
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Por ultimo, sobre el fraglie debera aplicarse un hidrorepelente. Conservado 5 de
Sika, en dos manos.

En todos los cantos verticales y horizontales de los cerdmicos se colocard
esquineros plasticos de proteccidn para cerdmicos Cod. 20100525 de D.V.P.
En: todo el muro de la cocina de leche.

D.1.3 PISO
D.1.3.1Afinado de Piso M2
Se consulta la preparacién del piso para recibir el revestimiento con un afinado a
grano perdido sin imperfecciones y nivelado perfecto, considerande la impermeabilizacion
de radier para asegurar la correcta adhesion del pavimento con este.
En: todo el pis de |a cocina de leche.

D.1.3.2Revestimiento Piso Ceramico M2

Cerdmica 36x36 cm antideslizante color blanco, marca Cordillera modelo Llaima
blanco o de igual o superior calidad técnica. Serdan pegadas con Binda al agua o similar. Las
junturas fraguadas y remates de bordes biselados a 45°. Se colocaran sobre superficies
revocadas y peinadas, como adhesivo se empleardn pastas aplicadas con espétula a razon
de 2.5 Kg/m2 repartidas entre las superficie revocada y el reverso de la pieza ceramica. No
se aceptaran bolsones de aire, ni palmetas sueltas, trizadas o con cualquier imperfeccion.
Se deberéan considerar ceramicos detrds de todos los muebles.
En: todo el piso de la cocina de leche.

D.3 PUERTA
D.3.1 Puerta de placarol con mirilla UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ird instalada tanto cerradura
como los cerrojos segln corresponda. Las dimensién del vidrio seran 0.90x0.35m o segun
indicacion ITO y de un espesor minimo de 5mm. Ademas se debe considerar la instalacién
una celosia de madera en la parte inferior de la puerta como ventilacion pasiva.

En: cocina de leche,

D.3.2 Oleo brillante M2
Se debera contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o

hasta que su acabado sea idéneo.
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D.4
D.4.1

D.5
D.5.1

D.5.2

D.6
D.6.1

D.6.2

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, sera Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: puerta de cocina de leche.

CERRAIERIA

Cerradura embutida Traffic {Oficina) UN

Se consulta el suministro e instalacion de cerradura embutida acceso de alto trafico
modelo Yale Traffic Roma / Oficina de calidad similar o superior, cerrojo de 3 pitones de
acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable sujeta por 4 pernos
chicago. Se debera reforzar la puerta en el drea de la instalacién de dicha cerradura.
En: puerta de cocina de leche.

QUINCALLERIA

Bisagras UN

Se consulta la instalacion de 3 bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2” x 3
1/2” en puertas de placarol y puertas de placarol con mirilla. En el caso de las puertas de
escape de contrachapado se consulta 4 Bisagras por hoja de acero inoxidable de 31/2" x 3
1/2”, pasador remachado en puerta de escape y hacia el exterior.
En: puerta de cocina de leche

Topes de Goma UN

Topes de goma o plastico esféricos perfectamente afianzados a pisos o muros; en
casos que dichos topes no sean adecuados deberan hacerse topes especiales que cumplan
dicha funcidn con eficiencia y seguridad.
En: todas las puertas de las dreas a intervenir.

VIOLDURA

Sobremarco ML
De Pino Finger seco de primera calidad.

En: todo el area a intervenir.

Cornisas ML
De poliestireno expandido de alta densidad, de 40x45mm.
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D.6.3

D.6.4

D.7
D.7.1

D.7.2

D.7.3

D.8
D.8.1

Consulta todas las molduras de remate y elementos especiales en cielos, sefialados en
planos y aguellos que 1a I.T.0. indique su colocacién en obra para la perfecta terminacién
de encuentros y remates de superficies tanto interiores como exteriores.

En: todo el drea a intervenir.

Esquinero dvp ML

Se consulta el suministro e instalacion de esquineros de plastico en los cantos
verticales y horizontales de los cerdmicos, encuentro de marco de puerta con ceramico y
marco de ventanas con ceramico
En: cocina de leche.

QOleo brillante M2

Se deberad contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idéneo.

Se aplicard sobre madera secas {maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En:

VENTILACION

Ventilacion en puerta UN
Se consultan celosias de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En: puerta de cocina de leche.

Ventilacion en cielo de tire forzado 280 m3/hr UN
Extractor de aire 280 m3/hr AIROLITE de igual o superior calidad técnica, con salida
al exterior con ducto de acero galvanizado 0.50mm y sus respectivos elementos para que
no existan filtraciones.
En: cocina de leche.

Ventilacion pasiva al entretecho al cielo con celosia UN
Contempla celosia de 20x20 cm en PVC en cielo, sobre ella se considera tubo de
PVC D: 110mm que sobrepase lana mineral y ventile hacia el entretecho,
En: cocina de leche.

VENTANAS
Confeccion e instalacion de ventana guillotina M2
Se consulta en aluminio anonizado, podran ser de la linea Alumco o Indalum, u otra

de igual o superior calidad, de guillotina con contrapeso.




D.8.2

D.9
D.9.1

D.10

D.10.1

D.10.2

El sistema debera tener resuelto todos los elementos de fijacion y union, como
asimismo debera contar con todos los accesorios para colocacion de vidrios, rellenos, y
elementos de sello. Los vidrios se instalaran segun muestra aprobada y espesores de
acuerdo a Norma.,

EN.T.0. y/o arquitecto, podran exigir cambio de partes o de |a totalidad del sistema
empleado si no es coincidente o similar con la perfilaria existente, si no cumple con las
exigencias sefaladas. Entodo caso, el tipo de perfiles usados y especificados, son
meramente informativos para determinar su calidad, espesor y ductibilidad para satisfacer
exigencias de armado de los distintos elementos, en ningun caso lo indica como marca
exclusiva, por lo tanto podra usarse el perfil indicado u otro similar de peso y calidad que
produzca los mismos resultados, después de contar con muestra aprobada, dentro de las
alternativas referidas.

Las dimensiones de las ventanas deberan rectificarse en obra, siendo
responsabilidad del Contratista el dimensionamiento final.

Vidrios Interiores.
Se consultan vidrios simples, se debera contemplar cristal incoloro de espesor segun
superficie, normas y recomendaciones del fabricante.

En: cocina de leche de acuerdo a plano de arquitectura.

Malla Mosquitera M2

Se deberd colocar malla mosquitera de aluminio, con marco de aluminio en la cara
exterior de la ventana cubriendo toda la superficie. Su sujecién debera ser por la utilizacién
y apriete de dobles perfiles remachados. No se debera fijar Ia malla con silicona u otro tipo
de pegamento.
En: ventana de cocina de leche.

ILUMINACION

Equipo Hermético 2x36 Halux UN

Se consulta el suministro e instalacion de nuevos equipos alta eficiencia de acero
esmaltado disefiada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable de
2x36W Halux de calidad similar o superior.
En: cocina de leche {2 equipos).

ARTEFACTOS

Suministro e instalacion de lavamanos {inc. Griferia) UN

Se consulta el suministro e instalacién de un lavamanos modelo Valencia blanco con
pedestal de Fanaloza o técnicamente superior, adosar al muro mediante bastidor y ufieta,
con sifén 1 1/4" 20 cm. cromado Bonomi, se debera cuidar que el sifén no quede cazado en
pedestal para lograr una buena manipulacion de este para mantencion. La griferia a
emplearse debera ser monomando tipo fanaloza modelo Jazz o de similar calidad y
caracteristicas.
En: cocina de leche.

Reposicion de lavafondo (incluir griferia) UN

Lavafondo Tipe INOXSUR modelo AISI-304. Sera de acero inoxidable de 0,80m
{largo) x 0,70m (ancho) x 0,85m (altura), con 1 taza y sin secador, las medidas de la taza
son: 0,6x0,5x0,3 m. La griferia a emplearse serd con llave de agua fria y de agua caliente de
Fanaloza o superior calidad técnica. El sifén serd Tipo Kovan de cobre para lavaplatos.



Sera montada sobre un atril metalico segun croguis JUNJI cuidando no dejar cantos vivos.
Segun detalle croquis Lamina M (lado derecho lamina).
En: cocina de leche.

LAVAFOHDOS ISOMETRICA MESON ¥ MUEBLE EN COCINAS
ACERQO INOXIDABLE EN COQCINA i
T

ML T ELAaE

C4F FudrTH BT FIEEGE TR,
M LT

68 Bardad Pl B

Fuertan = CEdFH CPAIms LN
TR TN COP RASEET fEpuIL

CROQUIS
DE DETALLES
ESTRUCTURA
DE MESONES
YMUEBLES
e e et T EN COCINAS
ATCPITICE 4n THE XAt LIgNLE - LA TR
:'l:l: ErChapase w0 T Mg de CB M poht
;:U"'.al WAL LT G BT It
LL 2 a x.zrtxul WHEI Ielatwrel
U Guti el 47 tere Ko e pammmaea oo
' b CEozEmA it
Er draa fe aoirfacie 1 caun ek de mala
} I TROETICHIE] QRNANTEGI A 20T
I‘:]:[T{—/ | Tk Eﬂ;io;g.-é:?‘:ii:;&!:;;am A b FOTAZLE CERES A HEDAX D00 ARSAE 2T AR LA TS OF FREC
"ﬁ T - T3 - l l TOGEs 1L 38 NG I:J;I'I.DC: eesn GO SEERAA AR EFASTOS G0N L E OF PASD NIEFEHIENTE
ACERLAS [k Lo SEME Rl FOH AEONTS LAM.‘“NA M
0.10.3 Suministro e instalacion de cocina de 4 platos UN

Se consulta cocina domestica de cuatro platos con horno, puerta de horno con
doble vidrio templiado.
En: cocina de leche.

D.10.4 Suministro, confeccién e instalacién de mueble ML

Se consulta la instalacion de muebles de preparacion de 0,60 m. de ancho con
puerta, en acero inoxidable con cubierta de 1.5 mm., de espesor con respaldo de 10 cm en
una sola pieza por todo el perimetro en contacto con los muros, la estructura soporte sera
en perfiles tubulares redondos de 41 mm (1 5/8”) de diametro en acero inoxidable con
patines de regulacion en las patas que permitan absorber las diferencias de niveies del
piso. Al interior deberan Hevar soportes para recibir repisa de 1 mm de espesor.

La calidad general del acero sera del tipo AISI304L en los espesores indicados.
En: cocina de feche

D.10.5 Suministro, confeccion e instalacién de campana UN
Se consulta una campana en acero inoxidable con extraccion edlica de dimensiones
acorde a los artefactos de cocina que se instalaran, el ducto sera acorde a diametro del
extractor minimo 10”. La instalacién incluye cadenas y elementos de fijacion al exterior. Se
deberan efectuar todos los remates de cielos, techumbre y cubierta.
En: cocina de leche.
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E. REMODELACION SECTOR SALA DE AMAMANTAMIENTO Y CONTROL SALUD

E.1 REVESTIMIENTO INTERIOR
E.1.1 CIELO
E.1.1.1 Latex para Cielo M2

Se consulta |atex para cielos Ceresita.
Previa capa de empaste con pasta muro interior de Renner. Retapando junturas en base al
sistema de juntura invisible Joint Guard.
Terminacion = mate.
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen
acabado de la superficie.
En: todo el cielo de la sala de amamantamiento y control salud.

E.1.2 MURO
E.1.2.1 Esmalte al agua para muro M2
Se consulta Esmalte al agua Ceresita Semi Brillo, previa capa de empaste con pasta
muro interior de Renner. Retapando junturas en base al sistema de juntura invisible Joint
Guard
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de la superficie.
En: todo el muro de la sala de amamantamiento y control salud.

E.1.3 PISO
E.1.3.1 Afinado de Piso M2
Se consulta la preparacion del piso para recibir el revestimiento con un afinado a
grano perdido sin imperfecciones y nivelado perfecto, considerando la impermeabilizacion
de radier para asegurar la correcta adhesion del pavimento con este.
En: en todo el piso de la sala de amamantamiento y control salud.

E.1.3.2 Pavimentos Vinilicos 3,2mm en Palmetas Arquitac m2

Se consulta la instalacién de piso Vinilico tipo ARQUITAC 3,2 mm de espesor. Similar
a la existente. Este Vinilico debera ser palmetas de 305 x 305 mm y su rendimiento por
caja es de 2,7 m2. Se debera instalar sobre un radier afinado a grano perdido sin
imperfecciones y nivelado perfectamente.

La forma de colocacion y su pegado son de acuerdo a indicaciones del fabricante.

El disefio de los pisos serd entregado por el arquitecto del Proyecto con previa
solicitud al 1.T.O. de la obra. Se solicita dejar de repuesto 1 m2. Se solicitan guardapolvos
de PVC del tipo DVP $66-22.

En: todo el piso de la sala de amamantamiento y control salud.

E.2 PUERTA
E.2.1 Puerta de placarol con mirilla UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente las indicaciones respecto a los plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.

Se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ira instalada tanto cerradura
como los cerrojos segun corresponda. Las dimension del vidrio seran 0.90x0.35m o segun
indicacién ITO y de un espesor minimo de 5mm. Ademds se debe considerar la instalacién
una celosia de madera en la parte inferior de la puerta como ventilacion pasiva.
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E.2.2

E.3
E.3.1

E.4
E.4.1

£.4.2

En: sala de amamantamiento y control salud.

Oleo brillante M2

Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idoneo.

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas vy
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, sera Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: puerta de |la sala de amamantamiento vy control salud.

CERRAJERIA

Cerradura embutida Traffic (Oficina) UN

Se consulta el suministro e instalacién de cerradura embutida acceso de alto trafico
modelo Yale Traffic Roma / Oficina de calidad similar o superior, cerrojo de 3 pitenes de
acero, manilla ambos lados, incluye 2 placas de acero inoxidable sujeta por 4 pernos
chicago. Se debera reforzar la puerta en el drea de la instalacién de dicha cerradura.
En: en puerta de la sala de amamantamiento y control salud.

QUINCALLERIA

Bisagras UN

Se consulta la instalacion de 3 bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2” x 3
1/2” en puertas de placarol y puertas de placarol con mirilla. En el caso de las puertas de
escape de contrachapado se consulta 4 Bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2" x3
1/2", pasador remachado en puerta de escape y hacia el exterior.
En: puerta de sala de amamantamiento y control salud.

Topes de Goma UN
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E.5
E.S5.1

E.5.2

E.5.3

E.6
E.6.1

Topes de goma o plastico esféricos perfectamente afianzados a pisos © muros; en
casos que dichos topes no sean adecuados deberdn hacerse topes especiales que cumplan
dicha funcion con eficiencia y seguridad.

En: puerta de sala de amamantamiento y control salud.

MOLDURAS
Guardapolvo ML
De madera Pino finger seco de primera calidad, perfectamente cepillados.
Las piezas se impregnaran con aceite de impregnacion Stierling y se pintaran con una
mano en todas sus caras, antes de colocar.
Fijados con tornillos cada 40 cm. maximo.
En caso de muros de albafiileria u hormigén se usaran tornillos de 2 1/2” con tarugos de
plastico.
Deben cubrirse también los espesores de muros.
Dimensiones =14 x 70 MM.
En: sala de amamantamiento y control saiud.

Cornisas ML

De poliestireno expandide de alta densidad, de 40x45mm.
Consulta todas las molduras de remate y elementos especiales en cielos, sefialados en
planos y aquellos que la 1.T.0. indique su colocacién en obra para la perfecta terminacién
de encuentros y remates de superficies tanto interiores como exteriores.
En: sala de amamantamiento y control salud.

Oleo brillante M2

Se debera contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea idéneo.

Se aplicard sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: molduras de la sala de amamantamiento y control salud.

VENTANAS

Suministro, confeccion e instalacién de ventana de aluminio M2

Se consulta el retiro, agrandar si es necesario y reposicion de ventanas con marcos
de aluminio de acuerdo a plano de arquitectura, modelo AL 25, en calidad Alumco,
Indalum o Madeco de calidad similar o superior .Si por el tamafio de los pafios se requieren
refuerzos tubulares, éstos seran R-06 como minimo.

Se deberd considerar en el items los marco de ventanas.

No se aceptaran abolladuras o maltratos de ninguna especie en los elementos que
conforman la ventana.

La totalidad de los junquillos a usar en las distintas soluciones deben ser a presién.
No se aceptardn fijaciones de tornilios a la vista. Los junquillos a su vez deben permitir el
montaje de los cristales con burletes de plastico. Los portavidrios de pafios fijos se
ejecutaran con perfiles rectos con junquillos a presidn.
Las ventanas deberdn considerar sello de estanqueidad, en las uniones esquinas de los
marcos, ejecutados de fabrica o en ohra, previo al montaje. Se ejecutaran con silicona por
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E.7.2

E.7.3

E.8
E.8.1

E.9
E.9.1

la cara exterior del marco. Se ejecutaran las pruebas de agua que sean necesarias, las que
serdn recibidas por la L.T.0. La silicona a usar en sellos sera Dow Coming, con fungicida,
CUyo Uso sera obligatorio. Las felpas de sello serdn Film Screen, v los burletes serdn EPDM
(Santopren). las dimensiones se realizara de acuerdo a plano de arquitectura y se
mantendra el modelo existente del sector nuevo del establecimiento, se debera realizar
todos los refuerzos y ajustes necesarios para mantener el plomo del muro vy las ventanas
considerando que los tabiques son antiguos.

En: sala de amamantamiento y control salud de acuerdo a plano de arquitectura.

VENTILACION

Ventilacion en puerta UN
Se consultan celosias de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En: puerta de Ia sala de amamantamiento y control salud.

Ventilacion en cielo de tiro forzado 280 m3/hr UN
Extractor de aire 280 m3/hr AIROLITE de igual o superior calidad técnica, con salida
al exterior con ducto de acero galvanizado 0.50mm vy sus respectivos elementos para que
no existan filtraciones.
En: sala de amamantamiento y control salud.

Ventilacién pasiva al entretecho al cielo con celosia UN
Contempla celosia de 20x20 cm en PVC en cielo, sobre ella se considera tubo de
PVC D: 110mm que sobrepase lana mineral y ventile hacia el entretecho.
En: sala de amamantamiento y control salud.

ILUMINACION

Equipo de Alta Eficiencia 2x36W Halux UN

Se consulta el retiro de equipos existentes y la reposicion e instalacién de nuevos
equipos de alta eficiencia 2x36W con difusor de celosias, disefiada para montaje
sobrepuesto, sistema optico de pardbola completa, fabricado en aluminio ancdizado
especular de alta pureza, cuerpo fabricado en acero laminado en frio esmaltado en Epoxi-
poliéster blanco, ballast compensado la ubicacion entregada en plano de planta,
En: sala de amamantamiento y control salud {1 Equipo)

ARTEFACTOS

Suministro en instalacién de lavamanos {incluir griferia) UN

Se consulta el suministro e instalacion de un lavamanos modelo Valencia blanco con
pedestal de Fanaloza o técnicamente superior, adosar al muro mediante bastidor y uieta,
con sifén 1 1/4" 20 ¢m. cromado Bonomi, se deberd cuidar que el sifén no quede cazado en
pedestal para lograr una buena manipulacion de este para mantencion. La griferia a
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F.1
F.1.1

F.l1.2

F.1.3

emplearse debera ser monomando tipo fanaloza modelo Jazz o de similar calidad y
caracteristicas.
En: sala de amamantamiento y control salud.

EQUIPAMIENTO

Dispensador de jabén liquido UN

Se considera dispensador de jabén rellenable 0.9 litros blanco marca Elite, medidas
alto 18.7 cm, ancho 11.5 ¢m y fondo 11.0 cm. Cddigo 21204 BL. Ubicacién sera dada por
ITO.
En: sala de amamantamiento y control salud.

Dispensador de papel de un uso UN
Se consulta la instalacidn de un Dispensador de Toalla ¢/ palanca PISAMATIC T1200

/ T1100 cod.12555 marca PISA.
En: sala de amamantamiento y control salud.

REMODELACION SECTOR BODEGAS Y CALDERA

ESTRUCTURA RESISTENTE

Demoler muro existente M2

Se debe considerar el desarme de los muros de las construcciones existentes en
sector sala de actividades y sala de habitos higiénicos existente segun planimetria, se debe
considerar el desarme interior de las estructuras con el cuidado pertinente de tal manera
que no se dafien los materiales y artefactos que puedan ser inventariados por la JUNJI para
una posterior reutilizacion. Todo bajo supervisién del ITO autorizado para la ejecucion del
Proyecto. Se debe considerar la extraccion de todos los escombros generados de la
demolicién para su posterior transporte a botadero. También previa supervisién del ITO
del Proyecto.

El transporte  de estos materiales hacia bodegas JUNJI, sera de cargo del
contratista. En general se deben considerar todas las demoliciones necesarias para poder
ejecutar las obras solicitadas. Contemplan los remates necesarios a muros, pavimentos,
cimientos, cielos, ventanales, y en general todos los elementos afectadas, utilizando
elementos de iguales caracteristicas a los existentes, y con una buena terminacion.

En: los sectores que se va intervenir.

Demoler peldafio existente V12

Se debe considerar demoler peldafio existente. Todo bajo supervision de! 1ITO
autarizado para la ejecucién del Proyecto. Se debe considerar la extraccion de todos los
escombros generados de la demolicién para su posterior transporte a botadero. También
previa supervision del ITO del Proyecto.

Contemplan los remates necesarios a muros, pavimentos, cimientos, cielos,
ventanales, y en general todos los elementos afectados, utilizando elementos de iguales
caracteristicas a los existentes, y con una buena terminacidn.

En: exterior del sector caldera de acuerdo a como lo indica el plano de arquitectura.

Confeccion Albanileria confinada M2

Se consultan muros de albadileria confinada, para la construccién de todos los
muros perimetrales e interiores necesarios para fa ampliacién.
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F.1.4

Ladrillo, se recomienda Titan reforzado estructural de 29x14x7.1, con escalerilla cada 6
hiladas.

Al tevantar la albafileria, debe hacerse de manera acuciosa desde |a primera hilada.
Para esto a continuacion se dan algunas recomendaciones:

El trazado de la albanileria corresponde al plomo interior, marcado sobre el cimiento en
referencia a los ejes auxiliares, lo cual permite ubicar en linea recta las hiladas.

Antes de comenzar con {a instalacién de la albafileria, una vez instaladas las reglas
metdlicas se debe presentar a modo de plantilla, sin aplicacién de mortero, la primera
hilada de ladrillos, para verificar el calce y el aplome de estos mismos.

La preparacion de mortero, puede ser en betoneras, premezclado o preparado en planta.
Con una dosificacion en volumen de 1:3 cemento y arena respectivamente, éste mortero
debe depositarse en bateas y mantenerse fresco y libre de contaminacién.

Se debe procurar que antes de colocar los ladrillos, éstos deben mantenerse
hamedos para favorecer asi su posterior adherencia con la pasta de mortero.

La dosificacidn del mortero debera estar de acuerdo a las especificaciones técnicas; en
todo caso, la dosis habitual del mortero es 1:4 {en peso, cemento: arena).
En: los sectores que se va a intervenir

Confeccién de tabiqueria de Acero Galvanizado M2

Se consulta la construccion de una estructura de perfiles de acero galvanizado tipo
Metalcon, Formac o equivalentes. Todos ellos se ejecutaran, anclaran y montaran
estrictamente de acuerdo a proyecto de Estructuras, instrucciones del fabricante y normas
vigentes,

TABIQUERIA {muros interiores).

Serdn de estructura metilica de acero ASTM A 653, SQ Minimo G237, galvanizado G
90, tipo Metalcon Estructural, con sistema de perfilerias de 0.85 mm. de espesor; incluye
canales, montantes, esquineros y refuerzos.

Todas las piezas de acero galvanizado que gueden en contacto con el radier,
elementos metalicos, cafieria de cobre u otros, deberan ser aisladas con papel fieltro de 15
Lbs, o camisa de PVC, en el caso de las cafierias.

No se aceptard ningun tipo de fijacion entre perfiles que no sea aquellas
recomendadas por el fabricante,

La mano de obra para la construccidn debera ser calificada, para trabajar con este
material, no se aceptaran perfiles deformados, abollados o encuentro entre perfiles mal
ajustados, empalmes de piezas, etc.

El Contratista antes de dar inicio a los trabajos, deberd presentar planos con el
detalle de todos los paneles y perfiles a utilizar avalados con memoria de calculo elaborada
por un Ingeniero Civil.

Toda la estructura de tabiques en los vanos de puertas y ventanas, deberdn
reforzarse con una pieza de madera por el interior de la canal o el montante, al igual de
considerar refuerzos de madera en las zonas donde se van a colgar muebles, percheros,
espejos, etc.

los pernos seran determinados por el proyecto de célculo en su dimension y
ubicacién Estos pernos se instalaran a 45 mm aproximadamente del borde perimetral del
radier, de manera que queden en el centro de la canal.

Se consulta agregar un suple de refuerzo del mismo perfil de los pies derechos
dentro de la canal, como golilla atiesadora.
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RESTRATe
Se debera considerar todos los elementos necesarios aunque no aparezcan en las
presentes especificaciones técnicas, para llevar a cabo estas partidas, segun
recomendacién del fabricante de las perfilerias.
En: sector a intervenir

F.2 REVESTIMIENTO INTERIOR
F.2.1 CIELD
F.2.1.1 Plancha de Yeso Cartdn (estandar) 10mm Cielo M2

Se consulta la instalacién del revestimiento de los cielos serd en base a una plancha
de yeso cartdn tipo volcanita de 10 mm. Espesor. Se fijan a la estructura (encintado de
2x2") mediante tornillos autoperforantes, cabeza plana ranura Phillips de 1", 1 ¥, 15/8".
Terminacién con ldmina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura. La
juntura invisible se ejecutard estrictamente con los materiales indicados por la empresa
Volcan. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a las
técnicas de fijacion y montaje que el sistema de referencia utiliza. En recintos intervenidos.
Se debera reforzar la estructura si es necesario para obtener un buen acabado en la
instalacion de las planchas.

En: Bodega general, pasillo y despensa.

F.2.1.2 Latex para Cielo M2
Se consulta latex para cielos Ceresita.
Previa capa de empaste con pasta muro interior de Renner. Retapando junturas en base al
sistema de juntura invisible Joint Guard.
Terminacion = mate.
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un buen
acabado de la superficie.
En: Bodega general, pasillc y despensa.

F.2.2 MURO
F.2.21 0SB 9,5mm M2
Se consulta la instalacion de tableros de OSB de 9,5 mm en ambas caras de la
nueva tabiqueria de ambas estructura.
En: Badega general, pasillo y despensa.

F.2.2.2 Yeso Cartdn (Standard) 15mm m2

Se consulta la instalacion de revestimiento de los muros interiores del recinto seran
en base a una plancha de yeso cartén tipo volcdnica 15 mm espesor esta se debera dar
tratamiento a las juntas, preparacion de superficies, las fijaciones deben hundirse en la
plancha, aplicar tratamiento antioxidante a la cabeza de las fijaciones, la superficie debe
quedar completamente aplomada y se deberdn tomar los refuerzos necesarios y
preparada para recibir pintura.

Los cuales se fijaran a la estructura de tabique segun corresponda, mediante
tornillos autoperforantes, cabeza plan ranura Philips de 17, 1 %4, 15/8”. Terminacién con
lamina de borde juntura invisible, apta para recibir retape y pintura. La juntura invisible se
gjecutara estrictamente con los materiales indicados por la empresa Volcan de calidad
similar o superior. Se reforzaran las esquinas y cruces con chapas perforadas de acuerdo a
las técnicas de fijacion y montaje que el sistema de referencia utiliza.

En: Bodega general, pasillo y despensa.
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F.2.2.3 Esmalte al agua para muro V2
Se consulta Esmailte al agua Ceresita Semi Brillo, previa capa de empaste con pasta
muro interior de Renner. Retapando junturas en base al sistema de juntura invisible Joint
Guard
Se aplicara a lo menos dos manos de pintura o las que sean necesarias para un
buen acabado de [a superficie.
En: Bodega general, pasillo y despensa.

F.2.3 PISO
F.2.3.1 Afinado de Piso M2
Se consulta la preparacion del piso para recibir el revestimiento con un afinado a
grano perdido sin imperfecciones y nivelado perfecto, considerando la impermeabilizacién
de radier para asegurar la correcta adhesion del pavimento con este.
En: Bodega general, pasillo y despensa.

F.2.3.2 Baldosa hormigdn Pulido M2
Se consulta la extraccion, suministro e instalacion de baldosa hormigén pulido
similar a la existente, se deberd considerar todos los materiales necesarios para una buena
terminacidn.
En: Bodega general, pasillo y despensa.

F.3 REVESTIMIENTO EXTERIOR E INTERIOR
F.3.1 Estucos y morteros M2
Se estucaran interiormente todas las albafilerias de ladrillo. También se estucaran,
exteriormente, los muros de albaifiileria, losetas, cadenas, etc.
Se consulta estuco de 25 mm de espesor como maximo y se ejecutaran con mortero de
cemento y arena en proporcién 1:3, agregando Sika 1 o de igual o superior calidad técnica,
en estucos de bafios, zonas humedas y exteriores.
Se terminaran a grano perdido y empastado, excepto en muros que recibiran
ceramicos en los que se terminara con estuco peinado.
No se aceptaran estucos cuarteados, soplados o arrebatados por mal curado. Para
lo cual ademas se debera afiadir a las mezclas de estucos CAVE FIBRAS monofilar de 6y 12
mm de Caprolan RC 1 o de iguat o superior calidad técnica, en proporcion indicada por el
fabricante.
En: Bodega general, pasillo y despensa.

F.3.2 Pintura de exterior v2
Se debera contemplar esmalte sintético. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o

hasta que su acabado sea idoneo.
Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchasy

perfectamente pulidas.
Se utilizara pintura de primera calidad, sera Ceresita linea profesional, igual o

superior calidad.
En: Bodega general, caldera y despensa.

F.3.3 Confeccidn de Peldano M2
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igmo dechile’

Se consulta la confeccion de peldafio en hormigén dando las mismas terminaciones
y caracteristicas a las existentes.
En: el exterior en sector a intervenir, pasillo exterior, sector caldera.

PUERTA

Puerta de placarol UN

Puerta de placarol de 45 mm de espesor, con marcos de madera de pino,
considerando especialmente fas indicaciones respecto a fos plomos de muros terminados y
el accionamiento de las hojas.

Ademads se debe contemplar refuerzo en alma de puerta donde ird instalada tanto
cerradura y seguros de altura segun corresponda Se debe considerar una celosia de
madera en la parte inferior de la puerta como ventilacién pasiva.

En: bodega general y despensa.

Puerta de Aluminio UN

Se consulta el retiro y reposicién de todas las puertas de escape de las salas de
actividades y sala cuna, estas seran de aluminio de perfil AL-45 y de iguales caracteristicas
que las existentes en terreno. Las medidas deben ser de acuerdo a planimetria.
En: pasillo a salida al exterior.

Puerta Metalica con celosia UN

Se consulta la confeccidn e instalacidn de puerta metdlica con celosia igual a la
existente, se debera contemplar los pomeles, cerradura y accesorios necesarios para una
buena terminacién.
En: 2 puertas en sala de caldera

Puerta de malla mosquitera M2

En puerta se deberan fabricar e instalar puerta mosquitera con marco todo en
estructura de aluminio, similar a croquis adjunto cambiando la parte inferior de la puerta
por zocalo de aluminio hasta una altura de 30 cm, aproximadamente. Esta puerta debera
quedar perfectamente ajustada al marco y para lograr este objetivo se deberdn efectuar
todas las modificaciones que sean necesarias.
En: cocina general.
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F.4.5

F.4.6

F.5
F.5.1

F.5.2

F.6
F.6.1

F.6.2

Oleo brillante M2

Se deberd contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea iddoneo.

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: puertas a instalar

Pintura para puerta metdlica w2
Se consulta la pintura para puerta metdlica, con al menos dos manos de
anticorrosivo,

CERRAIERIA

Cerradura embutida Traffic {Oficina) UN

Se consulta el suministro e instalacién de cerradura embutida acceso de alto trafico
modelo Yale Traffic Roma / Oficina de calidad similar o superior, cerrojo de 3 pitones de
acero, manilla ambos fados, incluye 2 placas de acero inoxidable sujeta por 4 pernos
chicago. Se deberd reforzar la puerta en el area de la instalacién de dicha cerradura.
En: puertas instalar.

Manilla para Puerta de Aluminio con cerrojo UN

Se consulta manilla con cerrojo para puertas de aluminio. Considerar cerradura de
embutir tipo serie 1314 de Gretsch-Unitas de igual calidad o superior.
En: puerta a exterior

QUINCALLERIA

Bisagras UN

Se consulta la instalacion de 3 bisagras por hoja de acero inoxidable de 3 1/2” x 3
1/2” en puertas de placarol y puertas de placarol con mirilla. En ef caso de las puertas de
escape de contrachapado se consulta 4 Bisagras por hoja de acero inoxidable de 31/2" x 3
1/2”, pasador remachado en puerta de escape y hacia el exterior.
En: puertas a instalar

Bisagra para Puerta de Aluminio UN
Se considera picaporte tipo ufia de gato, embutido en costado de puerta. El

picaporte debe ser compatible a la puerta de Aluminio que se instalara.
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F.7
F.7.1

F.7.2

F.7.3

F.7.4

F.8
F.8.1

En:

Topes de Goma UN

Topes de goma o plastico esféricos perfectamente afianzados a pisos 0 muros; en
casos que dichos topes no sean adecuados deberan hacerse topes especiales que cumplan
dicha funcidn con eficiencia y seguridad.
En: puertas a instalar

MOLDURAS
Sobremarco ML
De Pino Finger seco de primera calidad.

Guardapolvo ML
De madera Pino finger seco de primera calidad, perfectamente cepillados.
Las piezas se impregnaran con aceite de impregnacion Stierling y se pintaran con una
mano en todas sus caras, antes de colocar.
Fijados con tornillos cada 40 cm. maximo,
En caso de muros de albadileria u hormigdn se usaran tornillos de 2 1/2” con tarugos de
plastico.
Deben cubrirse también los espesores de muros.
Dimensiones =14 x 70 MM.
En: los sectores a intervenir.

Cornisas ML

De poliestireno expandido de alta densidad, de 40x45mm.
Consulta todas las molduras de remate y elementos especiales en cielos, sefialados en
planos y aquellos que la 1.T.0. indique su colocacién en obra para la perfecta terminacion
de encuentros y remates de superficies tanto interiores como exteriores.
En: sectores a intervenir.

Oleo brillante M2

Se debera contemplar oleo brillante. Y se le aplicaran un minimo de 3 manos o
hasta que su acabado sea iddneo.

Se aplicara sobre madera secas (maximo 20 % de humedad). Sin manchas y
perfectamente pulidas.

Se utilizara pintura de primera calidad, serd Ceresita linea profesional, igual o
superior calidad.
En: todas las molduras

VENTILACION

Ventilacién en puerta UN
Se consultan celosias de madera 20x30 cm a 45°. Embutidas en puertas.

En: todas a instalar.




F.8.2

F.8.3

F.9
F.9.1
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F.10.1

Ventilacidn en cielo de tiro forzado 280 m3/hr UN
Extractor de aire 280 m3/hr AIROLITE de igual o superior calidad técnica, con salida
al exterior con ducto de acero galvanizado 0.50mm vy sus respectivos elementos para que
no existan filtraciones
En: despensa.

Ventilacion pasiva al entretecho al cielo con celosia UN
Contempla celosia de 20x20 ¢cm en PVC en cielo, sobre ella se considera tubo de
PVC D: 110mm que sobrepase lana mineral y ventile hacia el entretecho.
En: despensa.

EQUIPAMIENTO

Confeccidn de estanteria ML

Se consulta la confeccion e instalacidon de estantes que seran en perfiles metalicos
30x30x2mm y angulo 20x30x2mm. y cubierta melanina blanca 20mm con tapacanto de
PVC de igual color, los tornillos se deberan tapar con tapa pldstica. La altura sera de piso a
cielo. Segun detalles y medidas de plano de arquitectura.
En: despensa
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G.2

Se cansulta el suministro e instalacion de nuevos equipos alta eficiencia de acero
esmaltade disefiada para montaje sobrepuesto con difusor transparente desmontable de
2x36W Halux de calidad similar o superior.

En: despensa, bodega general.

INSTALACIONES

Instalaciones de Agua Potable GL

Se egjecutaran todas las obras de acuerdo al plano definitivo del proyecto a
desarrollar por el contratista, ajustandose a toda la normativa vigente incluyendo las
normas de aguas Araucania, se consuita red de alimentacion de agua fria a todos los
artefactos contemplados en el proyecto. El tendido de redes se instalara en muros o
rellenos de pisos, debiendo consultarse todas las adecuaciones funcionales y constructivas
para el perfecto funcionamiento de las instalaciones. En este item se deben considerar
todos los trabajos necesarios para ejecutar segun normativa todas {as obras consultadas,
estén detalladas en las presentes o no, debiendo considerar todos los trabajos previsibles
{reparacidn de pisos, muros, reposicion de revestimiento, etc).

Ademds, se realizard una completa revision a todo el sistema, resolviendo el problema de
presion que tiene en el sector, realizando los trabajos necesarios para dar buen
funcionamiento al establecimiento completo.

Las redes se ejecutaran en cafieria de cobre y fitting de bronce. Las redes de agua
caliente, cuyo trazado sea por exteriores, deberdn ir protegidas téermicamente, para evitar
pérdidas de calor. El proyecto debe incluir las instalaciones existentes en exteriores del
jardin, como dreas verdes.

Los detalles del proyecto se indicaran en el proyecto definitive de la especialidad y
en las especificaciones correspondientes, elaborado por el 5r. Contratista, todas las
instalaciones se entregaran en perfecto estado de funcionamiento.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del
terreno y de los reglamentos, el Contratista estara en condiciones de interpretar en
coniunto vy en detalte las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estard obligado a
entregar obras absolutamente completas, funcionando, aprobadas y regularizadas por los
servicios correspondiente can sus respectivos planos y certificados del establecimiento
completo, sin poder solicitar aumento de obras por este concepto.

NOTA: LOS ARTEFACTOS OPERADOS POR LOS PARVULOS NO DEBEN ESTAR
PROVISTOS DE AGUA CALIENTE TODOS LOS ARTEFACTOS CONTEMPLAN UNA LLAVE DE
CORTE POR ARTEFACTO Y OTRA DE CORTE GENERAL POR EL RECINTO.

Instalaciones de Alcantarillado A.S. GL

Se ejecutaran todas las obras de acuerdo al planc definitivo del proyecto a
desarrollar por el contratista, ajustdndose a toda la normativa vigente incluyendo las
normas de aguas Araucania.
La instalacion de los nuevos recintos proyectados se conectara a la red de alcantarillado
existente contemplando la instalacion de camaras de registro. En general los desaglies se
consultan en PVC sanitario y con las gradientes de acuerdo a proyecto especifico aprobado
por los organismos correspondientes

Deberan consultarse los trabajos de excavaciones, rellenos, colocacién de cafierias,
confeccion camaras, pasadas las pruebas y entrega de las instalaciones. Se debera
contemplar piletas de desagiie para el lavado de piso por cada recinto humedo.
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G.3

G.4

Se debera realizar una revisidén completa a todo el sistema de alcantarillade del
establecimiento tanto el sector antiguo como el nuevo y realizar los trabajos necesarios
para dar solucion a los problemas de malos olores que se producen en el sistema.

Ademas, se deberan realizar las pruebas necesarias para un correcto
funcionamiento del sistema completo.

En este item se deben considerar todos los trabajos necesarios para ejecutar segin

normativa todas las obras consultadas, estén detalladas en las presentes o no, debiendo
considerar todos los trabajos previsibles (reparacidn de pisos, muros, etc.)
Los detalles del proyecto en cuanto a didmetro, formas, registros y ventilaciones que
emergeran de la cubierta a lo menos 0.50 mts se indicaran en el proyecto de especialidad y
en las especificaciones correspondientes, igual que el tamafo y profundidad de las
camaras de inspeccion que demande el proyecto.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del
terreno y de los regiamentos, el Contratista estard en condiciones de interpretar en
conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estara obligado a
entregar obras absolutamente completas, funcionando, aprobadas y regularizadas por los
servicios correspondiente con sus respectivos planos y certificados del establecimiento
completo, sin poder solicitar aumento de obras por este concepto.

Instalaciones de Gas GL

Se considera la regularizacion de instalaciones de gas, es decir certificados de
instalaciones y urbanizaciones de los organismos correspondientes, en especial el
certificado SEC {TC6} para obtencién de Sellos verde en recintos de cocinas y para el nuevo
calefont que se instalara en la ampliacion de Iz sala de actividades y sala de mudas y
demas en el caso de tener el sello verde vencidoa.

Instalaciones Eléctricas GL

En el proyecto definitivo se deberan consultar todos los refuerzos necesarios dado
el nuevo consumo y todo trabajo que sea requerido para ei adecuado funcionamiento de
las instalaciones.

Se ejecutaran todas las obras de acuerdo al plano definitivo del proyecto a
desarrollar por el contratista, debiendo proveer el proyecto de la totalidad del jardin. Las
instalaciones corresponden a todos los trabajos a realizar necesarios para que el
establecimiento quede normativo y se obtengan las certificaciones correspondientes vy
recepcion ante la SEC, por parte del contratista.

Todas las instalaciones se ejecutaran de acuerdo a las normas de la direccién
general de servicios eléctricos, y de acuerdo a planos y a las Normas vigentes de SEC, NCH
4/84, NCH Elec. 2/84, NCH Elec. 10/84.

El contratista deberd elaborar el plano definitivo de las obras efectivamente
construidas {As Built) incluyendo la certificacion respectiva segun ta normativa vigente.

Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y
de los reglamentos, el Contratista estard en condiciones de interpretar en conjunto y en
detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estard obligado a entregar obras
absolutamente completas, funcionando, de primera calidad y aprobadas por los servicios,
sin poder solicitar aumento de obras por este concepto.

La ejecucidn del proyecto sera un instalador autorizado registrado por el SEC.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resolucién que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la “RECONVERSION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL BAMBI COD: 09201023 DE LA COMUNA DE ANGOL, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA” y autoriza el llamado a licitacion publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

4° IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente llamado a
Licitacion a la cuenta 31.02.004.004 por la suma de $86.292.000 Programa 01 del presupuesto
vigente del aiip 2015.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

- MARIA ISABEL COFRE MOYINET
\ . DIRECTORA REGIONAL (TyP) JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

A
MCM/V /mlsm
DISTRIBUCTOW:
. AseeriaJuridica.
* Seccion de Cobertura e Infraestructura.
* Subdireccion de Recursos Financieros.
¢ Unidad de Adquisiciones
» (ficina de Partes.
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