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RESOLUCION EXENTA N°015/0 4 0 Q

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la
Reposicion Sala Cuna Y Jardin Infantil,
Berlin, Angol” entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Belarmino Jara 5.p.A,
Rut 76.152.353-8

TEMUCO, 17 MAR 2015

VISTOS: Laley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantites; en la Resolucién
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines infantiles que
Delega facuitades que indica en Directoras Regionales; en [a Resolucidn N° 015/500,
de fecha 8 de agosto de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regidn de La Araucania, a dofa
Maria Isabe! Cofre Molinet, Resolucién N° 806 de fecha 18 de diciembre de 2014 gque
nombra director regional subrogante a dofia Andrea Fernandez Toledo: Resolucidn
Exenta N° 015/2845, de 2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el
Oecreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fij6 el texto refundido,
coordinado y sistematizade de la Ley N° 18.575 Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios; el Decreto Supremo N® 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N© 20.798, de
Presupuestos del Sector Piblico para el afio 2015; en el Decreto Supremo N° 1925, de
25 de noviembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversion en el presupuesto del sector plblico, Coédigo BIP:30337425-0; en la
Resolucién Exenta N° 2038 de 15 de Diciembre de 2014 de |la Direccién Regional de La
Araucania de la Junta WNacional de Jardines Infantiles que aprobdé anexo
complementario y Illamo a licitacion publica para la contratacidon del disefio de
especialidades y ejecucion de obras y demas antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucién Exenta N° 315/0007, de 27 de Enero de 2015, de la Directora Regional {T y
P) de La Araucania de fa Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacidén
Publica 1D 852-46-LP14, para contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y
Ejecucion de Obras para la Reposicién Sala Cuna Y Jardin Infantil, Berlin, Angol”; la
Resolucion N® 1600, de 2008, de fa Contraloria General de la Repdblica, que fija
normas sobre exencidn del trémite de toma de razén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N®©10/7760, aprobada con fecha 22 de diciembre de 2014, el
Departamento de Recursas Financieros y Fisicos, solicitd la contratacidn del “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Reposicion Sala Cuna Y Jardin Infantil,
Berlin, Angol” para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucidon N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anefo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de qiseno
de especialidades y Ejecucidon de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General d Jbli
‘ e la Republica, co
fecha 22 de septiembre de 2014, i "

3°) ue, or Resolucic
N°015/%038, de fecha 15 de diciembre de 20?4, de Ig Direccion h;{eginonat Ec)i(:nIE:
Araucanfa, se aprobaron las bases administrativas y tecnicas de rigor, junto a sus
respectivos anexos, para la contratacion del “Disefio de Especialidades y Ejecucién de
Obras para la Reposicién Sala Cuna Y Jardin Infantil, Berlin, Angol” mencionado, y se
llamé a Licitacidén PUblica, bajo el ID 852-46-LP14 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
015/0007, de fecha 27 de Enero de 2015, de la Direccién Regional de La Araucania, se
adjudicé dicha licitacién por la prestacion del servicio antes descrito a la empresa
“Belarmino Jara S.p.A.”, RUT 76.152.353-8, y se suscribio con fecha 03 de marzo de
2015, el respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

) 5°) Que, dicha contrataciéon debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE ef contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras para la Reposicién Sala Cuna Y Jardin Infantil,
Berlin, Angol” para la Junta Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Belarmino Jara S.p.A., cuyo texto es el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE

CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y
BELARMINO JARA S.p.A

En Temuco, a 03 de marzo de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INEANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI" o el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET,Hcédula nacional de identidad N© 7.342.865-3,
ambos domiciliados en calle VICUNA MACKENA N°914, comuna de TEMUCO vy
BELAMINO JARA S.p.A, RUT N° 76.152.353-8, representada por don NINO JARA
PARRA, cédula nacional de identidad N° 13.731.227-1, ambos domiciliados en Antifil
Ne0267,comuna de Temuco, €n adelante e indistintamente “el Contratista” o “la
Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga ai Contratista, guien acepta y se obliga a proveer el Disefo de
Especiatidades y Ejecucién de QObras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30337425-0, que se emplazara en un terreno de 754,5 m2
aproximadamente, ubicado en calle Berlin N° 885 de la comuna de Angol, Regién de La
Araucania. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo
Complementario, Anexas para 1a Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas
a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas documentos de la licitacion
ID N° 852-46-LP14, que sirvieron de base para la adjudicacion mediante resolucion
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N°0007, de fecha 27 de enero de 2015, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para Ia
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecuciéon de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATOC

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega de! disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccion Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacidon, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrate, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de QObra (ITQ). La prérroga de piazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender fa vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumente de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizaciéon ni compensacion economica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNII
emitirad una resolucidn fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $405.517.945 (cuatrocientos cinc‘o millones
guinientos diecisiete mil novecientos cuarenta y cinco pesos) impuestos incluidos.
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Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesta,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNIJI y acompafiando la documentacién referida af cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por fo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o gue no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerios y volver a presentarlos
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos (%), moneda iegal.

Los Estados de pago serdn considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el cardcter de un adelanto
concedido af Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

lLos estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada paitida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademds, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de |a obra.

Para cursar los estados de pagc el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de |la obra.

Se hace presente que la JUNII puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de |la Ley 19.583.

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialades en esta cldusula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportunoc y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
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seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitidoe por la Inspeccidn del Trabajo, o un
organismo idoneo, de cumplimiento de obligaciones laboraies y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldes debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
cbligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilia (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de sequridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto vale vista (pagaré por deposito
a la vista}.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendide a favor de ia
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por ta suma de $28.386.256
(veintiocho millones trescientos ochenta y seis mil doscientos cincuenta y seis pesos),
equivalentes al 7 % de) valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la
ejecucion del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. Et incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardic de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta Ultima.

La devolucidn de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubijere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION
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El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacidon y la
responsabilidad de su cumplimiente permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista reguiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacién sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendrad en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

{a JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razenes no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacién de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicién de fa multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicidn presentada, o bien deducido, recurso jerarguico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regionai (a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cua}quier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,

€n su €aso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha det pago de fa multa.

Junta Kaaonal de Jard.nes Irfantiies-JUN
Drscodn Regional, La Araucania

Vieuta Mackena 914 Tamuen,

warws, junji.ct




Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencidn del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de cbras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUN]I, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspendiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo.

4.- Por no instalacidon del letrerg de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resofucién que lo aprueba, la
JUNII, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista deberd presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNH
por el monto gue se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado “Disefio de Especialidades y Ejecucidn de Obras para la Reposicion Sala
Cuna Y Jardin Infantil, Berlin, Angol”, Codigo BIP N°30337425-0".

£l anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otergado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefalado, ademas el contratista podrd, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNII respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la

recepcion definitiva de las obras, los seguros que se& mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.
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El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, schre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este segurg, las maquinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucidn de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasiadados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El sequro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en tedo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra danos a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberad ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

C) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de estos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros
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El hecho que el Mandante apruebe y acepte los sequros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafos exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision, En tal caso ei Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultadoc para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respective Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los darios.

El Contratista se cbliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicic que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motive del accidente originado por
responsabilidad total ¢ parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafos resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias ¢ a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el page de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI pedrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1)} Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes,

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insclvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mds de cinco dias en el inicio de tos disefios de especialidades o de la
gjecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJIL.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podré hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones iegales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

E! término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, gue se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO
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Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarics.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofa MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacién
de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°500 de fecha 8
de Agosto de 2014 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don NINO JARA PARRA, para actuar en representacion de BELARMINO
JARA S.p.A, consta en escritura publica de fecha 31 de Mayo de 2011, otorgada ante el
Notario Publico don Jorge Elias Tadres Hales.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en pader del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencidn, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impJtese de la forma que a continuacion se sefala:

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacidn
002, por cencepto de Consuitorias, presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién
004, por concepto de Obras Civiles, presupuesto vigente del servicio.

39 ESTABLEZCASE que, conforme a Io
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el page por $405.517.945 (cuatrocientos cinco millones quinientos
diecisiete mil novecientos cuarenta y cinco pesos) impuestos incluidos indicado se
realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la
convencién en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la  Direccidn de Compras y  Contratacién  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucion y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
de! Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios”.

AFT/O
DISTRI
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- Subdireccién Recursos Financieros y Fisicos

- Subdireccién de Planificacion.

- Unidad de Meta Regional )

- Sisterna de Informacién de la Direccién de Compras ¥ Contratacién Publica.
- Oficina de Partes,
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