RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 6 g 9

REF.: Aprueba contrato de "“Disefic de
Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construccion Jardines Infantiles” entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles vy
Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez

Ltda
13 ABR. 201

TEMUCO,

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta MNacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S, N°1574, de 1971, del Ministerio
de FEducacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designha en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles gue
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Reseolucidn N° 015/500,
de fecha 8 de agosto de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién de La Araucania, a dofia
Maria Isabel Cofre Molinet; Resolucién Exenta N°¢ 015/2845, de 2010, de la
Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-
19.653 de 2000, que fijo el textc refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575 Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; |a
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.798, de Presupuestos del Sector Pulblico para el afio
2015; en el Decreto Supremo N° 1925, de 25 de noviembre de 2014, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversion en el presupuesto del sector publico,
Cédigo BIP: 30337480-0; en la Resolucidon Exenta N°015/2037 de 15 de diciembre de
2014 de la Direccion Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobdé anexo complementario y llamé a licitacién pdblica para la
contratacién del disefio de especialidades y ejecucién de obras y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucion Exenta N° 015/0005 de 27 de enero de 2015, de la
Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Adjudica Licitaciéon Pubiica 1D 852-44-ipl14 para contratar el servicio de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion Jardines Infantites, para la
Construccidn de Sala Cuna y Jardin Infantil Lag. Conguillio, Curacautin”; Ya Resolucion
N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre
exencién del tramite de toma de razoén y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°)} Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°©10/7758, aprobada con fecha 22 de diciembre de 2014, el
Departamento de Recursos Financieros y Fisicos, solicité la contratacion del “Disefto de
Especialidades y Ejecucion de OCbras de Construcciéon Jardines Infantiles, para la
Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Lag. Cenguillio, Curacautin” para la Junta
Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y Contrato Tipo de qiseﬁo
de especialidades y Ejecucién de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucion Exenta
N°015/2037, de 15 de diciembre de 2014, de la Direccién Regional de La Araucania, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacidén del "Disefio de Especialidades y Ejecucion de Cbras de
Construccion Jardines Infantiles, para la Construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil
Lag. Conguillio, Curacautin” mencionado, y se llamé a Licitacion Publica, bajo el ID
852-44-Ip14 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
015/0005, de 27 de enero de 2015, se adjudicd dicha licitacién por la prestacion del
servicio antes descrito a la empresa “Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez
Ltda.”, RUT 78.354.260-9, y se suscribié con fecha 31 de marzo de 2015, el respectivo
contrato entre la Institucion y la empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacidn debe ser
aprobada a traveés de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion Jardines Infantiles para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y
Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez Ltda.”, RUT 78.354.260-9, cuyo texto es el
siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA

En Temuco, a 31 de Marzo de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
Maria Isabel Cofré Molinet, cédula nacional de identidad NO 7.342.865-3, -ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco y ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-9,
representada por Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, cédula nacional de
identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en Arturo Prat N© 712, Of, 14 E.P.,
comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se

convino lo siguiente:
PRIMERO: OBJETO
la JUN]I encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de

Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
cadigo BIP 30337480-0, que se emplazard en un terreno de 1.200 m2
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aproximadamente, ubicado en Calle Laguna Conguillioc N°545, Villa San Sebastian,
Comuna de Curacautin, Regidén de la Araucania. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demas documentos de ia licitacion ID N° 852-44-LP14, que sirvieron de
base para la adjudicacién mediante resolucidén N° 015/0005, de fecha 27 de Enero
2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que fo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sehala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar préorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacibn y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el merito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrad derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas gue se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNII pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitird una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 433.613.779.- (cuatrocientos treinta y tres
millones seiscientos trece mil setecientos setenta y nueve) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto,

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de ta obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de la Direccidn Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacidn referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente,

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrate debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision,

Los Estados de Pago se pagaran exciusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerades como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendrén solo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de |la obra. En ningdn caso se considerara
este adelante como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiade por la JUNJI vy de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en fas especificaciones técnicas, relativos a los estados

de avance fisico de la obra.

Se hace presente que fa JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, confarme al art, 3° N82 de la Ley 19.983,

No se pagaréd ninglin trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.
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Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportunc y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucién del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizacicnes previsionales y copia de las
liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista nc acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrate.

La JUNJI tendra el mismo derecho senalado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla deberd
adjuntarse al libro de obra, asi como sus medificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportunoc cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
a favor de organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
30.352.965,00 (treinta millones trescientos cincuenta y dos novecientos sesenta y
cinco pesos), equivalentes al 7 % de! valor total del contrato, su vigencia es igual al
plazo de la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Codigo BIP 30337480-0 Licitacién ID N° 852-44-LP14",

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumentao.

La JUNJI estarad facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
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correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de 1a garantia serda compatible
con esta dltima.

La devalucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido sclicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdec a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucidén parcial del contrato. En todo case, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permanecerdn en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNII no intervendrd en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstas no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesidon de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectives contratos
siempre que se le notifique opertunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes dei Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de ia garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar muitas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de

gjecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.
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La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderad notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicidn presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelte los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La mufta aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cuaiguier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
en su ¢aso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacion conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,
ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignard en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNJI, se aplicard una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion,

Ademas, se multara a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara de! estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del

estado de pago mas proximo.
4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacion del fetrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucion que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Disefio de Especialidades y Ejecucién de obras, Codigo BIP N° 30337492-

0",
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El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicic de lo antericrmente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldc insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucion de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccion Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente hasta la
recepcidon definitiva de las obras, los segurcs que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir tos riesgos de todo el personal v de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las polizas
de los segquros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N°® 16.744, scbre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

E! Contratista debera contratar a satisfaccidén del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberda incluir también en este seguro, las magquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar, Ademas, debera cubrir por medic de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccién,
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
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El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,
por un valer equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta poliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como aseguradc adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b} Daifios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dainos No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsiéon, En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasion del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, ei Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de trénsito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razéon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderd incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado e} riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2} Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante,

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos gque se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la sequridad nacional.

Junta Macienal de Jardines Infantiles-JUNJI
farchant Peresta 726, Providentia,
Santrago, Chile Fano: (56-2) 6545000
wwrwrjunji.cl




6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podrd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo 0o su modificacidn, se realizara mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en Ia
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/500 de fecha 8
de Agosto de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, para actuar en
representacion de Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez, consta en escritura
plblica de fecha 19 de octubre 2007, otorgada ante el Notario Publico don Juan
Antonio Lovola Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencién, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impitese de la forma que a continuacion se sefiala:

. Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultorias,

presupuesto vigente del servicio;
. Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,

presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $ 433.613.775.- (cuatrocientos treinta y tres millones
seiscientos trece mil setecientos setenta y nueve) indicado se realizara de acuerdo a la
forma y modalidad establecidas en fa cldusula cuarta de la convencion en referencia.
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4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la  Direccibn de Compras y  Contratacion  Pdblica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucidn y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N°® 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

ASESORIA Y CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA

En Temuco, a 31 de Marzo de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho puoblico, R.U.T. N 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofa
Maria Isabel Cofré Molinet, cédula naciocnal de identidad N° 7.342.865-3, ambos
domiciliados en calle Vicufia Mackenna, N° 914, comuna de Temuco Y ASESORIA Y
CONSTRUCCIONES CLAUDIO GONZALEZ LTDA, RUT N° 78.354.260-9,
representada por Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, cédula nacional de
identidad N° 6.842.231-0, ambos domiciliados en Arturo Prat N° 712, Of. 14 E.P.,
comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se
convino {0 siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccion de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP 30337480-C, que se emplazard en un terreno de 1.200 m2
aproximadamente, ubicado en Calle Laguna Conguillio N°545, Villa San Sebastian,
Comuna de Curacautin, Region de la Araucania. Todo de acuerdo a las Bases
Administrativas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la Licitacion,
Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del
Contratista, y demds documentos de la licitacion 1D N° 852-44-LP14, que sirvieron de
base para la adjudicaciGn mediante resolucién N° 015/0005, de fecha 27 de Enero
2015, todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Economica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el gque se senala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prorroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccidn Regicnal de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacion, que se
consigna en las bases de licitacidn y su anexo compliementario. La autoridad




competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucidon fundada, previo
informe del Inspector Técnico de QObra (ITO). La prorroga de plazo sdlo se extenderd
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumente de plazo el contratista debera extender [a vigencia de la garantia
de fiel cumplimiente de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plaze por caso fortuito o fuerza
mayor, no habrd derecho a indemnizacidn ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNII determine una ampliacion del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumente de plazo o paralizacién. La JUNJII
emitird una resolucion fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o la nueva
programacién de la obra.

CUARTO; DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $ 433.613.779.- (cuatrocientos treinta y tres
millones seiscientos trece mil setecientos setenta y nueve) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrolio de ias obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en las
oficinas de fa Direccidon Regional de la JUNJI, previco informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se estabiece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revisién.

Los Estadas de Pago se pagaran exciusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerades como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendran soélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningln caso se considerara
este adelanto como la aceptacion por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefado por la JUNII vy de

acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO



Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademads, ei contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.

Se hace presente que la JUN]I puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente aigunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberd
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
sequridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo iddneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones
de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicic de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempeiian en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de cbra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una boleta bancaria de Garantia.
a favor de organismos publicos.

Conforme a las bases de licitacion el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $
30.352.965,00 (treinta millones trescientos cincuenta y dos novecientos sesenta y
cinco pesos}, equivalentes al 7 % del valor total del contrato, su vigencia es igual al
plazo de la ejecucidon del disefio de especialidades y de la obra, aumentado en 18
meses, cuya glosa sefala: "En garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato,
Codigo BIP 30337480-0 Licitacion ID N° 852-44-LP14”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento
de dicheo instrumento.



La JUNIT estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de fas obligaciones que le impeone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista,

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado ¢ la resolucidon del contrato, en ambos casos con |a
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible
con esta ultima.

La devolucion de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccion Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estard obligado, dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrate, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comdn.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNII, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
senalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el presente contrato.

La JUNII no intervendré en forma aiguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por o que éstos no podran reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiies deudas no cumplidas por el oferente, situacion
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Astmismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNII si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en tos respectivos contratos
siempre que se le notifigue oportunamente de dicho contratc y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENQ: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF {unidades de
formento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.

Estas muiltas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald en la
cidusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.



La aplicacidén de la multa serd notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderd notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podrd pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional {a) quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente,
€n su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacidn conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcidn,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este (ltimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionaies sefialados en su oferta técnica sin autorizacion
de la JUNI]I, se aplicard una multa diaria de S UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademads, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
cbras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podrd anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a ja orden de la JUNJI
por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término del
contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por anticipo de precio del contrato
denominado Disefic de Especialidades y Ejecucidon de obras, Cédigo BIP N° 30337492-

0"

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademnas el contratista podré, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.




La devolucidn de la garantia o Jas sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacicn y su anexo
complementario,

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrén vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las polizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccién y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maguinarias y equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por &l y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriréan también los suministros de materiales y componentes, maguinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la cbra de construccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a fa JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES,

c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista deberd contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato,

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada®, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura gue deberd incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.
b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el

Mandante.




c) Danos por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultadoc para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que ei
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir fa total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucion
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas ¢ las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4) Por causa de interés ptblico.

5) Por exigirle la sequridad nacicnal.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderd por incumplimiento grave de
las obligacicnes contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de Jos disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNIL.

C. Incumplimiento de 1a obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacion.

En cualguiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiente de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidén, se realizard mediante
resolucion fundada, que se publicara en ei portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO



Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se socmeten a sus tribunales ardinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Maria Isabel Cofré Molinet, para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/500 de fecha 8
de Agosto de 2014, de la Junta Nacicnal de Jardines Infantiles,

La personeria de don Claudio Ricardo Gonzalez Valenzuela, para actuar en
representacion de Asesoria y Construcciones Claudio Gonzalez, consta en escritura
publica de fecha 19 de octubre 2007, otorgada ante el Notario Publico don Juan
Antonio Leyela Opazo.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenor y validez, quedando
uno en poder del Contratista.
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