RESOLUCION EXENTA N2 015/ O O 8 Z
. £

MAT.: APRUEBA CONVENIC DE TRANSFERENCIA DE
FONDOS PARA LA EIECUCION DE OBRAS CON
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA “SALAS
CUNAS LICEQ OSCAR MOSER” COMUNA DE PADRE LAS
CASAS,

TEMUCO; Z 8 ENE. 2015

VISTOS:

la Ley N2 17.301, que crea ia Corporacién denominada Junta
Nacional de Jardines Infantiles, el D.F.L. N 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N2 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; el Decreto
Supremo N2 1574, de 1971 del Ministeric de Educacién, que aprueba el Reglamento de ia Ley N2 17,301,
Resolucidn Exenta N2 015/00559 del 10 de Septiembre del 2014 sobre Transferencia de Capital desde JUNII
a Municipalidades, Corporaciones Municipales y entidades privadas sin fines de fucro para la Construccién,
Adecuacién, Habilitacion de Jardines Infantiles, Decreto N° 156 del 20.03. 2014 del Ministerio de Educacidn;
Ley de Presupuesto para e! sector publico para el afio 2015, N2 20,798; las Resoluciones N2 753 de 2003 y N°
1600 del 2008, ambas de la Contraloria General de la Republica; Resolucién N2 015/0500 del 08 de Agosto
de 2014 y Resolucidn N°015/129 del 08.10.2008 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; y demds
normativa pertinente.

CONSIDERANDO:

l.- Que constituye un objetivo fundamental de |3 Junta Naciona! de Jardines
Infantiles, crear, planificar, promover y estimular, la organizacién y funcionamiento de Jardines Infantites.

2.- Que, una de las formas de consecucion de dicho objetivo se materializa a
través de ia transferencia de recursgs de capital que la Junta Nacional de Jardines realiza mediante Ja
suscripcién de convenios de Transferencia de Fondos a Entidades Privadas para la ejecucién de obras
destinadas a la construccién, adecuacién y habilitacidn de Jardines Infantiles.

3.- Que, con fecha 26 de Enero de 2015, se firmd un Convenio de Transferencia de
Fondos para la Ejecucidn de Obras, entre {2 Junta Nacional de Jardines Infantifes y la Fundacién Magisterio
de La Araucania para la construccion de dos Salas Cunas con capacidad para 40 nifios v nifias “Salas Cunas
Liceo Oscar Moser”, ubicado en Pasaje Oscar Moser N° 56, Comuna de Padre Las Casas, Regién de La
Araucania.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el convenio de Transferencia de Fondos para la Ejecucién de Obras suscrite con la
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA, con fecha 26 de Enero de 2015, para !a construccion dos
Salas Cunas con capacidad para 40 nifios y nifias y cuyo tenor es el siguiente:

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA

En la ciudad de Temuco, a 26 de Enera de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacién autdnoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
para estos efectos por su Directora Regional (T y P), dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, Educadora de
Parvulos, Cédula de Identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliades en Vicufia Mackenna N2 914, comuna de
Temuco, Regién de La Araucania, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, la FUNDACION,
FUNDACION MAGISTERIO DE LA ARAUCANIA, RUT N° 82.733.800-1, representada legalmente por don Juan
Carlos Sepulveda Pino, Cédula de Identidad N 9.175.466-5, ambos domiciliados en Calle Villa Alegre N° 917
comuna de Padre Las Casas Regién de La Araucania, en adelante también "ta ENTIDAD", se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO; De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover,
estimular vy supervigilar la arganizacidn y funcionamiento de jardines infantiles. Por su parte, la Ley N°
20,798, de Presupuestos del Sector Pdblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01, subtituto 33, item
D3, Asignacion 005, Transferencias de Capital a otras entidades piblicas, Municipalidades, Glosa 07



contempia recursos para ser transferidos por la Junta Nacional de Jardines Infantiles mediante convenios a
las municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacidn de espacies educativoes de educacidn
preescolar, para la atencién de nifios en el nivel sala cuna, en el nivel medio y grupos heterogéneos en las
condiciones que en ¢lla se establecen.

SEGUNDO: Ei proyecto de arquitectura a ejecutar por la ENTIDAD y aprobado por JUNJY, tendra por objeto:
la construccion de un Jardin Infantil con capacidad para 40 nifios y nifias en dos niveles de sala cuna
denominado “Salas Cunas Liceo Oscar Moser” ubicado en Pasaje Oscar Moser N° 56, Comuna de Padre Las
Casas, Region de La Araucania.

El proyecto de arquitectura se basard en la normativa vigente aplicada a la infraestructura de educacién
parvularia y deberd ejecutarse en el inmueble que se singulariza a continuacion.

La ENTIDAD declara gue es propietaria del inmueble en que se ejecutard el proyecto de infraestructura y
que na se encuentra afecta a ninglin gravamen, impedimento o prohibicidén que impida la ejecucién de las
cbras, como asimismao su uso y destino para el funcionamiento de un jardin infantil.

El inmueble referido anteriormente, se encuentra inscrito a fojas 426 N° 406 del Registro de Propiedad del
Segundo Conservador de Bienes Raices de la Comuna de Temuco del afio 2015,

TERCERCO: Una vez totalmente tramitado el acte administrative que aprueba el presente ¢onvenio, la
ENTIDAD, procedera a las inscripciones de la prohibicién de enajenar y constitucidn de hipoteca.

Efectuadas las inscripciones referidas precedentemente, la entidad deberd suscribir un contrato de
ejecucion de obras en el que se deberd considerar todos los aspectos que regularan (a ejecucidn y las
garantias que se exigirdn para la debida ejecucién de las obras y materiales empleados en ésta, hasta su
completa terminacidn incluida la recepcion definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras
Municipales correspondiente.

Asimismo la ENTIDAD debera tener presente el cumplimiento de las normas legales vigentes en materias de
accidentes y prevencién de riesgos y de las obligaciones y cumplimientes de la normativa laboral por parte
del contratista.

La ENTIDAD antes de suscribir el contrato de obras con el contratista deberd remitir a la Direccién Regional de
JUNII, todos ios antecedentes incluidas las especificaciones técnicas que regirdn las ejecucién de las obras y en
cuya virtud se suscribird el contrato. Una vez visada por la respectiva Direccidn Regional de JUNJI o corregidas
por parte de la ENTIDAD las observaciones efectuadas por la JUNJI, procedera a suscribir el respectivo contrato
de ejecucién de obras.

Las obras deberdn ejecutarse en un plazo maximo de 100 dias corridos contados desde la fecha de entrega
del terreno.

La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de 10 dias corridos
desde la celebracidn del contrato de ejecucién de obras entre el contratistay la ENTIDAD.

Si transcurridos 30 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién def acto administrativo que aprueba el
convenio suscrito con la Entidad, no se hubiere dado inicio a la ejecucidn de fas obras, ia JUNJI podra poner
término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la ENTIDAD tal circunstancia. En todo casoy
siempre que existan mativos que lo justifiquen, los que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otargar
un nueve plazo para iniciar fa ejecucion de las obras, previa solicitud escrita de la ENTIDAD, el que no podra
exceder de 15 dias corridos, contados desde el dia siguiente al de término det plazo inicial.

Asimismo, |3 ENTIDAD se obliga a incluir en el proyecto arguitectdnico tedas las modificaciones y/o
adiciones que, de acuerdo a la normativa indicada en la cldusula octava del presente convenio, realice la
JUNJI, y que le serdn informadas a través de la respectiva Direccion Regional. 5i estas medificaciones y/o
adiciones no son incluidas en el proyecto argquitectdnico antes de la suscripcién del contrato de obras con el
contratista, la JUNJi podra poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrite a la ENTIDAD
tal circunstancia,

CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $215.962.713 que podra transferir la JUNJI a
la ENTIBAD.

En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregard por concepto
de aporte el monto correspondiente al costo efectivo del mismo.

Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su ¢osto estimado, la ENTIDAD asume expresamente la
obligacion de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de fa ENTIDAD,
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en todo o en parte, ésta comunicara mediante carta a {UNJI tal circunstancia, debiendo las partes en el plazo
de 10 dias corridos desde la recepcién por parte de JUNJI de tal comunicacién, acordar la forma de
financiarlo. En todo caso, fa JUNJI podra, atendidas las caracteristicas del proyecto v las montosinvelucrados
en la ejecucidn de las obras, proceder al financiamienta del mayor valor, siempre que se ajuste a su
disponibilidad presupuestaria, hecho que comunicard mediante oficio a la ENTIDAD, En el caso que se
apruebe un aumento de fondos de JUNJ! a la ENTIDAD, debera generarse la correspondiente modificacidn al
presente convenio, la cual debera estar totalmente tramitada para que produzca sus efectos.

Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podra poner término a este convenio
por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta,

QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a [a ENTIDAD de la siguiente manera:

1.- Una primera cuota correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregard al
acreditar la ejecucidn y avance fisico de las obras en un 10%. Para tales efectos la ENTIDAD debera
remitir a la Direccion Regional de la JUNIJI la respectiva certificacidn de avance de ejecucidn de las
obras efectuadas por el ITO designade por la entidad. Lo anterior, previa constitucién e inscripcidn
de la prohibicidn de enajenar, gravar v ejecutar actos v celebrar contratos sobre el bien raiz en que
se ejecute el proyecto, e hipoteca referida en el presente convenio. Ademds de lo anterior, deberd
remitir para ello, copia autorizada ante notario del contrato de ejecucion de obras, copia autorizada
ante notario del acta de entrega de terrenc y copia autorizada ante notario, de la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato,

2.- Una segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucién y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la ENTIDAD deberd
remitir a la Direccién Regional de la JUNJI la respectiva certificacion con el avance de ejecucién de
fas obras efectuadas por el ITO designado por la ENTIDAD, copia autorizada ante notario publico de
las facturas pagadas al contratista por al menas el monto equivalente a la primera cuota entregada
por JUNII y documento firmado y timbrado por un profesional de la Seccion de Cobertura e
Infraestructura Regional que acredite que los planos de estructura se encuentran en {a Direccion
Regional. Ademads de lo anterior, deberd remitir para ello el comgprobante de ingreso de la entidad,
de los fondos transferidos en la primera cuota y planos de estructura y ademds copia de la solicitud
del permiso de edificacidn, autorizada ante notario.

3.- Una tercera y Ultima cuota, correspondiente al 10% dei monto total a financiar, que se entregara
una vez efectuada la recepcién definitiva de las obras por parte de la Direccién de Obras
Municipales. Para tales efectos la ENTIDAD deberd remitir a la Direccidn Regional de la JUNJI la
recepcién definitiva referida y copia autorizada ante notario publico de facturas pagadas al
contratista por al menos el monto equivalente a la segunda cuota entregada par J1UNJI Ademais de
ello, deberd remitir ei comprobante de ingreso de la entidad, de los fondos transferides en la
segunda cuota y el expediente completo del proyecto construido; ademas de la copia del permiso
de edificacidn del proyecto, autorizado ante notario.

Todo documento entregado en las rendiciones que no sea original, debe ser copia autorizada ante notario.

Sin perjuicio de corresponder a ta ENTIDAD certificar la entrega del terreno y el avance y ejecucion de las
obras para los efectos de solicitar la transferencia de recursos, la JUNII podra conforme se establece en la
clausula decimosegunda del presente convenio supervisar en forma previa a ésta, el terreno y las obras a
objeto de verificar el cumplimiente de la normativa técnica y proceder a autorizar o no la respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clusula, la ENTIDAD
establece la cuenta corriente N° 66063191 del Banco de BCl

Asimismo, para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones gue permitan informar la realizacién de los depdsitas y el acuso y recibo de estos con
ocasién de la transferencia de los recurses, la ENTIDAD establece |la cuenta de correo electronico

jeannette.sepulvedajara@fmda.cl

La ENTIDAD, mediante comunicacién foermal y con la debida antelacidn comunicard las eventuales
modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

Tratandose de la Ultima cuota de la transferencia efectuada, Ja Entidad deberd remitir a JUNJI, dentro de los
10 dias habiles contados desde la fecha de recepcién de los fondos, copia(s) de la(s) factura(s) pagada(s} al
contratista que acredite(n) ser copia fiel del documento original, el respectivo comprobante de egreso y en
definitiva toda la documentacién pertinente gue justifique el pago realizado al contratista con los recursos
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transferidos en la dltima cuota, a fin de acreditar conjuntamente con fa documentacién requerida en su
oportunidad para las cuotas anteriores, el uso y pago de |a totalidad de los recursos transferidos,

La ENTICAD debera remitir a JUNJI los respectivos comprobantes de ingrese por los recursos percibidos,
dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.

La ENTIDAD debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le entreguen por
concepto de este aporte, independientemente del numero de proyectos que se le haya aprobado y
financiado por la JUNJI.

SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la clausula precedente, la
ENTIDAD deberd presentar la documentacion y segun el formato a que se refiere el Anexo £2 del “Manual
de transferencia de capital desde JUNJI & las municipalidades, corporaciones municipales y entidades
privadas sin fines de lucro, para la construccidn, adecuacion y habilitacidn de jardines infantiles” sefialado en
{a clausula décimo octava del presente convenio,

SEPTIMO: El proceso de rendicion de cuentas de los recursos entregados se realizard en base a las
instrucciones impartidas sobre la materia por la Contraloria General de la Republica a través de la
Resolucidn N2 759, del 23 de diciembre de 2003,

Las rendiciones de cuenta deberdn ser firmadas por el representante legal y entregadas al momento de
solicitar la transferencia de |a segunda cuota, correspondiente al 40% del monto total a financiar y de la
tercera y ultima cuota, correspondiente al 10% del monto total a financiar, la que deberd ser revisada por la
JUNJI v aprobada u observada dentro de los 20 dias habiles siguientes a contar de la fecha de recepcion de la
rendicion, En caso de rechazo, la Entidad tendrd 10 dias habiles para subsanar las observaciones realizadas y
el plazo de revisién comenzard a regir desde la fecha de recepcidn de la rendicién observada. La aprobacion
o rechazo de la rendicidn serad comunicada formalmente a la Entidad. £n el evento de gue una observacion
no sea definitivamente subsanada, (a Entidad deber3 reintegrar los saldos observados, no rendides y/o no
ejecutados, si los hubieren, dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde su notificacién mediante oficio
y i3 JUNJI pondra término anticipado al convenio administrativamente y sin forma de juicie.

La Entidad, ademds, entregara un informe final de rendicién de cuentas y ejecucién de las actividades del
provecto dentro de los 20 dias hébiles siguientes a la fecha de término del mismo. Este informe deberd
contener el detalle de la inversién de los recursos transferidos en la tercera y Ultima cuota correspondiente
al 10% del monto total traspasado.

La JUNJI, en el plazo de 10 dias habiles de recibido el informe final, comunicard a la Entidad la aprobacidn
del mismo o de las observaciones que le merezcan. En este dltimo caso la Entidad, tendra un plazo de 10
dias habiles contados desde la comunicacién de las observaciones para efectuar las correcciones
pertinentes. Transcurride este plazo la JUNJI comunicard a la Entidad, dentro de los 10 dias habiles
siguientes, la aprobacién o rechazo definitivo de! informe final y en caso de ser rechazado por la JUNJI,
exigira la restitucion de los saldos observados, no rendidos v/a no ejecutados, si fuere el caso.

OCTAVO: La ejecucion del proyecto de arguitectura deberd sujetarse a la ngrmativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion parvularia, debiendo Ja ENTIDAD en su desarrollo cumplir con el marco
normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines infantiles y/o Salas Cunas {Capitulo V
del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del
Ministerio de Educacién, Decretos N°s. 289, de 1989, 977, de 1996 vy 594, de 1999, todos del Ministerio de
Salud} y en especial, la “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI
para estos proyectos. Dicha pauta se contiene como ung de los anexos del Manual de transferencia de
capital referido en la cldusula decimoctava del presente convenio,

NOVENO: La prohibicion e hipoteca, deberan inscribirse en el plazo de 10 dias hébiles contades desde la
fecha de su suscripcién. En caso que la ENTIDAD no cumpla con  esta obligacién la JUNJI podré poner

término inmediato al presente convenio.

Todos los gastos e impuestos que demanden la presente escritura publica y sus carrespondientes
inscripciones serdn de cargo de la ENTIDAD y sus costos no seran imputables a los recursos transferidos en

virtud del presente convenio.
DECIMO: La ENTIDAD asume, ademas, |as siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clusula quinta de este convenio
en el desarroila y ejecucidn del proyecto aprobado.




b} Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala Cuna,
para la atencién de pdrvulos en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social, el que en ningun caso
podré ser inferior al plazo por el que se constituye la prehibicidn a que se refiere la cldusula novena,

¢} Solicitar y obtener la recepcién final municipal de las obras de edificacién por parte de la
Direccidn de Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para fa ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de arquitectura
definitivo aprobado por JUNJI; al documento denominadeo “Pauta de Aplicacidn de Normas y Criterios de la
Juntz Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cuna”,
proporcionado por la Seccion de Infraestructura de JUNJI v al “Manual de transferencia de capital desde
JUNJI a Iz_as municipalidades, corporaciones municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la
construccidn, adecuacion y habilitacion de jardines infantiles”.

DECIMO PRIMERO: Las siguientes situaciones se considerardn como incumplimiento de contrato vy, en
consecuencia, daran especialmente derecho a la JUNJI a poner término inmediato al presente convenio v
solicitar la devolucidn del total de la transferencia;

a) Incumplir cualquiera de las obligaciones senaladas en ta cldusula anterior.

b) Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucion dei proyecto o del plaze sefalado para el
inicio de ejecucién de la obra.

c) Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccidn de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los gue se otorgo el permiso de edificacion respectivo.

d} !mpedir la ejecucion de las obras o impedir la destinacion de la infraestructura resultante a la
atencion de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefalados precedentemente, la JUNJI podra ademas ejercer las acciones judiciales gue resulten
pertinentes.

DECIMO SEGUNDO: La JUNJ), podra verificar el desarrolle de las distintas etapas del proceso de ejecucidn de
obras mediante supervisiones selectivas de ias mismas, comunicando a ta ENTIDAD la persona habilitada
para tal efecto. Por su parte, la ENTIDAD debera designar a un funcionario responsable de mantener
disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las inversiones realizadas, para
que puedan ser revisadas por los supervisores,

Con el objeto de facilitar la supervision a que se refiere esta cldusula, la ENTIDAD, al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJi una copia de la totalidad de los documentos y/o
expediente definitivo de antecedentes administrativas {bases generales, y especiales o términos de
referencia, si correspondieren, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado, contrato de
ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas de arquitectura y
especialidades concurrentes, planos, memoria de célculo y otros) que regiran la ejecucién de las obras.

El hecho que se obstruya o impida la supervision y monitereo de la obra, gue no se mantenga la carpeta con
los documentos y antecedentes referidos anteriermente, o gue no se entregue la documentacion sefialada
en el parrafo anterior, constituirén causales de incumplimiento del contrato, dando derecho a la JUNJI 3
suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este convenio.

El supervisor, una vez realizadas las visitas a las obras, emitird informes con las observaciones al proyecto
que den cuenta gue éstas no se ajustan a lo aprobado por JUN!l y a la normativa vigente, documento que
entregard al ITO con el proposito que dichas observaciones sean corregidas. En caso que éstas no se
subsanen sin indicar justificacion técnica, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando derecho a la
JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner termino inmediato a este convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponders a la ENTIDAD la inspeccion técnica de la obra
(1.7.0.). La que serd efectuada por personas o empresas idéneas que la ENTIDAD designara o contratard
expresamente para este efecto. Dicha contratacion se efectuard con fondos propios de [a ENTIDAD, distintos
a los transferidos en virtud del convenio suscrite con la JUNJL.




DECIMO TERCERO: La ENTIDAD declara que conoce los items de infraestructura que son susceptibles de ser
financiados con los recursos que se transferirdn en virtud del presente convenio. Asimismo, la ENT!DAD
declara que es la gestora del proyecte materia del presente convenio y, en consecuencia, se hace
responsable de todos los antecedentes entregados a fa JUNJI antes de la firma de éste y durante la ejecucién
del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias técnicas y administrativas que de ello se
deriven.

DECIMO CUARTO: La ENTIDAD en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda asociada al proyecto
ya sea a través de actividades con fa comunidad ¢ en medios de comunicacidn escritos, radiales o televisivos
deberad informar del origen dei financiamiento del proyecto, debiendo insertar el iogotipo institucional de
JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales, cuando dicha difusién conste en un medio
escrito y/o audiovisual,

Asimismo la ENTIDAD respecto de la instalacién del letrero de obras deberd emplazarle en un lugar
destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccion. En el letrero se debera indicar de
manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a través de 1a Junta
Nacional de Jardines Infantiles y se debera insertar el logotipo institucional conforme a lo referido
precedentemente.

DECIMO QUINTO: La {ey de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de lucro para que estas
creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencidn educativa integral y gratuita
a nifios y nifias en edad preescolar que se encuentren en condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social ¥
cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de
Fondos de la Junta Nacianal de Jardines Infantiles dictado al efecto.

En razon de lo anterior, una vez concluidas las obras, la ENTIDAD adoptard inmediatamente los
procedimientos tendientes a dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Reglamento sobre
Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, o las disposiciones iegales y
reglamentarias que lo complementen, modifiquen aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de
recursos que el citado decreto reglamenta, a fin de implementar y dar pronto inicie al funcionamiento del
jardin infantil que se genera con el aporte del presente convenio y destinado a Ia atencion de parvulos en
condiciones de pobreza y/o vulnerabilidad social.

La entrega de los recursos por parte de la JUNJI, estard supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la entidad de los requisitos y
obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva transferencia de recursos.

DECIMO SEXTO: Se adjuntan al presente convenio los siguientes antecedentes:
1. Postulacidn de la ENTIDAD para Transferencia de Capital y sus antecedentes adjuntos.
2. Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJI.

3. Documento denominado “Pauta de Aplicacion de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”,
proporcionadas por la Seccion de Infraestructura de {a JUNIJI . Dicha pauta se contiene como
un anexo del Manual de transferencia de capital que se individualiza en el nimero siguiente.

4. Manual de transferencia de capital desde JUNJI a las municipalidades, corporaciones
municipales y entidades privadas sin fines de lucro, para la censtruccidn, adecuacion y
habilitacion de jardines infantiles.

DECIMO SEPTIMO: E} presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acte administrativo
que |o aprueba.

DECIMO OCTAVO: La personeria de Dofia Maria Isabel Cofre Molinet, Directora Regional (T y P} Regidn de la
Araucania, para representar a [a JUNJI, consta en la Resclucién N° 015/0500 del 08 de agosto de 2014 de la

Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNII.

DECIMO NOVENO: La personeria de don Juan Carfos Sepulveda Pino para representar legalmente a la
ENTIDAD consta en Mandato Especial de fecha 21 de Enero 2015.



VIGESIMO: Se faculta al portador de copia autorizada de la presente escritura para requerir las anotaciones,
inscripciones y sub-inscripciones gue sean procedentes en el Conservador de Bienes Raices respectivo.

.~ IMPUTESE, el gasto que genere el presente convenio a la Partida N° 08, Capitulo 11, programa 0%,
subtitulo 33, item 03, Asignacidn 005, Transferencias de Capital a otras entidades publicas, Municipalidades,
Glesa 07 del presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Sin perjuicio de ello cuando
existan saldos del capital convenido, que deban ejecutarse en los siguientes ejercicios presupuestarios, ellos
se imputaran al subtitulo e item referidos, en la medida que se consulten recursos para ello en el
presupuesto respectivo.

ANOTESE, COMUNIQUESE ¥ ARCHIVESE.
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