RESOLUCION EXENTA N°o150 3 5 9

REF. : APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
BASES TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS
PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJNTAS, COMUNA DE
TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA” Y
AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA
A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de
Jardines Infantiles; Ley N° 20.981 de Presupuesto del afio 2017; Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de Servicios y su Reglamento
establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, de! Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N¢
1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Decretos
Supremos N°® 1574 de 1971, N2 156 de 20 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de
Educacidn; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de
Administracion Financiera del Estado; la Resolucion N° 1600 de 2008 de !a Contraloria
General de la Repdblica; la Resolucién Exenta N° 015/26 del 4 de Febrero del 2000; ia
Resolucion Exenta N2 015/172 de 2001, la Resolucion Exenta N2 015/822 de! 03 de Junio
de 2004, la Resolucién N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, y la Resolucién Exenta N°
015/016 de 16 de enero de 2017, todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, demds antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la

institucian.
CONSIDERANDO;

1. Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N° 28.020 de fecha 03 de febrero de 2017, la unidad de Infraestructura y
Cobertura solicité realizar una licitaciéon publica, con el objeto de contratar
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”.

2. Que, este requerimiento, con las
especificaciones técnicas demandadas, no se encuentra en catdlogo electrénico de la

Direccién de Compras y Contrataciones Publicas [www.mercadopublico.cl], siendo
necesario, para efectos de la prestacion de servicios, someter dicha contratacidn a
Licitacidén Publica, de conformidad al tenor del articulo 9° del decreto Supremo N°250 del
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba reglamento de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar
cumplimiento a lo establecido en la Ley N°19.886 del afic 2003 y su reglamento aprobado
por el Decreto N°250, del afio 2004, ambos del Ministerio de Hacienda y en la Resolucion
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Exenta N°015/907, del afio 2015, de La Junta Nacional de Jardines Infantiles, respecto a la
exigencia de utilizar el sitio de compras vy contrataciones publicas
[www.mercadopublico.cl], y la autorizacién de la licitacidon publica y posterior adquisicion
del servicio para el tramo compras menor a 100 UTM.

4., Que, se encuentran elaboradas las Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de los servicios que se requieren contratar.

5. Que, se encuentra certificada |Ia
disponibilidad presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

6. Que, de acuerdo a lo establecido en la Ley
N°19.886 y en su reglamento aprobado mediante D.S. N° 250 del Ministerio de Hacienda,
es necesario dictar una Resolucidn que autorice el llamado a Licitacion Piblica.

RESUELVO:

1°. AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica
por la “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA
ARAUCANIA”.

2°. APRUEBANSE, las Bases Administrativas para
la “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”
sus Bases Técnicas, y los anexos, todos los cuales son del siguiente tenor:

|.-BASES ADMINISTRATIVAS PARA “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS
POR_REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE
TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es el contratar la “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL
LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS,
COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANI(A”.

La contratacién de las obras de “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR
REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO,
REGION DE LA ARAUCANIA” es bajo el sistema de suma alzada descritas en las bases
técnicas de la presente licitacion.

Este proceso se realizara a través del Sistema de Informacion de la Direccién de Compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en

su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y
otros documentos integrantes de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el
Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los
interesados en participar en el proceso de licitacion.




2. DETALLE DE LA ADQUISICION Y ANTECEDENTES ENTREGADOS PARA LA
LICITACION

Las Especificaciones Técnicas del servicio requerido, se encuentran detalladas en las Bases
Técnicas.

Documentos que procede presentar en el formato entregado por la JUNJI:
¢ Bases Administrativas de Licitacién Publica.
e Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas).
e Formato Identificacion del oferente (Anexo N°1).
Formato Declaracion jurada simple, de no estar sujeto a las inhabilidades del Art. 4,
incisos 1° y 6° de la Ley N°19.886 (Anexo N°2).
Formato Carta declaracién de aceptacion de condiciones (Anexo N°3).
Formato Nomina de Contratos de Obra (Anexo 4).
Formato Oferta Econdmica (Presupuesto - Anexo N°5).
Reglamento de Higiene y Seguridad para Contratistas de la JUNJI. {Anexos N°6, 6.1,
6.2, 6.3).
e Plano del Proyecto

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién seran las que se encuentren en el sistema
www.mercadopublico.cl.

En el evento que el dltimo dia de los plazos recayera en un dia inhabil, se entendera
prorrogado automdticamente al dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la
recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en un dia lunes o en un dia
siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas. Para estos efectos el sabado es dia

inhabhil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta se han recibido 2 o menos
propuestas, el calendario se aplazard automaticamente en dos dias habiles por una sola
vez, bajo las condiciones establecidas por el articulo 25, inciso final del reglamento de la
ley 19.886. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 12, parrafo
final, respecto de la eventual modificacién de las bases.

4. PREVALENCIA DE LOS ANTECEDENTES

En el caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitacion, prevaleceradn de acuerdo a
la prioridad sefialada a continuacion:

Prelacion Administrativa:
1. Aclaraciones
2. Bases Administrativas

Prelacién Técnica:
1. Aclaraciones
2.  Especificaciones Tecnicas
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5. ACEPTACION DE TERMINOS

Las presentes Bases Administrativas de esta Licitacion, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias
para todos los participantes y para todos los efectos legales seran parte integrante de la
relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién
de La Araucania.

6. CONSULTAS-ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Especificaciones Técnicas, solamente a través del foro electrénico que
se canalizard a través del sitio web “www.mercadopublico.cl”, éstas se colocaran en
conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el

autor de las mismas.

Las respuestas a las preguntas realizadas por los oferentes, y aclaraciones a las Bases
Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, se efectuaran a través del sitio web
“www.mercadopublico.cl”, dentro del plazo establecido en la licitacién.

Para todos los efectos legales, dichas respuestas y aclaraciones, forman parte integrante de
las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de esta licitacién.

Las Bases Administrativas o Especificaciones Técnicas, podran ser modificadas previa
dictacién de resolucion fundada, antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para cuyo
efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio web www.mercadopublico.cl, y se
considerard un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer vy
adecuar su oferta a tales modificaciones.

7. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES

Podran participar todas las Personas Naturales o Juridicas que sean emisoras de facturas o
boletas de primera categoria y que no estén afectas a las inhabilidades del articulo 4° incisos
1° y 6° de la Ley N°19.886. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple
firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tales circunstancias,
segin formato Anexo N2 2. Esta declaracién deberd ser adjuntada en los anexos
administrativos de la propuesta ingresada por el oferente, en el sistema

www.mercadopublico.cl.

8. ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
Los antecedentes que deberan acompaiiar los proveedores son los siguientes:

8.1 PERSONAS JURIDICAS

e Fotocopia simple del RUT del oferente y del representante legal por ambos
lados.

e Extracto de escritura de la Sociedad.

e Certificado de vigencia de la sociedad {copia simple).

e Fotocopia simple del formulario de iniciacién de actividades ante el Sll o copia
pagina sitio web del S1l denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacién.




8.2 PERSONAS NATURALES
e Fotocopia de la cédula de identidad (VIGENTE) del oferente por ambos lados
» Fotocopia simple del formulario de iniciacién de actividades ante el Sll o copia
pagina sitio web del Sli denominado “Mi SII” donde identifica al contribuyente
y sus giros, los que deben estar relacionados con el objeto de la licitacién.

Cada uno de los documentos detallados anteriormente debera ser ingresado a través de
un archivo electrénico en www.mercadopublico.cl.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, TODOS LOS PROVEEDORES QUE PRESENTEN OFERTAS,
ESTEN O NO INSCRITOS EN CHILEPROVEEDORES, DEBERAN ADJUNTAR LA DECLARACION
JURADA DEL ARTICULO 4°, INCISO 6° DE LA LEY 19.886, RELATIVAS A LAS PROHIBICIONES
DE SUSCRIBIR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. (Segiin Anexo N22).

9. PRESUPUESTO

La presente licitacion contard con el siguiente presupuesto disponible (valor con Impuesto
Incluido)

OBRA PRESUPUESTO
MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR
REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, $2.125.563.-
COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA
TOTAL IVA INCLUIDO $2.125.563.-

10. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES

10.1 Oferta Econdmica:

Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacién Mercado Piblico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcién de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin
incluir el impuesto).

El oferente deberd entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto
(Anexo 5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin
agregar ni restar partidas. El valor se debera entregar disgregado por valor neto, gastos
generales y utilidades, subtotal, IVAy valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de ia obra, por lo que no podra cobrar ningan
tipo de obras extraordinarias, No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
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disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 14 de
estas bases administrativas.

10.2 Oferta Técnica:

Los oferentes interesados mediante una declaracién jurada simple manifestaran que
cumplen con los requisitos exigidos en las Bases Técnicas de la presente licitacién (Anexo
3).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepcion de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$100.000.- {cien mil pesos). Para garantizar la seriedad de la oferta el participante debera
acompafiar una boleta bancaria, vale vista o péliza de seguros de ejecucién inmediata,
depdsito a la vista o certificado de fianza, como ademds, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera rapida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 31 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificada por
el decreto Supremo N° 1410, de 2014, de! Ministeric de Hacienda, a nombre de La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias hdbiles
se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en el
referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la
glosa debe indicar: <<En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién publica
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”>>,

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracién jurada simple
acompaiiada a tal instrumento.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y tener el caricter irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes,
ubicada en Avda. Vicuiia Mackenna N2 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, antes de
la hora de cierre de la licitacidn, de acuerdo al siguiente horario:

Horario de atencidn de la Oficina de Partes
De lunes a Viernes de 08:30 horas. A 14:00 horas.

La garantia de seriedad de la oferta se hard efectiva en los siguientes casos:

— Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo
dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.

— Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 22
de estas bases administrativas,

La devolucion de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados



desde la notificacién de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccién
de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin
embargo, este plazo se ampliara en 10 dias habiles més, en el caso contemplado en el punto
18 de estas bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad estd facultada para
adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor caliﬁcaéic’)n,
para el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia
por seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y
efectiie la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en
el caso de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente,
seran rechazadas al momento de la apertura electrénica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de
Tesoreria de la Direccion Regional de la JUNJI, ubicada en Avda. Vicuiia Mackenna N°914,
comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno del Subdirector de Recursos
Financieros, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales de los oferentes o del oferente adjudicado en su
caso. (La devolucién de las boletas de Garantias se deben solicitar mediante correo
electrénico a rurrutia@junji.cl nbarrientos@junji.cl con un minimo 24 horas de
anticipacién al retiro).

12. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases
Administrativas y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electrénico que se
canalizara a través del sitio www.mercadopubilico.cl, éstas se colocaran en conocimiento
de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a
través de! foro de consultas, y se entregardn en la fecha de respuesta a las consultas,
indicada en e! aludido cronograma y publicada en dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entendera que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total
tramitacion de una resolucion fundada antes del cierre de la recepcién de las ofertas, para
cuyo efecto, se publicardn dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl,
considerandose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las
fechas establecidas en el cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

13. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira sélo la presentacién de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con




anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omisidn debera ser corregida en el plazo maximo de 48 horas contadas desde el
requerimiento informado a través del sistema www.mercadoptiblico.cl

14. APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el
cronograma indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se
procederd a la apertura electronica de las ofertas, ingresadas a la plataforma
www.mercadopublico.cl. Sélo serdn evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que
hayan dado cumplimiento a lo requerido en los puntos 2, 5, 8, 10y 11 de estas bases y seran
declaradas ofertas inadmisibles aquellas que omitan algin dato o documento relevante y
esencial para evaluar su oferta.

15. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisidn conformada por:

Titulares
1. Orlando Cardenas Andrade, Subdirector de Recursos Financieros.
2. Viviana Zambrano Montaner, Subdirectora de Cobertura e Infraestructura.
3. Viviana Vidal Vasquez, Profesional de Infraestructura.

Suplentes

1. Cristian Fica Manriquez, Encargado de Recursos Fisicos.
2. Carolina Fancelli Cuevas, Profesional de Infraestructura.
3. Pablo Rodriguez Rodriguez, Profesional de Infraestructura.

Secretario de actas
1. Personal de compras y adquisiciones.

La Comision Evaluadora tendrd un plazo maximo de 3 dias para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacidén y Adjudicacion completa y firmada por los
integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comision de Evaluacién no podran tener conflictos de
interés con los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la
evaluacién, debiendo dejar constancia de aquello en el informe de evaluacién.,

Esta Comisidn seré la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas
que los oferentes presenten, emitiendo un informe fundado, proponiendo la adjudicacion
de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber
ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUN]I) o
inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y técnicas.

La Comisién Evaluadora, o el encargado del proceso de compras, durante el proceso de
evaluacion de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro
del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacion
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes.
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Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los
puntajes que obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se
asignaran a cada uno de ellos, seran los siguientes:

Criterio Ponderacidn
Precio 0%
Experiencia en obras simil *
P n obras similares 50%

* Se entiende por OBRAS SIMILARES a toda obra de remodelacién, conservacion,
reparacion y mantencion de obras de edificacién.

La asignacion de puntaje se describe en la siguiente tabla:

MEDIO DE

CRITERIOS Y _
PONDERACIGN FACTORES A EVALUAR PUNTAIE VE?IFI CACION
El oferente que posea el
menor precioc de oferta, . .
t
obtendrd 10 puntos, el Puntaje maximo 10 puntos
resto serd calificado por la
siguiente formula:
Precio
PRECIO 50% indicado en
Oferta
Econdmica.

Puntos (2 decimales)=

PRECIO OFERTA MENOR =

PRECIO OFERTA

Puntaje especifico serd
asignado segun calificacién de
formula a propuesta
econdmica mas baja.




Documentos
que acrediten
*puntaje el curriculum
Experiencia | Remodelacién, | {Anexo 4) del
enobras | Conservacién, | oferenteen
similares | Reparaciény | los Gitimos3
Obras de remodelacién, Mantencién. afios.
conservacion, reparacién y *Certificados
mantencion de obras de de
EXPERIENCIA | edificacién ejecutadas remodelacion,
DEL OFERENTE | sobre las 20UTMen los | Masde15 10 conservacion,
50% altimos 3 afios, que se proyectos reparacidn y
. mantencion
crcsngen fdamente [‘Desgeiis || aeovsce
- 1o€e8un 15 proyectos dificacié
Formato Anexo N2 4), edificacton.
Desde 6 a 10 3 *No se
proyectos adjudicara al
Delas proveedor
proyectos 1 tuya
experiencia
0 proyectos 0 sea calificada
con 0 puntos.

NOTA: La comision evaluard que en los documentos de acreditacion cumplan con los
antecedentes solicitados en el anexo 4, tanto en el monto {superior a 20 UTM), como en
el tiempo de finalizacién de los proyectos {inferior a 3 afios, a contar de la fecha de
apertura de la licitacién), de no estar contemplado en el certificado, debe
complementarse con otro documento ya sea orden de compra o contrato.

Asi también, la comision evaluadora tiene la facultad de realizar todas las acciones que
estime necesarias para poder comprobar la fidelidad de la informacién contenida en el
anexo N°4. En el caso de no comprobar la veracidad de los antecedentes, estas obras no
tendran la validez necesaria para ser contabilizadas en la evaluacion.

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optaré por aquella propuesta que
haya obtenido el puntaje mas alto en el criterio precio y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el
criterio experiencia del oferente. En caso de mantenerse el empate se declarari desierta
esta licitacion.

16. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptara la propuesta mas ventajosa, considerando
los criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos
en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya
oferta econémica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucion fundada, podra
considerar inadmisibles las ofertas, cuando no rednan los requisitos establecidos en estas
Bases Administrativas y Técnicas, y declarar desierta la licitacion si no se presentaren
oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.




La Junta Nacional de Jardines infantiles no adjudicard oferentes que obtengan en su
evaluacion O (cero) puntos de calificacién en experiencia del oferente.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos
para contratar, se podra adjudicar al siguiente proveedor mejor evaluado. La adjudicacién
se materializard a través de una Resolucion de la Directora Regional de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacién de las ofertas de la
Comisién Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, ampliandolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion
de la Resolucidén que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra
modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinaran en ese
instrumento.

17. CLAUSULA DE READJUDICACION

Al producirse algin incumplimiento de los requerimientos técnicos y otras cldusulas
indicadas en las bases de licitacién como en la evaluacién de las ofertas o la negativa del
proveedor de efectuar el servicio, o la no entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, se procederd a efectuar la
readjudicacion al oferente que siga en puntaje al oferente adjudicado, mediante
resolucion exenta fundada, dejando constancia en el portal mercado publico. Sin derecho
a indemnizacion para el proveedor.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva el derecho de declarar desierta la
propuesta de acuerdo a disponibilidad presupuestaria.

18. DE LA NOTIFICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la
licitacion en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma
de la licitacion y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio

web.

19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras serd de como maximo lo siguiente dias corridos:

OBRA PLAZO .
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE 15 dias
TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra
definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o0 aumento
de las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJ), por escrito, con una antelacién
minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucién de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucion podrd ser aceptada o




Goblera de Chjie
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO),

quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializara
mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

20. GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS

Dentro de los cinco dias habiles siguientes, contados desde la notificacién de la resolucion de
adjudicacién de esta licitacién, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribira un
contrato de ejecucion de obras con el oferente adjudicado.

El o los contratistas que se adjudiquen el proyecto estardn obligados a entregar una
garantia, consistente en una boleta bancaria de Garantia, Vale vista, Pdliza de seguro,
Depésito a la vista o certificado de fianza, como ademas, toda otra que asegure el cobro de la
misma de manera répida y efectiva, siempre que se cumpla con las condiciones dispuestas en
el articulo 68 del decreto Supremo N* 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, modificado
por el Decreto Supremo N° 1410, de 2014, del Ministerio de Hacienda, a favor de organismos
publicos, para caucionar el fiel y oportuno complimiento de contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas.

La garantia debera ser pagadera a la vista, tomada a la orden la Junta Nacional de Jardines
infantiles y tener el caracter irrevocable. Esta garantia cubrird especialmente el cabal,
integro y oportunoc cumplimiento de cada una de las actividades comprendidas en la
oferta y de las obligaciones estipuladas en el contrato. La garantia debe expresarse en
pesos chilenos, por una suma equivalente al 10% del valor total estimado del contrato y que
se determinara al momento de su adjudicacion, con una vigencia minima de 90 dias habiles,
posterior a la fecha de término del contrato.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Subdireccion de Recursos
Financieros, ubicada en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, en forma previa
a la firma del contrato respectivo. Su devolucién la efectuard, a la fecha de su vencimiento,
por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidn Regional de la Araucania de JUNJI, ubicada en
Avda. Vicuiia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de Temuco, previo visto bueno
de la Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por
ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel,
oportuno cumplimiento de! contrato y buena ejecucién de las obras por “MANTENCION
DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
LAS ABEHTAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”.

Respecto del vale vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion jurada simple
acompafiada a tal instrumento.
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21. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigird al oferente adjudicado, al momento de
contratar, no encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La
primera circunstancia se verificard con la Direccién de Compras y Contratacién Pubilica, al
tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo méaximo
de 5 dias habiles, contados del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de |a
adjudicacion, para efectuar su inscripcién en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro
de Chileproveedores en el plazo indicado, se proceders a adjudicar la siguiente oferta mejor
evaluada, o bien, se declarard desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

22. DEL CONTRATO

Se suscribird contrato por “MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR
REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO,
REGION DE LA ARAUCANIA” entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el oferente que
se adjudique la propuesta, y su firma se realizara en las oficinas de la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avda. Vicufia Mackenna N° 914, comuna de Temuco, ciudad de
Temuco.

El plazo para firmar el contrato serd de 05 dias habiles, contados desde la notificacion de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademds, deberd presentar una boleta de garantia
por el fiel cumplimiento del contrato, y los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la escritura pablica o documento legal, en que conste la personeria
juridica del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

¢}  Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcion
(fojas, N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segin
corresponda, ambos con una antigiiedad no superior a 90 dias habiles contados
desde la publicacion de la Resolucién que dispone la contratacién en el portal

www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, o no firma éste, por causas que le sean
imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra dejar
sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente proponente mejor
calificado o bien, declarar desierta la licitacidn, de acuerdo a los intereses del Servicio.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes
Bases Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso
en la subsanacién de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que

seran descontadas del estado de pago final.
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La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmuia:

Monto maximo de la muita: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X (1% del
monto total del contrato).

Cuando la muita exceda al maximo JUNJI podra poner término al contrato y cobrar la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontaridn del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

Estas muitas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberdan fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, quien, a su juicio exclusivo, podra aceptarla total o parcialmente, o
rechazar, mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando
la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificacién de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrs un plazo de cinco
dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que
estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucién o
Acto Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendré un
plazo de hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismes, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucién
o0 acto administrativo, lo que se notificara al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderdn practicadas a contar del tercer dia
habil siguiente a su recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran a través de una resolucion, la cual, en todo evento, debera estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podré disponer del
mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al
adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de iardines infantiles no podra aplicar muitas que exceda del 20% del
monto total neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite
establecido, se podra poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los cinco dias habiles siguientes a la fecha de
firma del contrato, levantando acta de ello. Ademads, si el proyecto lo requiere, el contratista
debera iniciar los tramites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares



emitido por la Direccién de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar un libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

25, FORMA DE PAGO

La obra se pagara de la siguiente forma:

a. La ejecucién de la obra se debers ir pagando segun el % del estado de avance y el %
de ejecucién de la misma. Este se debera respaldar con la aprobacion de ITO
correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo
acreditar el 100% de la obra terminada y emitida Ia Recepcion Provisoria sin
Observaciones por parte del ITO.

¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la junta
Nacional de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido
en el Decreto Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de
30 dias contados desde la recepcion de Ia factura.

d. Elcontratista presentara para el estado de pago la factura y el % del estado de avance
y el % de ejecucion con la aprobacién de ITO correspondiente, lo que se ingresara en
la Oficina de Partes correspondiente.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podré poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién.
Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de
las Bases Técnicas de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por
causas imputables al contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones
sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI
para solucionar los referidos defectos.

9, Cuando [as multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del
contrato, segun lo indicado en el punto 23, de las presentes bases
administrativas.

10. Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion

del contrato.
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11, Si no se subsanaren dentro del plazo filado para ello las observaciones
efectuadas durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las
obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad

social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los
ultimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un
maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifique mutacién de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la
obra contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones
fundadas y de comiin acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una
Resolucidén,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse
hasta por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva
garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor
efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios
del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el sistema de informaciéon www.mercadopublico.cl a
mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

27. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de
la construccidn, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a
través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de
los trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del
contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de
la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del I.T.O. que las instruyé,
asimismo, estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que
esta ultima no serd indispensable para la validacidn del acto.,

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su
extravio, enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio

adecuado para los efectos pertinentes.
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La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la

carpeta de obras, la segunda hoja quedard en poder del contratista y la tercera hoja se
mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio,
sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberin ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del I.T.0.

Toda obra que a juicio del |.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la
certificacion exigible, a entera satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

28. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio
cuando corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se
ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 ¥ siguientes
del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del
contrato, le pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiguen mayores costos,
como también asume daiios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la
propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la
obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u
otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo
66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los

distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion

pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los
trabajos necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro

donde se ejecutaran las mismas.
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Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucidn aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.
Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcién provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, debera
resguardar la integridad de los pdrvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se
pondrin de acuerdo con el ITO.

29. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la
obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresard a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0, la
Directora del Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNII.

La Comisi6n se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados
desde la fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho
acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se postergar4 para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantari el Acta
de Recepcidn Provisoria, |la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado
el 1.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada
en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de
Recepcion Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de
Obras, indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se
consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los
trabajos requeridos. Este plazo no podrad exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a

multas.

El LT.O., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la
comision, dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el

término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran
sujetos a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.
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La Recepcién Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del estado de
pago.

Recepcidén definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que
estos defectos se deban al uso inadecuado y debera repararios a su costo en un periodo
establecido por el I.T.0., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcidn definitiva se conformard una Comision conformada por el 1.T.0., la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn
de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).

. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos
o deficiencias propias de los materiales utilizados}.

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comisién. Este documento facultard al contratista para solicitar la
devolucion de la garantia de buena ejecucién de la obra.

30. OTRAS CONDICIONES.

El Proponente deberd cumplir estrictamente con todas las exigencias administrativas y
técnicas indicadas en la presente Propuesta Publica. El no cumplimiento de uno o mas
requisitos, dejara al Proponente fuera de proceso, en cualquier etapa que éste se
encuentre.

31. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligéndose a rehacer sin costo para |2 JUNJI cualquier falla que a juicio de la
Institucion pudiera apreciarse.

32. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni
parcialmente los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente

licitacién.




ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA : "REPARACIONES JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS (LOS
PECECITOS)"

COMUNA : TEMUCO

REGION : DE LA ARAUCANIA

A. GENERALIDADES

A1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

) Las presentes especificaciones técnicas describen al proyecto “REPARACIONES
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS (LOS PECECITOS), COMUNA DE TEMUCO", el
que se considera la reparacion de diferentes elementos que componen el establecimiento.

La obra debera ejecutarse en conformidad a estas Especificaciones
Técnicas, a todos los planos de la obra, laminas de croquis de detalles que
establece la Junta Nacional de Jardines Infantiles, otros antecedentes especificos y a
las siguientes Normas, Reglamentos y Ordenanzas vigentes y a las siguientes Normas,
Reglamentos:

U Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza.

o Ordenanzas Generales, Especiales y locales de Construccion y Urbanizacion.

. Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos.
aprobaciones, derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

. Reglamentos Técnicos de los organismos especiales en las instalaciones
domiciliarias.

. Reglamentos y Normas para Contratos de Obras Publicas.

. Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

. Planos generales, de detalles, croquis, laminas incluidas en la propuesta y

especiaimente acordes con lo indicado en las presentes Especificaciones Técnicas
o Normas de Seguridad e Higiene

Sera responsabilidad del contratista el reconocimiento del terreno, ubicacion de la
construccion y de todos los antecedentes técnicos de la obra, en todo caso y ante dudas
que le surjan de la revision de las presentes especificaciones técnicas, comunicard sus
consultas dentro de las formas y plazos establecidos en las Bases Administrativas. Por lo
expuesto sera de su exclusiva responsabilidad cualquier omisién en su oferta en aspectos
propios del estudio e interpretacién de los antecedentes técnicos de la propuesta.

Cualquier discrepancia que pudiera existir entre los planos y las especificaciones,
o con el resto de antecedentes, sera resuelto por el mandante.

Los materiales que se especifican para las obras definitivas, se entienden de
primera calidad dentro de |la especie, conforme a las noermas o indicaciones de fabrica. El
contratista podra proponer materiales y marcas alternativas, siempre y cuando estos
cumplan y certifiquen una calidad técnicamente igual o superior al material que se
especifica. En todo caso la |.T.O., podra solicitar al contratista, cuando lo estime
conveniente, exhiba las facturas de los materiales suministrados con el objeto de conocer
calidad y su procedencia y/o efectuar los muestreos y ensayes de calidad en laboratorios
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reconocidos por el estado, de aquellos materiales que sean propuestos. Los costos que
signifiquen estos ensayes, seran de cargo del contratista.

Las terminaciones de los trabajos también se exigiran sean de primera calidad.

El Contratista debera considerar en su Presupuesto, ejecutar en obra, todos
los trabajos y proveer de todos los materiales que sin estar expresados en las
presentes Especificaciones Técnicas, en los Planos y Croquis laminas tipo JUNJI,
fuesen necesarios para la correcta ejecucion de las obras especificadas ylo
proyectadas, no aceptindose como aumento de obras, ninguna obra predecible
relacionada con las obras solicitadas.

El cpntratista debera mantener durante el transcurso de la obra, las instalaciones
aseadas y libres de escombros.

El contratista debera proveer de los elementos de seguridad y proteccion personal
a sus trabajadores y velar por el uso de ellos. Ademas, debera contar en su instalacién de
faena con un botiquin basico de primeros auxilios.

Se debe tener en consideracion la Ley 16.744 y de las Normas de seguridad en
ejecucion de obras y proteccidén personal, y el reglamento especial para empresas
contratistas y subcontratistas de JUNJI.

Tratandose de una propuesta a suma alzada, el contratista debera consultar en la
propuesta todos los elementos o acciones necesarias para la correcta ejecucién y
terminacion de cada partida, aunque no aparezca en los planos y especificaciones
técnicas.

MATERIALES

Los materiales de uso transitorio son opcionales del Contratista, sin perjuicio de los
requisitos de garantia y seguridad de trabajo que deben cumplir, bajo su responsabilidad.
Los materiales que se especifican para las obras definitivas se entienden de primera
calidad, en perfecto estado, conforme a las normas y segun indicaciones de fabrica.
La ITO rechazara todo aquel material que a su juicio no corresponda a lo especificado. La
ITO podra solicitar al contratista la certificacién de la calidad de los materiales a colocar
en obra.
Los materiales utilizables provenientes de demoliciones seran de disposicion del
Mandante. El material serd clasificado y entregado al Mandante. No se aceptara su
empleo en las obras definitivas.

En caso que especifique una marca de fabrica para un determinado material se
entiende como una mencion referencial, el Contratista podra proponer el emplec de una
marca de alternativa, siempre y cuando su calidad técnica sea igual o superior a la
especificada; en todo caso, la opcion alternativa debe someterse oportunamente a
consideracion de la I.T.O. para su aprobacion o rechazo, previa consulta a la Direccién
Regional, quien resolvera al respecto.

Solo se aceptaran artefactos o equipos especificados sin ningun tipo de
intervencién con su respectiva factura y la garantia del fabricante con todos los datos

correspondientes.

CALIDAD DE LOS MATERIALES y SU APLICACION .
RESPONSABILIDAD DE LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCION

La calidad de la construccién de la obra es de responsabilidad del constructor de la
obra. Sin embargo, la ITO serd solidaria en su ejecucion, por cuanto sera su
responsabilidad, supervigilar la calidad de los materiales a usar en obra, que estos
correspondan a los sefialados en los planos y en las EETT y que sean aplicados
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correctam_ente, como lo demanda el fabricante y/o proveedores y las normas de Ia
construccion.

LA CALIDAD DE LA OBRA

La calidad de ia obra gruesa y de las terminaciones sera vigilada constantemente y
debera ser corregida en caso de imperfecciones y/o mala calidad. Para ello debera haber
plena concordancia con los arquitectos del proyecto y el proyecto mismo.

Igualmente, la ITO deberd supervigilar que ia obra sea hecha de acuerdo al
proyecto, en todas sus partes, sin perjuicio que tendra la obligacion de informar la
conveniencia de modificaciones, que a su juicio, deberan considerarse, dado a
situaciones propias de observacion en terreno.

A.2 GASTOS GENERALES
A.21 Obras Previas y Consideraciones Varias:

Sera de cargo del Contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc.
que hubiere antes de la iniciacién de la obra y durante su ejecucion.

Todo material sobrante como excedentes de excavaciones, de relienos, de
escarpes, de demoliciones, etc. se extraera de la obra y se transportara solamente a un
botadero autorizado.

Asimismo, sera obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones
provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

Ademas, para la programacion de la obra se debe tener en consideracion que las
actividades del establecimiento no se paralizaran, por lo tanto, la ejecucién se realizara
con lactantes y parvulos en su interior. Lo que se debera tener en consideracién en el
momento de ejecutar la obra, ademas el contratista estara a disposicién del ITO en lo que
se refiere a en que lugares y bajo que condiciones se trabajaran cada una de las partidas.

El contratista ademas debera tener en consideracién las siguientes condiciones y
restricciones:

- Respetar horarios de siesta de los lactantes, determinado por cada unidad
educativa, periodo durante el cual no se podran realizar trabajos que
produzcan ruido, preferentemente hacer coincidir horario de la colacién de los
trabajadores.

- Se sugiere realizar los trabajos que producen gran cantidad de ruidos, emisién
de polvo y emisién de olores durante los dias viernes en la jornada de la tarde,
sabado y Domingo. Debiendo contemplar dejar limpic y ventilado el
establecimiento, para que el ingreso de los lactantes, parvulos y personal al dia
siguiente de actividades sea lo mas idoneo posible.

A.2.2 Libro de Obras
Se obliga al contratista a proveer un libro de obras de acuerdo a lo indicado en la

0.G.U.C., foliado y en triplicado, que quedara bajo la custodia de la ITO de la obra. En
este libro, el constructor describira el desarrollo cronolégico de la obra y a su vez, se
haran las anotaciones yf/o observaciones que la ITO y los profesionales autores del
proyecto sefialen en su oportunidad. Se dejara constancia de las inspecciones,
aprobaciones, autorizaciones y/o recepciones de etapas, partidas, y todo aquello que sea

pertinente al desarrollo técnico de la construccion. _
Correspondera a la ITO dejar constancia en el libro de obra el control de calidad de

la obra, de acuerdo a las normas de la buena construccion y en lo especifico para esta

obra.
El constructor tendra la obligacién de consultar las observaciones que se indiquen

y efectuar las tareas en la forma que alli se sefialen.



A.23 Instalaciones y Servicios
El contratista podra hacer uso de los servicios higiénicos e instalaciones siempre %
cuando se entreguen en idénticas condiciones de funcionamiento y aseo

A.24 Entrega de Terreno

La entrega a terrenc se realizara en fecha acordada con el contratista de acuerdo
a las Bases del Proyecto. Al momento de esta se exigira el Libro de Obra
correspondiente. En obra debe existir permanentemente una copia de los antecedentes
del proyecto archivada y a la vista del ITO, es decir, planos de Arquitectura, detalles,
especialidades y las especificaciones técnicas.

A3 INSTALACION DE FAENAS
A.31 Aseo de [a Obra GL
Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, despuntes, etc
que hubiere antes de la iniciacion de la obra y durante la ejecucion.
Todo material sobrante se extraera de la obra y se transportara a un botadero

autorizado.
Asimismo, sera obligatorio la mantencién y entrega de la obra en perfecto estado
de limpieza. Al término de los trabajos se retiraran todos los escombros e instalaciones

provisorias quedando el terreno y la obra limpia y despejada.

B. PRIMER NIVEL
B.1 Sala Medio Menor
B.1.1 Reposicién tapa interruptores, enchufes y tapas ciegas Un

Se consulta el retiro y reposicién de tapas de interruptores eléctricos, enchufes y
tapas ciegas en los puntos en que estos se encuentren deteriorados, resguardando la

correcta fijacion de estos elementos.
En: Sala Medio Menor, se consideran 07 unidades

B.1.2 Provision e Instalacidn de pieza metalica en puerta hacia Patio GL
Se contempla la instalacion de pletina metalica de de dimensiones 50 mm ancho y
Smm. espesor, instalada en cara exterior de puerta en punto de unién de las 2 hojas, la
cual debe ser fijada mediante 4 pernos con tuerca para mayor firmeza, ademas se debe
considerar soldar las tuercas para impedir su retiro, en ubicacién a definir por el ITO.
Considerar también fijar las puertas arriba y debajo de manera definitiva
Se debe contemplar la correcta fijacién y terminaciéon, cabe destacar que si al
soldar la puerta es quemada se debera considerar su reposicién por costo del contratista.

FPemo of fupiea

Vista en Planta de la Solucién
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B.2 Hall Acceso Jardin

B.2.1 Reposicién tapa interruptores, enchufes y tapas ciegas Un
Se consulta el retiro y reposicién de tapas de interruptores eléctricos, enchufes y

tapas ciegas_ en los puntos en que estos se encuentren deteriorados, resguardando la
correcta fijacién de estos elementos.

En: Hall Acceso Jardin, se consideran 05 unidades
B.2.2 Provision e Instalacién de Puerta de Madera bajo escalera Un

Se consulta la confeccion de cerquillo de altura 1,10m.
medido desde NPT. Sera de madera de pino cepillado de 1era.
calidad. Debera contemplar una estructura mayor de piezas de
1x3" afianzadas a los muros o piso, con verticales y
horizontales, y sobre éstas un paiilaje de 1x2" verticales .
ubicados cada 7cm. a eje. Se debe dejar la cara no trepable
siempre hacia el hall de acceso. ;

Contemplar la instalacién de pestillo de picaporte y
bisagras en el costado de servicios, y permitira abrir la puerta
del cerquillo en cuestién.

En: Bajo escalera sector hall Acceso Jardin

B.2.3 Provision e Instalacién Equipo de lluminacion de pared hermético Led. Un

Se consulta la instalacion de nuevos equipos hermeéticos Led o técnicamente
superior disefiada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en Aluminio reforzado,
consumo maximo 8 Watts

Se considera 02 unidades y debe incluir la
ampolleta Led

B.2.4 Soldar pasadores de las Bisagras Puertas a Exterior GL

Se consulta soldar a la bisagra los pasadores para dar seguridad, se debe
contemplar pinchar es decir fijar pasador y bisagra mediante punto de soldadura, se de
resguardar la estructura de |la puerta de quemaduras y manchas.

Se considera: puertas escape ambas salas ( 2 Hojas), puertas acceso (4
hojas), Puerta salida a patio Cocina (1 Hoja)

B.3 Sala Medio Mayor

B.3.1 Reposicion tapa interruptores, enchufes y tapas ciegas Un
Se consulta el retiro y reposicién de tapas de interruptores eléctricos, enchufes y

tapas ciegas en los puntos en que estos se encuentren deteriorados, resguardando la

correcta fijacion de estos elementos.
En: Sala Medio Mayor, se consideran 06 unidades.




Revisién Y Reposicién T.D.A.; automaticos y diferenciales GL

Se consulta la Reposicién del Tablero Metslico con tapa, automaticos y
diferenciales, considerar materiales de primera calidad del tipo Legrand o Superior.

Se debe dejar la informacién de los circuitos en parte interior del tapa del TDA.

En: Sala Medio Mayor.

B.3.3 Reposicién de Equipos de lluminacién Led Hermético 2x18W Un
Se consulta la instalacion de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux o

técnicamente superior disefiada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en

poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de

seguro a presion. Refiector fabricado en plancha de acero estampado, esmaltado en

Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.
Se consideran 05 unidades.

B.3.4 Provisién e Instalacion de pieza metalica en puerta hacia Exterior GL

Se contempla la instalacién de pietina metélica de dimensiones 50 mm ancho y
Smm. espesor, instalada en cara exterior de puerta en punto de unién de la hoja con el
marco, la cual debe ser fijada mediante 4 pernos con tuerca para mayor firmeza, ademas
se debe considerar soldar las tuercas para impedir su retiro, en ubicacién a definir por el
ITO.

Se debe contemplar la correcta fijacion y terminacion, cabe destacar que si al
soldar la puerta es quemada se debera considerar su reposicion por costo del contratista.

Pleiing
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B.3.5 Provision e Instalacién nariz de aluminio puerta de escape GL
Se contempla la provisién e instalacion de Nariz Grada de Aluminio qe 80 cms. de”
ancho, instalada en Salida a exterior, la cual debe ser fijada mediante Tornillos de 1 1/2

para mayor firmeza. o .
Se debe contemplar la correcta fijacidén y terminacion (lijado de las piezas).




B.4 Pasillo Cocina
B.4.1 Reposicion tapa interruptor Un
Se consulta el retiro y reposicion de tapa de interruptor eléctrico, resguardando la
correcta fijacion de los elementos y el correcto funcionamiento gel interruptor.
En: Pasillo Cocina, se considera 01 unidad.

B.4.2 Reposicion de Equipos de lluminacién Led Hermético Un

Se consulta ia instalacion de un nuevo equipo hermético de 60 cm con doble tubo
led, Halux o técnicamente superior disefiada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado
en poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema
de seguro a presion. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmaitado en

Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.
Incluye los Tubos led.

Se considera 01 unidad.

B.4.3 Confeccion Base de gabinete extintor

Un

Se consulta la elaboracién de base para extintor ubicado en
Pasillo Cocina, dicha base debe ser confeccionada con estructura de
pino IPV 2x2", se considera como revestimiento de placas de yeso
carton de 15 mm con terminacién de pintura esmalte al agua,
considerar instalacién de guardapolvos.

En: Pasillo cocina, se consideran 01 unidad.

B.5 Cocina
B.5.1 Reposicion tapa enchufe simple por tapa enchufe triple Un

Se consulta el retiro y reposicién de tapa de enchufe eléctrico simple, por una tapa
enchufe triple, reforzando el cableado de ser necesario y resguardando la correcta fijacién
de estos elementos y el correcto funcionamiento del enchufe.

En: Pasillo Cocina, se considera 01 unidad.

B.5.2 Provisién e Instalacion de pieza metalica en puerta hacia patio GL

Se contempla la instalacién de pletina metalica de dimensiones 50 mm.ancho y
5mm. espesor, instalada en cara exterior de puerta en punto de unién de la hoja con el
marco, la cual debe ser filada mediante 4 pernos con tuerca para mayor firmeza, ademas
se debe considerar soldar las tuercas para impedir su retiro, en ubicacién a definir por el
ITO.



Se debe contemplar la correcta fijacion y terminacion, cabe destacar que si al
soldar la puerta es quemada se debera considerar su reposicion por costo del contratista.
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B.5.3 Reposiciéon cerradura Pomo UN
Se considera la reposicién de maniila de pomo de caracteristicas de similares a la
existente del tipo Poli, de calidad igual o superior. Tipo Dormitorio
En puerta de acceso Bodega Alimentos, se consideran 01 unidades

B.5.4 Ajuste y Fijacion Puerta UN
Se considera la reposicion bisagras y el ajuste de la puerta para un perfecto cierre
En puerta de acceso Bodega Alimentos.

B.6 Caja Escala
B.6.1 Provisidn e Instalacién Equipo de lluminacién de pared hermético Led. Un

Se consulta la instalacion de nuevos equipos herméticos
Led o técnicamente superior disefiada para montaje sobrepuesto,
cuerpo fabricado en Aluminio reforzado, consumo maximo 8 Watts

Se considera 02 unidades y debn incluir la ampolleta

Led | i |

B.7 Bafio Personal 1

B.7.1 Provisién e Instalacién de pieza para fijacion estanque GL
Se debe considerar pieza de matera o metalica para dar firmeza a estanque y fijar
a la pared. Considerar un buen acabado con esmalte sintético y terminacién bien
lijada.

B.7.2 Reposicion tapa Asiento Wc Un
Se considera |la reposicién del Asiento de plastico para WC, color blanco.
En WC Bafio de Personal 1

B.7.3 Sello de base Wc Un

Se consulta la reposicion del sello de silicona blanca con fungicida, en borde
inferior de taza WC.
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B.7.4 Reposicién Cerradura de Pomo Un
Se considera la reposicion de maniila de pomo de caracteristicas de similares a la
existente del tipo Poli, de calidad igual o superior. Tipo Bafio
En puerta de acceso Baiio, se consideran 01 unidades

B.8 Bafio Personal 2

B.8.1 Reposicion tapa Asiento Wc¢ Un
Se considera la reposicion del Asiento de plastico para WC, color blanco.
En WC Bafio de Personal 2

C. SEGUNDO NIVEL
(o | Reposicién Cerradura de Pomo Un

Se considera la reposicion de manilla de pomo de caracteristicas de similares a la
existente del tipo Poli, de calidad igual o superior. Tipo Dormitorio
En puerta de acceso SUM segundo Nivel, se consideran 01 unidades

C.2 Reposicion de Equipos de lluminaciéon Led Hermético 2x18W Un
Se consulta la instalacién de nuevos equipos herméticos 2x18W Halux o

técnicamente superior disefiada para montaje sobrepuesto, cuerpo fabricado en

poliestireno reforzado, difusor transparente de metacrilato, desmontable con sistema de

seguro a presion. Reflector fabricado en plancha de acero estampado, esmailtado en

Epoxi-poliéster de color blanco, desmontable del cuerpo con sistema de seguro rotante.
Se consideran 02 unidades.

c3 Mantencion ventanas: Reposicion seguros y sellos generales GL

Se considera |la reposicion de los sistemas de cierre de [as ventanas existentes
(tipo caracol) que se encuentren en mal estado, y de los sellos en uniones vidrio — marco
ventana, asegurando la estanqueidad de los sistemas.

Cc4 Provisidn e instalacién Caja de Archivo de Llaves UN
Se considera la provision e instalacién de Caja de Archivo de llaves tipo BASH,

calidad similar o superior, con capacidad 45 unidades. Materialidad: Metdlica esmaltada.
Ubicacion de instalacidn sera determinada en Obra por la iITO
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. EXTERIORES
D.1 Retiro tirantes cerco y reposicién por pitar paralelo Un

‘ Se cqr!sidera el retiro de tirantes en cerco de acceso, siendo estos repuestos por
un pilar metalico paralelo a cerco, afianzado mediante un perfil cuadrade 40/40/3mm. El
cual debe ser empotrado en base de Hormigén, bajo nivel .

En Cerco Frontal, Se consideran 5 Tirantes

D.2 Demoler zécalo de hormigoén ML

Se consulta Demolicion de Zécalo de
Hormigén, retiro de escombros.
Considerar no dafiar la estructura existente

D.3 Cerco de madera costado derecho fachada edificio

Se consulta la confeccién de cerquillo de altura
1,10m. medido desde NPT. Serd de madera de pino
cepillado de 1era. calidad. Deberd contemplar una
estructura mayor de piezas de 1x3" afianzadas a los
muros o piso, con verticales y horizontales, y sobre
&stas un palillaje de 1x2” verticales ubicados cada 7cm.
a eje. Se debe dejar la cara no trepable siempre hacia el
hall de acceso.

Contemplar la instalacién de fijacion a muro y

cerco
En: costado derecho del establecimiento

D.4 Instalacion hojalateria cubierta de
acceso a edificio GL
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_ Considergr la hojalateria necesaria para dar un sello adecuado a la cubiera
mletéllca.co; policarbonato en los encuentros con ia puerta principal y de la puerta lateral
a (a 1zquierda de la entrada, se solicita hojalateria minimo 0 3

la , 3 mm de espesor y trasla
minimos de 15 cms. g ! bes

Los sellos deben realizarse con sikaflex 11 FC gris, se revisara estanqueidad.

D5 Provision e instalacion pasto en palmetas M2

Se considera la provision instalacién y compactacion de 10 cm. de tierra organica
para recibir pasto en paimetas. Se compactara en capas de 0,10 cm. cada una.

Se considera Ia provisién e instalacion de palmetas de pasto trébol y ballica. El
contratista debera adicionar semillas en las dreas que queden desprovistas, y debe
mantener el cuidado hasta el primer corte, del cual se debe hacer responsable.

Se deben considerar 18 m2

D.6 Instalacion Ventilacién Sistema alcantarillado Bafios Personal UN

Se considera interceptar red de descarga de alcantarillado desde los bafios de
personal a la camara de alcantarilladlo ubicada en acceso al jardin, para lo cual se debe
retirar capa vegetal y picar aceras necesarias para los trabajos. Cabe destacar que se
debe reponer todo lo que se dafie durante el arreglo. En el punto de interseccién se debe
adecuar con una Tee de pvc un una reduccién para instalar un tubo de PVC de 75 mm
para airear la red..

D.7 Reparaciéon y Reposicién Pomeles y Picaporte a Nicho de Gas UN

Se consulta el suministro e instalacion del Picaporte metélico con candado
antibandalico y 6 Pomeles en el nicho de Gas, se debe incluir todos los Trabajos
necesarios para un buen cierre y terminacién, a lo menos 2 manos de anticorrosivo y
una mano de esmalte sintético negro, es decir la pintura necesaria para un buen acabado
de las 2 puertas metalicas de los nichos.

D.8 Reparacion y Reposicion Pomeles y Picaporte a Nicho Calefont UN

Se consulta el suministro e instalacion del Picaporte metdlico con candado
antibandalico y 2 Pomeles en el nicho del Calefont, se debe incluir todos los Trabajos
necesarios para un buen cierre y terminacion, a o menos 2 manos de anticorrosivo y
una mano de esmalte sintético negro, es decir Ia pintura necesaria para un buen acabado
de la puerta metalica del nicho.

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
JUNJI ARAUCANIA

Temuco, Enero de 2017.



ANEXO N21
IDENTIFICACION DEL OFERENTE

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”.

ANTECEDENTES EMPRESA

RAZON SOCIAL

RUT

DOMICILIO

FONO

FAX

E-MAIL

ANTECEDENTES REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

CARGO

DOMICILIO

FONO

FAX

TELEFONO MOVIL

FECHA

(FIRMA}
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
{RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N2 2

DECLARACION JURADA SIMPLE

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCAN(A”.

Nombre Empresa

RUT

Cuidad

Fecha

El proponente, abajo firmante, por e! sélo hecho de presentar su oferta, declaray acepta
explicitamente lo siguiente:

1. En representacion de la empresa, declaro que ninguna persona que la constituye,
se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4° incisos 1° y 6° de la
ley N°19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

“Podrén contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo
disponga el reglamento, cumpliendo con los demds requisitos que éste sefiale y con los que
exige el derecho comun, Quedardn excluidos quienes, al momento de la presentacién de
oferta, de la formulacion de la propuesta o de la suscripcion de la convencion, segun se
trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
précticas anti sindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los anteriores dos afios”

“Ningun drgano de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, podrd suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacion de servicios con los funcionarios directivos del mismo
érgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N° 18.575, ley Orgdnica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquélios o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o andnimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedaodes andnimas abiertas en
que aquélios o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mds del capital, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las,

sociedades antedichas”

(FIRMA}
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)
(RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N2 3

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE BASES

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”.

Nombre:

Propuesta:

El proponente, abajo firmante, por el sélo hecho de presentar su oferta, declara y acepta
explicitamente lo siguiente:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la Licitacién y verificado la concordancia
entre ellos. Haber revisado todos los documentos de la presente licitacién: las Bases,
antecedentes técnicos, formularios de presentacién de la oferta y reglamentacién
sobre la materia.

2. Estar conforme con las condiciones generales de la Licitacion, aceptar las condiciones
y procedimientos, tanto en lo administrativo como en lo técnico, establecidos en: Las
Bases Administrativas, respuestas, aclaraciones y todo otro documento oficial que
haya servido de base para el llamado a licitacién, en el entendido que formaran parte
del contrato que firmen las partes.

Nombre Empresa
RUT
Cuidad

Fecha

(FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)
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ANEXO N2 4

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”,

Certifico que NUEStra eMPresa.........couvveeevoooosooo . RUT N°...................., ha ejecutado
los siguientes proyectos en los Gltimos 3 afios:
Nombre | Monto del M2 de Afio del
Nombre Contratante | Teléfono del Contrato | Proyecto Provecto
Proyecto | (ConIVA} | deDisefio | " ./ V!

(Agregar mas lineas si es necesario)

Datos del representante legal de la empresa:

Nombre

RUT

Teléfono

Correo Electronico

(FIRMA)

{(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

(RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad) , dd de mm de aaaa
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ANEXO N2 5 ITEMIZADO

“OFERTA ECONOMICA, PRESUPUESTO”

Se adjunta planilla Excel

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”,

PRECIO
ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO To(;;“-
(%)
A. GENERALIDADES
Al DESCRIPCION DE LAS OBRAS
A2 | GASTOS GENERALES
A.2.1 | Obras previas y consideraciones varias Incluido en Gastos Grales.
A.2.2 |Libro de_ Obra Incluido en Gastos Grales.
A.2.3 | Instalaciones y servicios Incluido en Gastos Grales.
A.24 | Entrega de Terreno Incluido en Gastos Graies.
A.3  [INSTALACION DE FAENAS
A3.1 | Aseo de la Obra Gl
8. PRIMER NIVEL ‘
B.1 | Sala Medio Menor :
B.1.1 | Reposicion Tapa Interruptores, enchufes y ciegas un
B2 Instalacion y provision Pieza Metalica y fijacion en |
< | puerta hacia Patio g
B.2 | Hall Acceso Jardin
B.2.1 | Reposicion Tapa Interruptores, enchufes y ciegas un
Provision e instalacion Puerta de madera bajo
B.22 escalera un
B.23 Provision e Instalacion Equipo de lluminacion de un
=% | Pared Hermetico led
B.2.4 | Soldar Pasadacres a Bisagras Puertas a Exterior Gl
B.3 | Sala Medio Mayor
B.3.1 | Reposicion Tapa Interruptores, enchufes y ciegas un
B.3.2 Revision y Reposicion T.D.A.; Automaticos y Gl
T | Diferencias
Reposicion Equipos de lluminacion Led Hermetico
8.33 218 W un
B.3.4 Instalacion y provision Pieza Metalica en puerta Gl
escape
B.3.5 | Instalacion y provision nariz aluminio puerta escape un
B.4 [Pasillo Cocina
B.4.1 | Reposicion Tapa interruptor un
B.4.2 | Equipo de iluminacién hermético LED un
B.4.3 | Confeccion base de extintor Gl
B.5 |[Cocina |
Reposicion tapa enchufe simple por tapa enchufe
B.5.1 . un
triple
8.5.2 Instalacion y provision Puerta a Patio Pletina Metalica gl
"~ | Seguridad
B.5.3 | Reposicion Cerradura Pomo un
B.5.4 | Ajuste y fijacion Puerta un
B.6 | Caja Escala f
8.6.1 Provision e Instalacion Equipo de lluminacion de un

Pared Hermetico led
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Vi g

B.7 | Bafio Personal 1 [
B.7.1 | Instalacion y provision pieza para fijacion Estanque gl
B.7.2 | Reposicion Tapa Aslento WG un
B.7.3 | Sello Bagse WG un
B.7.4 | Reposicion Cerradura Pomo un
B.8 | Badio Personal 2
B.8.1 | Reposicion Tapa Asiento WC un
c SEGUNDO NIVEL
c.1 Reposicion Cerradura Pomo un
c2 Reposicion Equipos de liuminacion Led Hermetico un
2x18 W
c3 Mantencion Ventanas: Reposicion Seguros y sellos gl
generales
C.4 | Suministro e instalacion de Caja Llaves metalico un
D. EXTERIORES
DA Retiro Tirantes Cerce y reposicion por pilar Paralelo un
D.2 | Demoler Zocalo de Hormigon mi
D.3 | Cerco Madera costado derecho fachada edificio ml
D 4 Insta!acio_n hojalateria cubierta acceso edificio, sobre gl
puerta principal y puerta escape
D.5 |instaiacion y provision Pasto en palmetas m2
D6 |Instalacion Ventilacion exterior Bafios personal al
D7 Reparacion y reposicion pomeles y picaporte Nicho gl
de Gas
D8 Reparacion y reposicion pomeles y picaporte Nicho gl
de Gas
VALOR NETO
GASTOS GENERALES Y UTILIDADES -- %
SUB-TOTAL
IVA (19 %}
TOTAL

Datos del representante legal de la empresa:

Nombre

RUT

Teiéfono

Correo Electrénico

{FIRMA)
(NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL)

{RUT REPRESENTANTE LEGAL)

Ciudad] , dd de mm de aaaa

36



ANEXO N°6
REGLAMENTO INTERNO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA EMPRESAS CONTRATISTAS DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

1. Introduccién

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un
porcentaje importante, a problemas especificos relacionados con las actividades
desarrolladas por las Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando e! personal de la Empresa Contratista se
desempefia en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es
una mayor eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencién contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
requiere que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas
contratista y subcontratistas realicen una accién mancomunada y en estrecha
colaboracion para alcanzar los objetivos principales que nos animan y que obviamente
radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacion de parte de
las empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-
administrativas conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o
enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al funcionario y
entraban la importante misién en la que se encuentra empefiada nuestra Institucién.

2. Objetivos

2.1, Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencién de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas,
Subcontratistas y terceros durante el desarrollo de actividades y/o servicios
contratados por la Junta Nacional de Jardines infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control
interno que deben cumplir estas empresas.
2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la
administracion de estos contratos.
3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a
cien UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJI debera someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generaies, lo cual excluye que, en
casos especiales, serdn complementadas con otras normas y/o procedimientos

que sean necesarios.
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3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucion adoptard todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con
lesidn, enfermedades profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituiran
incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran
considerarse como causal de término de contrato.

4, Definiciones

4.1 JUNIJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.
4.2 Accidente

Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que
puede producir lesiones y/o dafos materiales

4.3 Enfermedad Profesional

Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista

Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicién o suministro de bienes o
prestacion de servicios, incluida la ejecucién de obras con la JUNJI.

4.6 Subcontratista

Toda persona natural o juridica que pacte un contrato de obra con el contratista, relativo
a una labor encomendada por la JUNJI, idonea y no afecta a inhabilidades e
incompatibifidades para contratar con la Administracién Publica y que cuenta con la
aprobacion previa de la JUNJI.

5 Obligaciones.
5.1 De la JUNII

Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacién para la realizacién de obras
materiales que se efectuaran en las instalaciones de la JUNIJI, se incluirdn los
requisitos que deberdn cumplir los Oferentes en materias de Prevencion de
Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
para Empresas Contratista y Resolucion Exenta N° 418 de fecha 29 de junio
2016 que Aprueba Reglamento Especial para Empresas Contratistas y
Subcontratistas de esta Junta Nacional de Jardines Infantiles. Para este efecto
se deberd completar formulario que se adjunta (Anexo N° 6-1). Se exceptuaran
de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM
(Unidad Tributaria Mensual}.
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Adjudicacion ‘

¢ Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de Subdireccidn de Infraestructura,
hara entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos
para Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas
para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial
de recibo {Anexo N° 6-2) el cual debera ser firmado por el Representante Legal
de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Subdireccién de
infraestructura a cargo de la supervision, efectuard acciones que permitan
verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencién
de Riesgos que la obra o el trabajo especifico requiera.

Finalizado el trabajo

e Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el
servicio verificara si se ha cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes

Respecto a las bases
e El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la
licitacién por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la
JUNJI, debera adjuntar la informacion solicitada en el anexo N2 1, salvo en
trabajos esporadicos que demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos
montos estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria
solicitar la documentacidon requerida del Anexo N° 6-1.

Adjudicacién
e Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo

y/o servicios, deberd hacer recepcién del Reglamento Interno en forma
escrita y firmar comprobante de recibo (Anexo N° 6-2).

Durante el trabajo

s Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, debera dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y
Enfermedades  Profesionales, sus  Reglamentos y  Decretos
complementarios.

e Adoptar las medidas de Prevencion que corresponda destinadas a controlar
los Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la
ejecucién del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacion eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mtrs. y
debidamente entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en areas delimitadas y autorizadas.
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3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizacién durante los fines
de semana.

4. Si, por la envergadura y duracion de la obra, se compromete el
normal desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora
del Jardin Infantil podr4 solicitar a quien corresponda, la suspensién
de dichas actividades, previa consuita a la Directora Regional de Ia
JUNJL

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacidn
de cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccién de particulas
incandescentes y emision de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcién de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera
con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales,
etc.

Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y
permanentemente durante el desarrollo de la obra, a todo su personal y al
del subcontratista sobre los riesgos potenciales que presenta su propio
trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y operaciones que
se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista debera investigar e informar al 1.T.O y/o responsable de
controlar el trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio
a las personas y/o propiedad. La investigacién de accidentes se efectuara
mediante la aplicacion del instructivo y formulario que se adjunta (Anexo
N° 6-3).

Los contratistas deberan mantener un programa de supervision
permanente de los trabajos que se ejecuten de modo de evitar la
ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y dafio a

la propiedad.

Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a
un mes o en forma permanente deberan entregar mensualmente: Avance
del Programa de Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas,
Investigacion y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabajo

El contratista deberd entregar la siguiente informacidn: Informe de Evaluacion de
las actividades de Prevencion de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos
obtenidos { Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que presté servicios a la
JUNIJI, los cuales servirdn como antecedentes para las futuras adjudicaciones a

propuestas que llame la JUNJI
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6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccion de Infraestructura, mantendrd un registro de
Antecedentes sobre Prevencidon de Riesgos {segin corresponda) de todos los

contratistas que realicen o hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Andlisis

La JUNJI efectuard, cuando lo estime necesario, Reuniones de Anilisis gque permitan
evaluar el sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién

deberan ser redactadas por cada empresa, conforme al tipo de trabajo que se realice:

Trabajos con Andamios
Trabajos de Soldadura
Sefalizacién

Orden y Aseo

Prevencion de Incendios
Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI}.
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ANEXO N° 6-1

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS
REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA
DIRECCION:

TELEFONOQ: FAX: CASILLA: ___ COMUNA:;
CORREQ ELECTRONICO:

REP. LEGAL:
GERENTE GENERAL:
ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

Adjuntar fotocopia de ultima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o ISL.

La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los ultimos 24 meses, documento que debera solicitar a la mutualidad
donde se encuentra afiliada.

Si la Empresa Contratista cuenta con mds de 100 trabajadores, debera sefalar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefalando el nombre del Presidente y Secretario

de éste Comité.

3. ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde
1.La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. ta Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad

Si No NC
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3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad
Si No NC

4. La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados
Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente
Si No NC

6. La Empresa ha tenido, en alguna oportunidad, accidentes con consecuencias fatales
Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del
trabajador

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para
casos de emergencia

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al
trabajo que realiza

Si No NC

10. La Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccién a equipos que se utilizan en los
trabajos

Si No NC

11. La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucién
de éstos

Si No NC

Firma Representante Legal
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ANEXO N° 6-2

DEL REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para
Contratistas entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y
aceptar todas las disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:
CARGO:
FIRMA:
FECHA:
REGIONAL:
ENTREGADO POR:
CARGO:

Firma
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Junta Nacional

Jardings -

ANEXO N° 6-3

“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS POR REPOSICION DE SALA CUNA Y

JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA”

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

I.-ANTECEDENTES LABORALES

PROFESIONALES.

Departamento
0 unidad

Direccion

Teléfono

Jefe Directo

IL.-ANTECEDENTES PERSONALES DEL
AFECTADO(A)

Nombre
completo

Rut

Edad

Fecha de
nacimiento

Cargo

Antigiiedad
en el cargo

Horario de
trabajo

IIL.-ANTECEDENTES DEL ACCIDENTE

Fecha de
ocurrencia

Hora
ocurrencia

Fecha de
aviso a
jefe

Mora de
aviso

Fecha de
ingreso a
mutual

Lugar
preciso
del
accidente

IV.-CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIQ EL
ACCIDENTE (Descripcién de los Hechos)

V.-DEFINIR (Relatar brevemente)

Condiciones inseguras
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. dunta Hac
1de Iatdiries

Accion ingura

VI.-MEDIDAS PREVENTIVAS

Acciones para evitar repeticion

Fecha de inicio de mejoras

Fecha de término de mejoras

Encargado de mejoras

VIL.-ANTECEDENTES DEL INVESTIGADOR

Nombre del investigador

Cargo

Fecha realizacidn de investigacidn

FIRMA

46




1. PUBLIQUESE, la presente Resolucidn que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas Y anexos, para contratar la
“MANTENCION DE JARDIN INFANTIL LOS PECECITOS PARA REPOSICION DE JARDIN
INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA” y autoriza el
llamado a licitacién publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

2. IMPUTASE, el gasto que irrogue el presente
llamado a Licitacion a la cuenta subtitulo 22, item 06, asignacién 001, sub-asignacién 002
del Programa 01 del presupuesto vigente del afio 2017,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

DIRECTORA (S) REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

AFT/SGR/ / 7ircc
DISTRIBUCION:

¢ Asesoria Juridica.

Seccion de Infraestructura y Cobertura.
Subdireccion de Recursos Financieros.
Unidad de Adquisiciones

Oficina de Partes.
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Y217 Solicitud de Compras DR - SC n° 28020

SOLICITUD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Ne 28.070 Fechg 03/02/2017 Unidad Solicitante Peportamento de Recursos Fnancieres 1X - Lo Araycanic

Ante |a falta de antecedentes, el formulario serd devuelto a la unidad solicitante para que se complete.
Se solitita v agradece 1a oportuna ¥ carrecta utillzacion de este instrumento. Para mayor informacion consultar el Manual de Procedimiento de Adguisicipnes,

Volver Salir

Il.a compra pertenece al proyecto BID?
| st no

Dascriptién del requerimiento &
REPARACION JARDIN INFANTIL LAS ABELTAS - LOS PECECITOS, COMUNA DE TEMUCO

Cantidad Categoria |dentificacidn Monto Moneda Subtitule ftem Asignacidn  Sub-Asignacién Programa
3 Servicios ~ REPARACION JAR[ 2125563 Pesos 22 - BIENE.. 06-Mant. 001 - Ma... 002 - Manten.,. 01 Cldsicos Distribuciones
Cont!  Reglé  CC Obs
dod n
T -. 910. REPARACIO..
Total estimadofPesos)
$2.115.563
Tatal Preafectado(Pesos) § § 2.125.563
Compra Planificada Fundamento de compra
Si No
Funcionario Solicitante l Andres Diaz Huillin; l 8, i
Modelidad de Compra v
Contraparte técnica (Wf | 8ol
Firma Directora Regional & Haga efc aqul para adjuntar un archive
Archivos
Archive B Descripcion
Haga cfic aqul para adjuntar
un archive
Ordenes de Compra Asociadas
Cédigo Estado Monto
Gestiones de Compra Asociadas
Nombre Estado Monto Monto Pesas
Informarcidn de Presupuesto :
item Informacién Presupuestaria Tipo Adjudicacion Dif. Preaf - Cierta Descomprometido
Cédigo Cédigo Mento Monto Cierto 2.125.563
REPARACION JARDIN INFANTIL LAS ABEJIT... Requerimiente  Compromiso Preafectado
2206001002 00096 2.125.563
Historial de la Solicitud
Actidn QObservaciones Autor Fecha
Preafectacion Aprobada asaavedra ) 03/02/2017 16:32
Borrador Preafectado msoto 03/02/2017 16:23
Elaboracién Aprobada ocardenas ) 03/02/2017 16:10
adiaz 03/02/2017 16:06

Inicial

hitp:/#fabacajunji.gob.cl/_layouts/F ormServer.aspx?XmILocaIion=%2fSoIicitudes+de+Compra%ZfSC+n%u00b0+28020.xml&Source=htq:>%aa%2"/n2fabaco.jun. .n




