Junta Nacional
e Jardines

RESOLUCION EXENTA N°015/ 0 49 5

REF.: Aprueba contrato de “Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de
Construcciones de Jardines Infantiles”
entre la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y Constructora Ingemonte
Limitada.

Temuco, 2 & FEB, 2007

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del
Ministerio de Educacion; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que
designa en forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Lépez de Maturana Luna,
como Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la
Resolucidon N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la
Resolucién N° 015/500, de fecha 8 de agosto de 2014, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles que nombra Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet, la resolucion
N°0015/00016 de 2017, que establece orden de subrogacién en cargo de Directora
Regional; Resolucidn Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos
de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que fijé el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de
Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus
modificaciones; en la Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Publico para el
afio 2017; en el Decreto Supremo N° 9, de 17 de enero de 2017, del Ministerio de
Hacienda, que identifica iniciativas de inversidon en el presupuesto del sector
publico, Cédigo BIP:30470088-0; en la Resolucion Exenta N°3428 de 6 de Octubre
de 2016 de la Direccién Regional de La Araucania de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobd anexo complementario y llamé a licitacién publica para la
contratacion del disefic de especialidades y ejecucién de obras y demas
antecedentes tenidos a la vista; la Resolucién Exenta N° 015/427, de 16 de
Noviembre de 2016, de la Directora Regional de La Araucania de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién Publica ID 852-35-LR16, para
contratar el servicio de “Disefio de Especialidades y Ejecuciéon de Obras, para la
construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Miguel Astroza, de la Comuna de
Pucon”; la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén y, la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras
y Contrataciones 24728, aprobada con fecha 5 de octubre de 2016, La subdireccion
de recursos Fisicos y Financleros, solicitd la contratacion del “Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras, para la construccién de Sala Cuna y Jardin
Infantil Miguel Astroza, de la Comuna de Pucén” para la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

. 2°) Que, mediante Resoluciéon N° 157, de
3 de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacion de Bases Administrativas Tipo,
Anexo Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo
de disefio de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la
Construccién de Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la
Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.
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3°) Que, por Resolucion ' Exenta
N°015/3428 de 6 de Octubre de 2016, de la Direccion Regional de la Araucania, se

aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacién del “Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras
para la construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil Miguel Astroza, de la Comuna dé
Pucon”, mencionado, y se llamoé a Licitacidn Publica, bajo el ID 852-35-LR16 en
portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucién Exenta N°
015/427', de 16 de Noviembre de 2016, se adjudicé dicha licitacion por la
prestaciéon del servicio antes descrito a la empresa “Constructora Ingemonte
Limitada.”, RUT 76.170,327-7, y se suscribié con fecha 24 de Febrero de 2017, el
respectivo contrato entre la Institucién y la empresa individualizada.

, 5°) Que, dicha contratacién debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucién.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de Y"Disefio
de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la construccién de Sala Cuna | Jardin
Infantil Miguel Astroza, de la Comuna de Pucén para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Constructora Ingemante
Limitada, cuyo texto es el siguiente: !

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA

En Temuco, a 24 de febrero de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE JAﬁDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional
Subrogante don VICTOR YARET PADILLA RIQUELME, cédula nacional de identidad
No 15.257.874-1, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna N°® 914, comuna
de Temuco y CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA, RUT N° 76.170.327-7,
representada por don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, cédula nacional de
identidad N° 10.117.288-0, ambos domiciliados en Varas N°687, Oficina 1407,
Comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “a| Contratista” o “la Empresa”,
se convino lo siguiente: ‘

PRIMERO: OBJETO .
La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Di!seﬁo de
Especialidades Yy Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles,
Proyecto cédigo BIP 30470088, que se emplazard en un terreno de 2974 m2
aproximadamente, ubicado en MIGUEL ASTROZA N° 1605, de la comuna de PUCON
Region LA ARAUCANIA. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacién ID N° 852-35-LR16, que sirvieron de base para la
adjudicacion mediante resolucién N°427, de fecha 16 de noviembre de 20156, todos

los cuales forman parte e integran este contrato.
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SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA |

\
E! Contratista, en c_onsecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividadeslexig_idas
e.n_las.I'Bases Admlnlstrgtivas, Bases Técnicas, Anexc Complementario, Anexos para la
Licitacion, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-
Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista. |

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de
seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato. |

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entraré en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba. i

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefiala en el anexo complementario. \

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista ad}udicado
podra solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las
obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a |2 Direccién Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de
licitacién, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo complementario. La
autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la
solicitud, y podra aceptaria o rechazaria total o parcialmente mediante resolucién
fundada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prorroga de plazo
sélo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento. |

En caso de aumento de plazo el contratista deberd extender la vlgencid de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado ppr igual
periodo del aumento del plazo. |

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito O fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacion ni compensacién econémica de pinguna

especie para el Consultor de cargo del Mandante. ‘

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno. |

En caso que la JUNII determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacién
de la ejecucion de la obra, la JUNJI pagara los gastos efectivamente acreditados por
el contratista, que se generen por dicho aumento de plazo 0 paralizacion. La JUNJI
emitird una resolucion fundada que justifique |a paralizacién de los trabarjos o la

nueva programacion de la obra.
|

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO |

E! Precio del contrato es la suma total de $895.611.003 (ochocientos noventa y
cinco miliones seiscientos once mil tres pesos) impuestos incluidos. |

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de lacuerdo
a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a sump alzada
se pagaran de acuerdo con el desarrolio de las obras y en el porcentaje que el valor
de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme

al presupuesto.
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No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista debera presentar en
las oficinas de la Direccién Regional de |a JUNJI, previo informe favorable de la ITO
de JUNJI y acompafiando la documentacién referida al cumplimiento de las
obligaciones laborales de los trabajadores.
|

As@mismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada
por lo cual se cancelaréd una vez ejecutada totalmente. ’

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que
no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos {$), imoneda
legal. ' |

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectla durante el curso de los trabajos, y tendrén sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningin caso se
considerard este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la
cantidad y calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde
dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcion, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademads, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los

estados de avance fisico de la obra. |

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturaif dentro

del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983. ,
|

No se pagara ningln trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el
cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberad igualmente cumplir con los requisitos seflalados ien esta

clausula
SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIOFIALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
sequridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de segurid%ﬂ social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia| de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.
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En _caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favot de éste
y pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer| efectiva
la garantia de fiel cumplimiento del contrato, ‘

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

\
El Contratista debera acompafar al inicio de la obra una planilla {(némina) que
indique los nombres de los trabajadores que se desempeiian en virtud del contrato
e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha
planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago
de eventuales multas, el contratista entrega en este acto Pdliza de Seguro de
Garantia Primer Requerimiento y a la Vista, nimero 3002017054845, emitida en
Santiago el 16 de Febrero de 2017 por AVLA }

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por !a suma de $ 2380
UF (dos mil trescientas ochenta Unidades de Fomento), equivalentes al 7% del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa seﬁ{la: “En
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP30470088-0
Licitacién ID N°852-35-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista debera presentar una renovaciéon 30 dias arw‘tes del
vencimiento de dicho instrumento. !

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de flel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone
el contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento impekfecto ¢

tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que ia JUNJI pueda ejercer, para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera
compatible con esta ultima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en
la Direcciobn Regional consignada en anexo complementario de las bases de

licitacién. ‘

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara qbligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el piazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION ‘

El Contratista no podra ceder e! contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho

comun. ‘
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El Contratista podré',’ previa autorizacién expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros I.a' ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

La§ labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidon o
rechazo. |

Para que proceda la subcontratacion sera necesario que la pers<¥na del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacion y en el
presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a
la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente,
situacién que debe ser expresamente estiputada en los contratos o docume 1tos que
celebre o suscriba el oferente con terceros. T

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos
contratos siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no
existieren obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrate establecido, por razones no atribuibles a
la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo

de ejecucion.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se s fialé en
la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas
multas se aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al
3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicién o se desecha total o
parcialmente la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la
multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas proximo
que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier
suma que la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se obraran

judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la muita.

Tipos de_Multas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificacion conforme
a la fecha méaxima establecida en el anexo complementario, que sea

imputable al contratista.
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2.- Por atraso en el término de ia obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccidon Regional respedctiva o
mediante entrega al ITO, en este Gltimo caso se consignara en el lLibro de
obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional |
Por cambio de los profesionales sefalados en su oferta técnica sin
autorizacion de la JUN]I, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no
se verifique la correspondiente autorizacion,

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del
profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontard del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

!

4.- Por no instalacion del letrero de obras ‘

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes
en que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprheba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la
JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el
término del contrato y cuya glosa debera decir: “En garantia por anticipo de precio
del contrato denominado Construcciéon Sala Cuna y Jardin Miguel Astroza,! Pucon,
Codigo BIP N°30470088-0".

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta ‘
completar el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista pedrd, dentro del
3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garintia de
anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el
saldo insoluto del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la I:?ireccién
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo

complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS |
El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendran vigente |h'a5ta la
recepcion definitiva de 1as obras, los seguros que se mencionan a continuacion. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones. ‘

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista debera acompafiar una fotocopia de las
pdlizas de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los
cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento. ‘

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales ‘
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b. Seguro contra todo riesgo de Construccién y Montaje.

EI Contratista debera contratar a satisfacciéon del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

EI'Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también
los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que
el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds, deberd cubrir por
medio de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de
propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus
grolpias tt)aodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar
e las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas.

Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la obra de
construccién. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion.
El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra dafios

a la propledad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad
civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta péliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debera incluir, seran al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante. T

<) Dafios por incendio Y explosién causados por El Contratista, su personal o
terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstgs, que
trabajen en la obra. 1

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la poéliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante estd facultado para pagarse de los dafios causados con ocasidon del
respectivo Contrato, de la garantia de fie! cumplimiento del Contrato. En Easo que
el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrad recurrir al seguro para
recuperar parte o el total del costo de los daiios. :

= | S
El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dapo o jperjuicio
que se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionados con la
Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente riginado

por responsabilidad total o parcial del Contratista.

Junta Nacipnal de Jardings Infantiles-JUNJI
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Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pado, 0 se
negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la podliza u otras
normas legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el
Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafios o perjuicios, liberande al Mandante por los hechos que se produzcan y
de todo cobro que se le formule,

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNII podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato. ‘

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucidn de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimiento grave
de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la

ejecucién del proyecto.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de fas instrucciones impartidas

por el ITO de la JUNJL.

C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad. .

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o
ejecucidn de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente
licitacion. '

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la gar%ntia de
fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las accioned legales
que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara
mediante resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de don VICTOR PADILLA RIQUELME, para actuar en representacion
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 015/00016
de fecha 16 de enero de 2017, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha

20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, para actuar en
representacion de CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA, consta en certificado de
personeria, de fecha 6 de febrero de 2017, emitido por el Conservador de Bienes
Raices Suplente, de Temuco, don Ignacio Correa de la Maza. |

. |
El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo tenory validez,
quedando uno en poder del Contratista.
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' 2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud
de compras antes referida, e impatese de la forma que a continuacion se sgﬁala:

\

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacidon 002, por concepto de Consultarias,
presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Itern 02, Asignacién 004, por concepto de obras civiles,
presupuesto vigente del servicio. ‘

3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por $895.611.003 {ochocientos noventa y cinco millones
seiscientos once mil tres pesos) impuestos incluidos, indicado se realitaré de
acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la clausula cuarta de la convencién
en referencia. ‘

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de la Direccion de Compras y Contratacién  P(blica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de 13 Ley N° 19.886 de
Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacigp de Servicios”.

// - ‘

-PUBLIQUESE Y ARCHIV |

Wy T

/

ME

REGIONAL\(S)
DE JARDINES NNFANTILES

- Direcqion Regional .
- Subditecciones |
- Juridico |
- Programa Meta

- Interesado

- Partes y Archivo
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA

En Temuco, a 24 de febrero de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. No 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Director Regional
Subrogante don VICTOR YARET PADILLA RIQUELME, cédula nacional de iqentidad
No 15.257.874-1, ambos domiciliados en calle Vicufia Mackenna N° 914, _comiuna
de Temuco y CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA, RUT N°¢ 76.170.327-7,
representada por don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, cédula nacional de
identidad N° 10.117.288-0, ambos domiciliados en Varas N°687, Oficina 1407,
Comuna de Temuco, en adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”,
se convino lo siguiente: |

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio, de
Especialidades y Ejecuciéon de Obras de Construccion de Jardines In?antiles,
Proyecto coédigo BIP 30470088, que se emplazara en un terreno de 2974 m2
aproximadamente, ubicado en MIGUEL ASTROZA N° 1605, de la comuna de PUCON
Region LA ARAUCANIA. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacién ID N° 852-35-LR16, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucién N°427, de fecha 16 de noviembre de 2016, todos
los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas
en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-
Econdmica, que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera
proveer la totalidad de . las maquinarias, materiales, insumos y elementos de
seguridad necesarios para la ejecucion de este contrato, |

i
TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que lo aprueba. |

i .
£l plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se
sefiala en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado
podra solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las
obras, antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de caedido
el hecho que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direcciéon Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de




licitacion, que se consigna en las bases de licitacidon y su anexo complementario. La
autoridad competente que haya adjudicado el contrato, evaluarad el mérito de la
solicitud, y podré aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucién
fu’ndada, previo informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo
sdlo se extendera por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aymento de plazo el contratista deberd extender la vigencia de la
gargntla de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado pbr igual
periodo del aumento del plazo. !

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacion econémica de hinguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante. i

|
En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicaran las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se
computaran a partir de la fecha que se indique a! efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno. |

En caso que la JUNJI determine una ampliacion del plazo de la obra o parélizacién
de la ejecucién de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por
el contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI

emitira una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la
nueva programacion de la obra. ‘

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $895.611.003 (ochocientos noventa y

cinco millones seiscientos once mil tres pesos) impuestos incluidos.
|
Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo

a las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada
se pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor
de los trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme

al presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no
instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, gue el contratista debera presentar en
las oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO
de JUNJI y acompaiiando la documentacion referida al cumplimiento de las
obligaciones laborales de los trabajadores. !

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en queé la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada,

por lo cual se cancelara una vez ejecutada totalmente.
|

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores o que
no se ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a
presentarlos nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda
legal.

1

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El M ndante
efectiia durante el curso de los trabajos, y tendran sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun gaso se
considerara este adelanto como la aceptacion por parte de EI Mandante de la
cantidad vy calidad de obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde

dicho abono.




Los estados de'pago se presentardn en el formulario disefiado por la JUNJI y de
acuer‘do'_a las instrucciones de la ITO, con identificacién de cada partida, item,
descripcidn, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista deberd presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones t'écnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de |a obra. !

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los
estados de avance fisico de la obra.

Se hace presente que fa JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro
del plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagara ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el
cual se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato. '

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta
clausula

i
SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIO“ALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, debera
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacion con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello debera presentar un certificado emitido por la Inspeccion del Trabaﬁo, oun
organismo iddéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las

liguidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento: de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor'de éste
y pagar con ellos al trabajador o institucion previsional acreedora y/o hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendrd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista. !

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina} que
indique los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato
e informar a la JUNJI ante cualquier modificacion que se produzca, copia de dicha
planilla debera adjuntarse al libro de obra, asi como sus maodificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago, de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi comolel pago
de eventuales multas, el contratista entrega en este acto Pdliza de Seguro de
Garantia Primer Requerimiento y a la Vista, nimero 3002017054845, emitida en

Santiago el 16 de Febrero de 2017 por AVLA

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a tjavor de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $ 2380
UF (dos mil trescientas ochenta Unidades de Fomento), equivale'ntes al ‘70{9 del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del giseno de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En



garantic";u de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Codigo BIP30470088-0
Licitacion ID N°852-35-LR16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes  del
vencimiento de dicho instrumento.

La JUNJI estarad facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que Iei impone
el contrato. El incumplimientoe comprende también el cumplimiento imperfecto o

tardio de las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir
el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion dei contrato, en ambos casos
con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia serd
compatible con esta Ultima.

La devolucién de la garantia se efectuara una vez vencido el plazo de su vigencia en
la Direccibn Regional consignada en anexo complementario de las bases de
licitacion. -

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado,
dentro del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del
contrato en el mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la
misma en los dias en que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido soliciitado‘.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna
persona, natural o juridica. Los documentos justificativos de los crédites, que
emanen del contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho

comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucion parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacién o

rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serda necesaric que la perso%na del
subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién'y en el

presente contrato.

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a
la Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente,
situacién que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que
celebre o suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por

escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring. .
L

La JUNJI solo estara obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos

contratos siempre que se le notifigue oportunamente de dicho contrato y no

existieren obligaciones o muitas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contrgtlgta no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a



la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final cjel plazo
de ejecucion. i

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza m iyc)r las
cualqs deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se s ﬁalc"s en
la clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contratd. Estas
multas se aplicardn por el Director (a) Regional que corresponda. T

La aplicacion de la muita sera notificada al contratista mediante carta celpiﬁcada

dirigiga aJ domicilio que registre en e! contrato y se entendera notificado de ella al
3er dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podra pedir reposicién de la multa dentro de los cinco diasiha’biles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha |total o
parcialmente |la reposicidon presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Director Regional (a) quedara facuitado para c?brar la
multa mediante resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.|

|
La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas q:aréximo
que deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cyalquier
suma que la JUNJI adeude al contratista ¢ pueda adeudarle a futuro, o se cpbrardn
judicialmente, en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas;
|

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién c#nforme
a la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea
imputable al contratista. i

2.- Por atraso en el término de la obra |
|
Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcion,

ingresada por oficina de partes de la Direccién Regional respe't:tiva o]
mediante entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el l+ibro de
obras la fecha de su recepcidn. |

|

|

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefalados en su oferta técnica sin
autorizacién de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hastalque no
se verifique la correspondiente autorizacion.
Ademas, se multard a la empresa por cada dia de inasiste’acia del

profesional residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas proximo. !

4.- Por no instalacién del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacidn del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago corresponciientéT al mes
en que se hubiere incurrido en !a falta o del estado de pago mas pré)qimo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO |

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera pﬂl'esentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de garantia, a la orden de la
JUNJI por el monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el
término del contrato y cuya glosa deberd decir: “"En garantia por anticipo dF precio




dgl contrato denominado Construccién Sala Cuna y Jardin Miguel Astroza:, Pucén,
Cédigo BIP N°30470088-0". f

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta ‘
completar el 100% del monto otorgado. ‘

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dgntro; del
3° dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de
anticipo presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el
saldo insoiuto del anticipo otorgado, a |a época de la sustitucion. |

|
La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Nreccion
Regional de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacién y 3u anexo
complementario. -

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendran vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuagién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las
pélizas de los seguros contratados al momento de la suscripcién del contrato, los
cuales quedaran como antecedentes de dicho instrumento. ‘

i
a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo. |

l i
Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

El Contratista deberd contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y |equipos
méviles de su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también
los equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que
el Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds, deberd cubrir por
medioc de un adicional, el riesgo de transporte de los equipos Yy materiales de
propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus

propias bodegas, bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar
de las obras. |

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje deberd cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El
Contratista, como por sus Subcontratistas. ‘
Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, madquinarias
propias y de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc. 7

|

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la iobra‘ de
construccion. Se debe establecer claramente como asegurado adicional a |F JUNTA

NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.
|

|
c. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion. ‘
El Contratista debera contratar a satisfaccion del Mandante, un seguro contta dafios

a la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una respon abilidad
civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.‘

Esta poéliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, consider'and¢> el
personal, los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.




Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las clausulas de cobertura que debers incluir, seran al menos las siguientes_:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mlsmas

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante,

c) Dafios por incendio y explosién causados por Ei Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que
trabajen en la obra.

Daiios No Cubiertos por los Seguros i

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autorldades o institutos de previsién. En tal lcaso el
Contratista quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasiéon del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que
el Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para
recuperar parte o el total def costo de los dafos.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o merJulcm
que se produzca o se ocasione en accidentes de transito u otros relacionadas con la
Obra contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado
por responsabi!idad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos casos en que encontrandose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafia de Seguro retardare el pago, o se
negare a pagar los dafios resultantes de acuerdo con clausulas de la pdliza u otras
normas legales o reglamentarias 0 a disposiciones internas, comprometiéndose el
Contratista a asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el bago de
tales dafios o perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y
de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o© las existentes sean suficientes para garantizar
el cumplimiento del contrato,

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucién de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural,

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por mcumpllmlento grave
de las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes: !

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la

ejecucion del proyectog.
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones |mpart|das

por el ITO de la JUNJI.
C. Incumplimiento de la obligacion de confidencialidad.



D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de lal obra o
ejecucién de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la dresente
licitacion. !

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la gar' ntia de
fiel cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las accioneg legales
que correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasio iado:;.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se rnealizara
mediante resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO i

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicil}o en la
comuna de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA
La personeria de don VICTOR PADILLA RIQUELME, para actuar en repres Intadic’)n
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N° 013/00016
de fecha 16 de enero de 2017, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 d’e fecha

20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don HERNAN LEONIDAS MONTENEGRO AVILA, para ac:tuar en
representacion de CONSTRUCTORA INGEMONTE LIMITADA, consta en certificada de
personeria, de fecha 6 de febrero de 2017, emitido por el Conservador dg Bienes
Raices Suplente, de Temuco, don Ignacio Correa de la Maza. |

ERNAN MONTENEGRO AVI*.A
REPRESENTANTE LEGAL |




