T " Junta Nacional
de Jardines
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Ministerio de

Educacibn

Goblerno de Chile RESOLUCION EXENTA: N2 0150 5 G é

MAT: APRUEBA CONTRATO “MANTENCION
TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR
REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS
ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA”,

Temuco, 0 1 MAR 2017

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 20.981 de Presupuesto del
afio 2017; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de
Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda;
el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; Decretos Supremos N°
1574 de 1971, N2 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educacidn; la Ley 19.896 que
introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Organico de Administracion Financiera del Estado;
la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica; la Resolucion Exenta N°
015/26 del 4 de Febrero del 2000; la Resolucidn Exenta N2 015/172 de 2001, La Resolucién Exenta N2
015/822 del 03 de Junio de 2004, la Resolucion Exenta N° 015/108 de fecha 04 de junio de 2015 todas
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas antecedentes tenidos
a la vista y necesidades de la institucidn.,

CONSIDERANDO:

1¢ Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la
JUNIJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacion
y funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante Resolucion Exenta N?
015/338 de fecha 03 de febrero de 2017, se llamo a licitacion publica ID N° 852-2-L116 para contratar
el servicio de MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

3°.-  Que, a través de la Resolucion Exenta
N2015/437 de fecha 15 de febrero de 2017, se adjudicé la adquisicion de MANTENCION TEMPLO
IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA, al Proveedor CONSTRUCTORA HERCO
LIMITADA, en conformidad a la Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 27 de febrero de 2017, se
materializé contrato entre JUNJI y el proveedor CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA.

5°.-  Que, en virtud de lo referido anteriormente
se aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos
administrativos.
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RESUELVO:

12.- Apruébese el Contrato de MANTENCION TEMPLO IGLESIA
BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA, suscrito entre JUNJI y CONSTRUCTORA
HERCO LIMITADA con fecha 27 de febrero de 2017, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONTRATO DE MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

“JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”
Y
“CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA”

En la ciudad de Temuco, a 27 de Febrero de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°:
70.072.600-2, representada actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE
MOLINET, Cédula de |dentidad 7.342.865-3, ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA HERCO
LIMITADA, Rut: 76.297.616-1, representada legalmente por JULIO CESAR HERMOSILLA ARRIAGADA,
Rut: 13.482.441-7, ambos con domicilio en Claro Solar #599 oficina 3 de la ciudad de Temuco, en
adelante, el contratista se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “MANTENCION TEMPLO
IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-2-L117, La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realizo llamado a Licitacion
Pablica para “MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, v a
través de Resolucién Exenta N°015/437 de fecha 15 de Febrero de 2017, se adjudico la Licitacion
Publica al contratista CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA respecto del inmueble que paso a sefialar de
la siguiente manera:

INMUEBLE

TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA DE LA COMUNA DE TEMUCO

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacion que
inviste de La JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania,
contrata los Servicios de la CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA, Rut: 76.297.616-1, adjudicatario de la
publicacién “MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, quien
se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se expresan y aceptan en este
contrato, Bases Administrativas de la Licitacion, Bases Técnicas y Presupuestos (Anexos).

TERCERO: “El contratista” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION TEMPLO
IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
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COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos
sefialados en las Bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus Bases Técnicas, y
aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras serd de un maximo de dias corridos segun el
siguiente cuadro:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PLAZO
MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE 15 dias Corridos.
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras
contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05 dias
previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucion de las obras, la que
a juicio exclusivo de esta Institucion podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo
informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza mayor.
Dicha autorizacion se materializara mediante la dictacion de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Laejecucion de la obra se deberd pagar segun el porcentaje del estado de avance y el porcentaje
de ejecucion de la misma. Este se debera respaldar con la aprobacién de ITO correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo acreditar el
100% de la obra terminada y emitida la Recepcidon Provisoria sin Observaciones por parte del ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo
N°® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagarad en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion
de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente. Es requisito obligatorio presentar la copia cedible de la factura al
momento de entregar esta.
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SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO La JUNJI pagard al contratista de acuerdo a la clausula
precedente la suma total de:

INMUEBLE

MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE $ 4.488.234.-
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

TOTAL IVA INCLUIDO $4.488.234.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara a
un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y
participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro deberd resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningln estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.
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OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcién de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el L.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituira en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias
inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisiéon determina que los trabajos adolecen de defectos faciimente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios
de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista
ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara
sujeto a multas.

El I.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando constancia
del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del estado de pago.
Recepcidn definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucion
de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O., que no podra exceder
los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comision conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).
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En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucion de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista entrego una garantia consistente en
una péliza de seguro de garantia, nimero 3002017055286 de AVLA SEGUROS DE CREDITO Y
GARANTIA S.A., tomada a nombre de la JUNJI por el 10% del valor total del contrato, con una vigencia
minima de 90 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato indica: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “MANTENCION TEMPLO IGLESIA
BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose
a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos
necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran
las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcidn provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, deberd resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4, Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

7. Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8. Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados vy
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 23, de las bases administrativas.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

11.Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacién de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comtn
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
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cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminuciéon de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizara mediante resolucion fundada,
que se publicarad en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24
horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El contratista adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion
de las observaciones definidas en la recepcion provisoria, se aplicara al contratista una multa equivalente
al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segtin contrato) X (1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podra poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N2 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, de la
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don JULIO CESAR HERMOSILLA ARRIAGADA para actuar en representacion de la
CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA, consta en Escritura Publica de fecha 16 de septiembre de 2013,
otorgada ante la notaria de la ciudad de Angol, don DANIEL ROLANDO RIQUELME ARANEDA, Abogado
y notario Publico Suplente del titular GERARDO CORTES GASAUT.

DECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

° Bases Administrativas
° Especificaciones Técnicas y Anexos
° Consultas, Respuestas y Aclaraciones.
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DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y
se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

2°.- Déjese, establecido que el contrato, sefialado en
el numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°.- Imputese, el gasto que genere el presente
llamado a licitacién publica a la cuenta subtitulo 22, items 06, asignacién 001, sub asignacién 002, del
Programa 01 del presupuesto vigente del servicio para el afo 2017.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

A/ISABEL COFRE MOLINET
FORA REGIONAL JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA

/

MICM/JOH/SRC/O )!CFM/csv

Distribucidgn:
e (Contratista
e Subdireccion de Recursos Financieros
e Unidad Juridica
e Unidad de Cobertura e Infraestructura
e Archivo Adquisiciones
e Oficina de Partes. Regional
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“CONTRATO DE MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”.

“JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES”
Y
“CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA”

En la ciudad de Temuco, a 27 de Febrero de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°:
70.072.600-2, representada actualmente por su Directora Regional Sra. MARIA ISABEL COFRE
MOLINET, Cédula de Identidad 7.342.865-3, ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914,
Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA HERCO
LIMITADA, Rut: 76.297.616-1, representada legalmente por JULIO CESAR HERMOSILLA
ARRIAGADA, Rut: 13.482.441-7, ambos con domicilio en Claro Solar #599 oficina 3 de la ciudad de
Temuco, en adelante, el contratista se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre
“MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los
siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-2-L117, La Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realizé llamado a Licitacion
Publica para “MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA
Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, y
a través de Resolucion Exenta N°015/437 de fecha 15 de Febrero de 2017, se adjudicé la Licitacion
Publica al contratista CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA respecto del inmueble que paso a sefialar
de la siguiente manera:

INMUEBLE

TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA DE LA COMUNA DE TEMUCO

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. MARIA ISABEL COFRE MOLINET, en la representacion
que inviste de La JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania,
contrata los Servicios de la CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA, Rut: 76.297.616-1, adjudicatario de
la publicacion “MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, quien se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se
expresan y aceptan en este contrato, Bases Administrativas de la Licitacion, Bases Técnicas y
Presupuestos (Anexos).

TERCERO: “El contratista” se compromete a ejecutar el servicio denominado “MANTENCION
TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS
ABEJITAS DE LA COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los
requisitos sefialados en las Bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus Bases
Técnicas, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.
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CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucién de las obras sera de un maximo de dias corridos segun el
siguiente cuadro:

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO PLAZO
MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE 15 dias Corridos.
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 05
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la ejecucion de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucion podréd ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacion se materializara mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi lo
disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO: La obra se pagara de la siguiente forma:

a. La ejecucion de la obra se debera pagar segun el porcentaje del estado de avance y el
porcentaje de ejecucion de la misma. Este se deberd respaldar con la aprobacion de ITO
correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo acreditar el
100% de la obra terminada y emitida la Recepcidon Provisoria sin Observaciones por parte del
ITO.

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagard en un plazo de 30 dias contados desde la
recepcion de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura, la que se ingresara en la Oficina de
Partes correspondiente. Es requisito obligatorio presentar la copia cedible de la factura al
momento de entregar esta.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO La JUNJI pagara al contratista de acuerdo a la clausula
precedente la suma total de:

INMUEBLE
MANTENCION TEMPLO IGLESIA BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION
DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA COMUNA DE $4.488.234 -
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA.
TOTAL IVA INCLUIDO $4.488.234.-
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SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional designara
a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccion,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre
otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y
participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.O. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sera
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los

efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerirda de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningtin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcién de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el I.T.O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comision se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos, contados desde la fecha
de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en
dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.
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La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y
no estard sujeto a multas.

El I.T.O., deberé certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcion Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidon definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O., que no
podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcion definitiva se conformara una Comisiéon conformada por el I.T.O., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificardn de este acto al Contratista.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena
ejecucion de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS

Para garantizar el fiel cumplimiento del contrato, el contratista entrego una garantia consistente en
una pdliza de seguro de garantia, nimero 3002017055286 de AVLA SEGUROS DE CREDITO Y
GARANTIA S.A., tomada a nombre de la JUNJI por el 10% del valor total del contrato, con una
vigencia minima de 90 dias habiles, posterior a la fecha de término del contrato.

La glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato indica: “En garantia del fiel, oportuno
cumplimiento del contrato y buena ejecucién de las obras por “MANTENCION TEMPLO IGLESIA
BAUTISTA LA RIBERA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LAS ABEJITAS DE LA
COMUNA DE TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”.
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DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafos y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios vy
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera
apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos
necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se
ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los menores dentro del predio, debera resguardar la integridad
de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

1. Resciliaciéon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
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3. Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4. Cuando la construccion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

5. Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6. Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas

imputables al contratista.

Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y

comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al

proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los

referidos defectos.

9. Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato,
segun lo indicado en el punto 23, de las bases administrativas.

10. Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del
contrato.

11. Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a
la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

o N

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucion.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucion
fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El contratista adjudicado no podréd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases

Administrativas, por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién
de las observaciones definidas en la recepcién provisoria, se aplicara al contratista una multa



Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministario de
Educacién

Goblerno de Chile

equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de
pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segtin contrato) X (1% del monto total del
contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podra poner término al contrato y cobrar la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET para actuar en representacion de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucion N2 015/108 de fecha 04 de junio de 2015, de la
Vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don JULIO CESAR HERMOSILLA ARRIAGADA para actuar en representacion de la
CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA, consta en Escritura Publica de fecha 16 de septiembre de 2013,
otorgada ante la notaria de la ciudad de Angol, don DANIEL ROLANDO RIQUELME ARANEDA,
Abogado y notario Publico Suplente del titular GERARDO CORTES GASAUT.

DECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

° Bases Administrativas
° Especificaciones Técnicas y Anexos
° Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco
y se someten a la jurisdicciéon de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI'y uno en poder del contratista.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

.

CONSTRUCTORA NERCO LIMITADA _ MARIA ISABEL COFRE MOLINET

RUT: 76.297.616-1 DIRECll'nO-‘:, A REGIONAL DE LA ARAUCANIA
JULIO CESAR HERMOSILLA ARRIAGADA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
REPRESENTANTE LEGAL'RUT: 13.482.441-7 l/

¥

MICM/) /sk'i:/ /CFM/csv
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Respaldande empresas o CIUDAD Y FECHA DE EMISION POLIZA N°
SANTIAGO, 24 DE FEBRERO DE 2017 3002017055286

POLIZA DE SEGURO DE GARANTIA PRIMER REQUERIMIENTO Y A LA VISTA

TOMADOR RUT
CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA 76.297.616-1
ASEGURADO RUT
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70.072.600-2
BENEFICIARIO RUT
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70.072.600-2
DIRECCION DE TOMADOR CIUDAD
CLARO SOLAR N° 599 OFICINA 3 TEMUCO
COBERTURAS INICIA - VENCE VALOR ASEGURADO |PRIMA NETA
FIEL CUMPLIMIENTO 2017/02/20 - 2017/07/20 UF 17,02 UF 5,0
VIGENCIA DEL SEGURO NUMERO |PRIMA NETA IVA TOTAL A PAGAR
DESDE HASTA DE DIAS
2017/02/20 2017/07/20 150| UF 5,00/ UF 0,95 UF 5,95
VALOR A PAGAR EN LETRAS
CINCO COMA NOVENTA Y CINCO UF
TOTAL VALOR ASEGURADO
UF 17,02

AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A, emite la presente pdliza considerando la propuesta firmada
y demas antecedentes proporcionados por Tomador y/o Asegurado, todos los cuales se entienden forman parte
del contrato de seguro.

Declaramos que dichas informaciones son completas, veraces y que otorgamos a estas el caracter de
declaracion jurada.

&
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FIRMA AUTORIZADA
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y
GARANTIA S.A.
RUT:76.363.534-1

RAMO [PRODUCTO |[OFICINA |[USUARIO |OPERACION |MONEDA |

651 300 99|PBELMAR _ UF

COASEGURO NUMERO POLIZA DOC. COMPANIA LIDER
DIRECTO 3002017055286 76.363.534-1

Cerro El Plomo 5420 - Oficina 701 - Las Condes SANTIAGO - CHILE Tel: +56 2 2706 8900
www.avla.com 1of4
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Respaldando empresas «

CIUDAD Y FECHA DE EMISION

POLIZA N°

SANTIAGO, 24 DE FEBRERO DE 2017 3002017055286

POLIZA DE SEGURO DE GARANTIA PRIMER REQUERIMIENTO Y A LA VISTA

TOMADOR RUT
CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA 76.297.616-1
ASEGURADO RUT
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70.072.600-2
BENEFICIARIO RUT
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 70.072.600-2

CLARO SOLAR

DIRECCION DE TOMADOR CIUDAD

N* 599 OFICINA 3 TEMUCO

OBJETO DEL SEGURO

EN GARANTIA DEL FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS POR "MANTENCION DE TEMPLO BAUTISTA POR REPOSICION DE SALA CUNA Y JARDIN
INFANTIL LAS ABEJITAS, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA".

NO OBSTANTE, LO SENALADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE POLIZA, SE DEJA EXPRESAMENTE
ESTABLECIDO QUE EL MONTO ASEGURADO INDICADO EN LA MISMA, CORRESPONDE A U.F. 17,02
EQUIVALENTES A $448.823 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y TRES
PESQOS), CONVERTIDOS A LA UNIDAD DE FOMENTO DEL DIA 23 DE FEBRERO DE 2017.

Incorporada al Depdsito de Pdlizas bajo el codigo POL120131651

PARTICIPACION DE INTERMEDIARIOS

cODIGO
100931

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO
DIRECTO

% COMISION % PART
10 100,0

FIRMA AUTORIZADA
AVLA SEGUROS DE CREDITO ¥
GARANTIA S.A,
RUT.76.363.534-1

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACION LA DIRECCION DE LA COMPARIA ES:
Cerro El Plomo 5420 - Oficina 701 - Las Condes SANTIAGO

Cerro El Plomo 5420 - Oficina 701 - Las Condes SANTIAGO - CHILE Tel: +56 2 2706 8900

www.avla.com
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POLIZA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO Y A LA VISTA
Incorporada al Depdsito de Pdlizas bajo el codigo POL120131651

POLIZA DE GARANTIA A PRIMER REQUERIMIENTO Y A LA VISTA
CONDICIONES GENERALES

Articulo |. Reglas aplicables al contrato y Definiciones.

Seran aplicables al presente contrato de seguro las disposiciones legales de caracter imperativo
establecidas en el Titulo VIII, del Libro II, del Cédigo de Comercio, en especial lo indicado en el
articulo 583, el que establece los seguros a primer requerimiento en que la indemnizacion debe
ser pagada al asegurado dentro del plazo acordado y en que no pueden oponerse excepciones
para diferir su pago. No obstante lo anterior, se entenderan validas las estipulaciones
contractuales que sean mas beneficiosas para el asegurado o el Beneficiario. Este contrato
sera nominativo. Para los efectos de esta pdliza se entiende por:

a) "Asegurado", la persona natural o juridica que como acreedor tiene derecho a exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el "Afianzado", segin la ley o el
contrato especificado en las Condiciones Particulares de esta pdliza, y a cobrar la
correspondiente indemnizacién en caso de siniestro. También se considerara como
Asegurado a la persona que sin ser acreedor, haya intervenido en la contratacion del
seguro por tener un interés real en el cumplimiento de las obligaciones aseguradas.

b) "Beneficiario", la persona natural o juridica designada por el Asegurado, y autorizado por
la Compaiiia, solo para el efecto de recibir el pago de indemnizaciones a que haya lugar
conforme a la pdliza, sin que le corresponda requerir el pago o ejercer otro derecho
respecto de la poliza de Seguro de Garantia contratada

c) "Tomador" o "Afianzado", la persona natural o juridica que en virtud de Ley o Contrato,
tiene obligaciones con el Asegurado o acreedor.

d) Contratante: la persona natural o juridica que solicita la emisién de una poliza de
garantia para caucionar las obligaciones del Tomador o Afianzado con el Asegurado o
Acreedor. Puede coincidir con el Asegurado o el Afianzado.

) "Asegurador" o "Compariia", la entidad aseguradora que ha emitido esta pdliza.

Ley" o "Contrato", el individualizado en las Condiciones Particulares, cuyas obligaciones
quedan cubiertas por la pdliza. Dentro del término “ley”; se entenderan también
comprendidas las normas reglamentarias o administrativas que la complementen.

=0

Articulo Il. Cobertura y Materia Asegurada.

La presente pdliza garantiza el fiel cumplimiento por parte del Afianzado de las obligaciones
contraidas en virtud de la ley o del contrato individualizado en las Condiciones Particulares de
esta poliza.

Esta poliza se ha emitido bajo el entendido que entre el Asegurado y el Tomador no existen
vinculaciones econémicas o juridicas de sociedad, asociacion o dependencia de uno y otro, ni
de sociedad filial o coligada, cuando se trate de sociedades anonimas.

Tratandose de personas naturales, es entendido que entre el Asegurado y el Afianzado no
existen vinculos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive.

La presente pdliza garantiza hasta el monto asegurado, los dafios patrimoniales que el
Asegurado sufra como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contraidas por el
Afianzado.

Las multas o clausulas penales pactadas en el contrato no quedan cubiertas por este seguro, a
menos que se haya estipulado expresamente otra cosa en las Condiciones Particulares.

Articulo lll. Pago de la Prima.

Corresponde a una obligacion del Contratante. En consecuencia la falta de pago de la misma,
no sera oponible ni afectara en modo alguno los derechos del Asegurado frente al Asegurador.

3of4



Articulo IV. Vigencia de la Poliza, Configuracion, Denuncia y Pago del Siniestro.

Esta pdliza sélo cubre los riesgos que ocurran durante su vigencia.

La caducidad del plazo de vigencia de la presente pdliza no extingue la responsabilidad de la
Compania para con el Asegurado, pero éste podra reclamar pago de indemnizacion hasta
dentro de los treinta dias siguientes al término de vigencia de la pdliza.

En caso que el Asegurado desee ejercer su derecho a ser indemnizado, remitira un certificado a
la compania, suscrito por él, en la cual informe en que consiste el incumplimiento del Afianzado
y el monto de la indemnizacion solicitada.

Cumplido lo anterior, el Asegurador debera pagar a la vista y en forma inmediata, la suma
requerida a la sola exhibicion del Certificado, sin que corresponda exigir mayores antecedentes
respecto de la procedencia y el monto del siniestro.

Articulo V. Subrogacion.

Por el hecho del pago del siniestro la Compania queda automatica y legalmente subrogada en
los derechos y acciones que el Asegurado tenga contra el Afianzado, de conformidad a lo
establecido en los articulos 1610 del Cédigo Civil y 534 del Cédigo de Comercio. Sin perjuicio
de lo anterior, la Compania tiene derecho a que el Afianzado le reembolse toda suma que ella
haya pagado al Asegurado en virtud de esta poliza con

los reajustes e intereses que correspondan.

Articulo VI. Arbitraje.

Sera tribunal competente para conocer de las causas a que diere lugar el contrato de seguro,
indistintamente el del domicilio del Asegurado o Beneficiario indicado en las Condiciones
Particulares.

Cualquier dificultad que se suscite entre el Asegurado o el Beneficiario, segtin corresponda o
Cesionario en su caso, y la Compaiiia, sea en relacidon con la validez o ineficacia del contrato
de seguro, o con motivo de la interpretacion o aplicacion de sus condiciones generales o
particulares, su cumplimiento o incumplimiento, o sobre la procedencia o el monto de una
indemnizacion reclamada al amparo del mismo, sera resuelta por un arbitro arbitrador,
nombrado de comun acuerdo por las partes cuando surja la disputa. Si los interesados no se
pusieren de acuerdo en la persona del arbitro, este sera designado por la justicia odinaria y, en
tal caso, el arbitro tendra las facultades de arbitrador en cuanto al procedimiento, debiendo
dictar sentencia conforme a derecho. No obstante lo sefialado en el parrafo anterior, cuando el
Asegurado o Beneficiario corresponda a un organo de la administracién del Estado, las disputas
seran resueltas por la justicia ordinaria. Asimismo, en las disputas que surjan con motivo de un
siniestro cuyo monto sea inferior a 10.000 unidades de fomento, el Asegurado o Beneficiario
podra optar por ejercer su accién ante |a justicia ordinaria.

Articulo VII. Comunicacion entre las partes.

Todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen con ocasién de la presente pdliza,
deberan efectuarse a las direcciones de correo electronico que acuerden las partes. No
obstante lo anterior, las comunicaciones podran efectuarse por escrito y podran remitirse,
mediante entrega en el domicilio de la parte destinataria o envio de carta certificada dirigida a
tal lugar.

Las notificaciones efectuadas por medio de correo electronico se entenderan realizadas al dia
habil siguiente de haberse enviado éstas; las efectuadas mediante entrega en el domicilio de la
parte destinataria, se entenderan realizadas el dia en que fueron entregadas, y las
notificaciones hechas por carta certificada, se entenderan realizadas al tercer dia habil siguiente
al ingreso a correo de la carta, segin el timbre que conste en el sobre respectivo.
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