Gobigrno de Chile .

RESOLUCION EXENTA N°015/ () 55 E;

REF.: Aprueba contratb de
“Disefio de especialidades vy
Ejecucién de Obras de
Construccidn de Jardines
Infantiles”, Michigan,
Collipulli, entre la Junta
Nacional de Jardines
Infantiles Y . AVSA
Construcciones y

Prefabricados S.A.

TEMUCO, {4 MAR. 2017

VvV ISTOS: La ley 17.301,
que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones; el Reglamento de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, dei 1971,
del Ministerioc de Educacién; en el Decreto 156, de feEha 20
de marzo de 2014, que designa en forma Transitoria vy
Provisional a dofia Desirée Loéopez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; en la Resolucién N°0026, de 4 de febrerc de
2000, de 1la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en
la Resolucién N° 015/500, de fecha 8 de agosto de 204, de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles gque nombra
Directora de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regién de La Araucania, a dofia Maria Isabel Cofre Molinet,
la resolucién N°0015/00016 de 2017, que establece orden de
subrogacién en cargo de Directora Regional; Res@lucién
Exenta N° 015/907, de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba
Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con
Fuerza de Ley N° 1-19.653 de 2000, que £fijé el texto
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575
Orgadnica Constitucional de  Bases Generales de la
Administracién del Estado; la Ley N° 19.886, de Basei sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidén de
Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N°
20.981, de Presupuestos del Sector Publico para el afio
2017; en el Decreto Supremo N° 9, de 17 de enero de 2017,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupuesto del sector publico, Cédigo
BIP:30469691-0; en 1la Resolucidén Exenta N°3427 de 6 de
Octubre de 2016 de la Direccién Regional de La Araucania de
la Junta Nacional de Jardines Infantiles que aprobé anexo
complementario y 1llamé a licitacién publica para la
contratacién del disefio de especialidades vy ejecucidn de
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obras y demds antecedentes tenidos a la vista; la
Resolucidén Exenta N° 015/426, de 16 de Noviembre de 2016,
de la Directora Regional de La Araucania de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Adjudica Licitacién
Piblica ID 852-37-LR16, para contratar el servicio de
“Diserfio de Especialidades y Ejecucidén de Obras, para la
construccidén de Sala Cuna y Jardin Infantil Michigan, de 1la
Comuna de Collipulli”; la Resolucidén N° 1600, de 2008, de
la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencidn del tramite de toma de razdén y, la demas
normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud
de Compras y Contrataciones N°24731, aprobada con fecha 5
de Octubre de 2016, de la Subdireccién de Recursos
Financierocos, solicitd la contratacién del Disefic de
Especialidades y Ejecucidén de Obras, para la constryccidn
de Sala Cuna y Jardin Infantil Michigan, de la Comuna de
Collipulli para la Junta Nacional de Jardines infantiles.

2°) Que, mediante Resolucidn
N°® 157, de 3 de septiembre de 2014, se dispuso la
aprobacidn de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacidn y
Contrato Tipo de disefio de especialidades y Ejecucioén de
Obras y Contrateo tipo para la Construccién de Jardines
Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la
Republica, con fecha 22 de septiembre de 2014.

3°) Que, por Resolucién
Exenta N°015/3427, de 6 de octubre de 2016, de la Direccién
Regional de la Araucania, se aprobaron las | bases
administrativas y técnicas de rigor, junte a sus
respectivos anexos, para la contratacién del Diserio de
Especialidades y Ejecucién de Obras, para la construccidn
de Sala Cuna y Jardin Infantil Michigan, de la Comuna de
Collipulli mencionado, y se llamdé a Licitacidén Publica,
bajo el ID 852-37-LR16 en portal web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucidn
Exenta N°015/426, de 16 de Noviembre de 2016, se adjudicéd
dicha licitacién por la prestacidén del servicio antes
descrito a la empresa “AVSA CONSTRUCCIONE SY
PREFABRICADOS.A”, RUT 76.102.856-1, y se suscribid con
fecha 7 de Marzo de 2017, el respectivo contrato entre la
Institucién y la empresa individualizada. !

5°) Que, dicha contratacién
debe ser aprobada a través de la correspondiente
resolucién.
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RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de
“Disefic de Especialidades y Ejecucidén de Obras, pa&a la
construccién de Sala Cuna y Jardin Infantil Michigan, de la
Comuna de Collipulli, para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles”, entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles
y AVSA CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S.A., cuyo te%to es
el siguiente:

CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS
DE CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

AVSA CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S.A !

En Temuco, a 7 de Marzo de 2017, entre la JUNTA NACIdNAL DE
JARDINES INFANTILES, persona juridica de derecho publico,
R.U.T. N° 70.072.600-2, en adelante ™“la JUNJI” 1o “el
Mandante”, representada por su Directora Regional dofia
MARIA ISABEL COFRE MOLINET, ceédula nacional de identidad N°
7.342.865-3, ambos domiciliados en calle Vicuria Mackenna,
N°914, comuna de Temuco y AVSA CONSTRUCCIONES Y
PREFABRICADOS S.A, RUT N° 76.102.856-1, representada por
JAVIER ANDRES GARCIA FAURE, cédula nacional de identidad N°
9.852.403-7, ambos domiciliados en Ruta 5 Sur KM 652, Lote
7-A, comuna de Lautaro, en adelante e indistintamente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO |

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a
proveer el Disefio de Especialidades y Ejecucién deé Obras
de Construccidén de Jardines Infantiles, Proyecto cédigo
BIP 30469691-0, que se emplazard en un terreno de 4055 m2
aproximadamente, ubicado en calle La Paz N° 590‘ de la
comuna de Collipulli Regidén La Araucania. Todo de acuerdo a
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, ! Anexo
Complementario, Anexos para la Licitacién, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo,|0ferta
del Contratista, y demas documentos de la licitacién ID N°
852-37-LR16, que sirvieron de base para la adjudicacién
mediante resolucién N°426, de fecha 16 de Noviembre de
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2016, todos los cuales forman parte e integran este
contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA |

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas
las actividades exigidas en las Bases Administrativas,
Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asl como las detalladas ‘en su
Oferta Técnica-Econdmica, que son conocidas y aceptadas por
el Contratista. |

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas
aguellas otras actividades necesarias para el cumplimiento
fiel e integro del contrato encomendado y deberad proveer la
totalidad de 1las maquinarias, materiales, insumos ¥y
elementos de seguridad necesarios para la ejecucié& de
este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se
encuentre totalmente tramitade el acto administrativo que
lo aprueba.

\
El plazo para la ejecucidn del disefio de especialidades y
de la obra es el que se seflala en el anexc complemenQario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el
contratista adjudicado podra solicitar prdérroga del' plazo
de entrega del disefio de especialidades vy de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10
dias de acaecido el hecho que motiva la solicitud, médiante
una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el
proceso de licitacidn, que se consigna en las bases de
licitacién y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el
mérito de la solicitud, y podrd aceptarla o rechazarla
total o parcialmente mediante resolucién fundada, |previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO}. La prérroga de
plazo sélo se extendera por el tiempo que haya durado el
impedimento. |

En caso de aumento de plazo el contratista debera e tender
la vigencia de la garantia de fiel cumplimiento de
contratc que se hubiere presentado por igual periodo del

aumento del plazo. |

En el caso gue correspondiera otorgar aumento de plazo por
caso fortuite o fuerza mayor, noc habrd derecho a
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indemnizacién ni compensacién econdmica de ninguna egpecie
para el Consultor de cargo del Mandante.
|

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos
comprometidos, se le aplicaradn las multas que se establecen
en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de la
fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de
entrega de terreno.

|

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de
la obra o paralizacién de la ejecucién de la obra, la JUNJI
pagara los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o
paralizacién. La JUNJI emitiréd una resolucién fundada que
justifique la paralizacién de los trabajos o© la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO |

El Precio del contrato es la suma total de $868.063.474.
(ochocientos sesenta y ocho millones sesenta y tres mil
cuatrocientos setenta y cuatro pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente gue las partidas a serie de brecio
unitario se pagaradn de acuerdo a las canqidades
efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma
alzada se pagaran de acuerdo con el desarrollo de laq obras
y en el porcentaje que el valor de los trabajos ejecutados
representen dentro del valor total del contrato, canforme
al presupuesto.

No se incluira el valor de los materiales depositados al
pie de la obra y no instalados. |

Los pagos se efectuardn por Estado de pago, ue el
contratista debera presentar en las oficinas de la
Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de
la ITO de JUNJI y acompafando la documentacidn refetida al
cumplimiento de las obligaciones laborales de los
trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del
contratista, en que la unidad de mensura sea global, no se
podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo c¢ual se
cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolvera al Contratista los estados de pégo que
contengan errores O dgue no se ajusten a los términos del
contrato debiendo rehacerlos y volver a presehtarlos

nuevamente para su revisidn. .
|
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|

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en ‘pesos
chilenos ($), moneda legal. :
Los Estados de pago seradn considerados como abonos
parciales que El Mandante efectua durante el curso de los
trabajos, y tendran sbélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En
ningun caso se considerard este adelanto como la aceptacién
por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra
ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde|dicho
abono.

Los estados de pago se presentardn en el formblario
disefiado por la JUNJI y de acuerdo a las instrucciones de
la ITO, con identificacién de <cada partida, | item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelaran mensualmente de acuerdo a
avance de obra certificado por la ITO del proyecto. Ademas,
el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones téqnicas,
relativos a los estados de avance efectivo de la obral

Para cursar los estados de pago el contratista debera
presentar los certificades de calidad de materiales
exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los

estades de avance fisico de la cbra.

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el coqtenido
de las facturas dentro del plazo de 30 dias corridos,
conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningun trabajo que no haya sido efectivamente
prestado, caso en el cual se cursaran ademas las multas
establecidas en el presente contrato. ‘

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores
del mismo, la empresa subcontratista debera igualmente
cumplir con los requisitos sefialados en esta cléusul?

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y
PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada
estado de pago, deberd acreditar el oportuno y' cabal
cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad
social, en relacién con el personal que desting a la
ejecucién del contrato. Para ello deberd presentar un
certificado emitide por la Inspeccién del Trabajo, 0O un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales

y de seguridad social, copias de las planillas de pago de

Junta Nacional de Jardines infantiles-JUN.JE |
Marchant Pereira 728, Providencia,
Santtago, Chite Fano: (58-2) 6545000

warw junjl.cl




Gobiérno de Chile.

cotizaciones previsionales y copia de las liquidaciones de

sueldos debidamente firmadas por el trabajador. |

En caso que el contratista no acredite oportunamenfe el
cumplimiento de las obligaciones antedichas, la JUNJIipodré
retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con
ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiente del
contrato. '

La JUNJI tendra el mismo derecho sefialado en el parrafo
anterior respecto de los subcontratistas del Contratista.
El Contratista deberad acompafar al inicio de la obia una
planilla (némina) que indigque los nombres de los
trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e
informar a la JUNJI ante cualquier modificacién que se
produzca, copia de dicha planilla deberad adjuntanse al
libro de obra, asi como sus modificaciocnes. |

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
y el pago de las obligaciones laborales y de sequridad
social con sus trabajadores, asi como el pago de eventuales
multas, el contratista entrega en este acto una Pédliza,
nomero 01-23-001332 emitida por Aseguradora Porvenir,
ASPOR.

|
Conforme a las bases de licitacidén el documento se
encuentra extendido a favor de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma dd $2307
UF, (dos mil trescientas siete unidades de fomento)},
equivalentes al 7 % del valor total del contrato, su
vigencia es igual al plazo de la ejecucidn del digefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya
glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato, Cédigo BIP 30469691-0 Licitacién ID N°852-37-
LR16"”. |

|
No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese
antes de la liquidacién del contrato, el contratista|debera
presentar una renovacidén 30 dias antes del vencimignto de
dicho instrumento. i
La JUNJI estarad facultada para hacer efectiva la garantia
de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad
de requerimientc ni accién judicial o arbitral alguna, en
caso de incumplimiento del contratista de las obliggciones
gue le impone el contrato. El incumplimiento comprende
tampién el cumplimiento imperfecto © tardio de 1las
obligaciones del contratista.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la |JUNJI
pueda ejercer, para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos gon la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la

garantia ser& compatible con esta Ultima. |

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido
el plazo de su vigencia en la Direccién Regional consignada
en anexo complementario de las bases de licitacidn. ‘

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el
contratista estard obligado, dentro del término de 5 dias
habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en
el mismo porcentaje fijado en el presente contrato ¥y
prorrogar la misma en los dias en que haya sido ampliédo el
plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION '

El Contratista no podra ceder el contrato, ni toéal ni
parcialmente a ninguna persona, natural o juridica. Los
documentos justificatives de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerde a las normas del

derecho comin.
|

El Contratista podra, previa autorizacién expresa y escrita
de la JUNJI, convenir con terceros la ejecucidn parcial del
contrato. En todeo caso, la obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceran en el contratante. |

Las labores que el contratista requiera subcontratar con
terceros distintos a los sefialados en su oferta, deberan
ser notificadas a la JUNJI para su aceptacidén o rechazo.

|
Para que proceda la subcontratacidén sera necesario que la
persona del subcontratista cumpla con los requisitos
exigidos en las bases de licitacién y en el pfesente
contrato. ‘

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existierejalguna
diferencia, reclamo y/u otros entre el contratista y sus
proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el
oferente, situacién que debe ser expresamente estipuhada en
los contratos o documentos gque celebre o suscriba el
oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma
previa y oportunamente por escrito a la JUNJI ?i hace
cesién de créditos o facturas o usa factoring.
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La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido
en los respectivos contratos siempre gque se le notifique
oportunamente de dicho contrato Y no existieren
obligacicnes o multas pendientes del Contratista. |

NOVENO: MULTAS
Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de
contrate, si el Contratista no cumple el plazo de
ejecucién del contrato establecido, por razones no
atribuibles a la JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar
multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento) por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el
final del plazo de ejecucidn.

Estas multas no seran aplicables en situaciones dd caso
fortuito o fuerza mayor, 1las cuales deberian fundamentarse
por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefiald 'en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencia
del contrato. Estas multas se aplicarén por el Directpr (a)
Regional gque corresponda.

La aplicacidén de la multa serd notificada al contﬁatista
mediante carta certificada dirigida al domicilio que
registre en el contrato y se entenderd notificado de ella
al 3er dia habil siguiente del despacho de la ' carta
certificada. :

El contratista podrad pedir reposicién de la multa dentro de
los cinco dias habiles siguientes al de notificacién. Si no
se deduce reposicién o se desecha total o parcialmente la
reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico,
una vez resuelto les recursos, el Director Regional (a)
guedard facultado para cobrar la multa mediante resolucién
fundada, remitiéndole copia de ella al contratista. |

La multa aplicada se deduciréd preferentemente del estado de
pago mas préximo que deba hacerse, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI
adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se
cobraran judicialmente, en su caso.

Se considerara el valcor de la UF a la fecha del pago de la
multa. !

Tipos de Multas:; i

\
1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso

de edificacién conforme a la fecha maxima estaplecida
en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atrasc en el término de la obra
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Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la
solicitud de recepcidn, ingresada por oficiqa de
partes de la Direccidn Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Gltimo caso se consignar& en
el Libro de obras la fecha de su recepcién.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo
profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta
técnica sin autorizacidn de la JUNJI, se aplicard una
multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacidn.

Ademas, se multard a la empresa por cada dia de
inasistencia del profesional residente de obra, por un
monto de 4 UF. Dicha multa se descontard del estado de
pago correspondiente al mes en gue se hubiere
incurrido en 1la falta o del estadc de page més
proéximo.

4,- Por no instalacién del letrero de obras !
Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no
instalacidén del letrero de obras. Dicha multa se
descontara del estado de pago correspondiente al mes
en que se hubiere incurrido en la falta o del estado
de pago mas proéximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrite el contrato y totalmente tramitada la
resolucién que lo aprueba, la JUNJI, podré anticipar parte
del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar
una boleta bancaria de garantia, vale vista o pdliza de
garantia, a la orden de la JUNJI por el monto que se
anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término
del contrato y cuya glosa deberd decir: “En garantia por
anticipo de precio del contrato denominado Construc?lon de
Sala Cuna y Jardin Infantil, Michigan, Collipulli, Codlgo
BIP N°30469691-0".

El anticipo se descontard proporcionalmente en cada estado
de pago, hasta completar el 100% del monto otorgado.,

Sin perjuicio de 1lo anteriormente sefialado, ademas el
contratista podra, dentroc del 3° dia de aprobado cualquiera
de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, gue extendida en los mismos termlnos,
garantice el saldo inscluto del anticipo otorgado, a la

época de la sustitucidn.
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La devolucién de la garantia o las sustitucicnes se
efectuardn en la Direccidén Regional de JUNJI respecti&a,
que se consigna en las bases de licitacidén y su anexo
complementario. |

, \
DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista vy/o sus Subcontratistas contratazan y
mantendran vigente hasta la recepcién definitiva de las
cbras, los seguros gue se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de
sus acciones. |

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la
vigencia de los Segurcs anteriormente indicados. ElL
contratista deber& acomparar una fotoceopia de las pblizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcign del
contrato, los cuales quedaran como antecedentes de ' dicho
instrumento. |

a. Segquro de compensacién legal de accidente§ del
trabajo. ‘

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentgs del
trabajo y enfermedades profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccidén y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del
mandante, un seguroc contra todo riesge de Construccidn y
Montaije. !

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las
maquinarias y equipos méviles de su propiedad, que ?cuparé
en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el
Mandante, que el Contratista o© sus Subcontratistas deban
montar. Ademas, deberd cubrir por medio de un adicional, el
riesgo de transporte de los equipos vy materiales de
propiedad del Mandante y del Contratista, que deban ser
trasladados desde sus propias bodegas, bodegas del
Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar ide las

cbras.
|

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje
deberd cubrir en todo momento el costo total de la$ obras
construidas, tanto directamente por El Contratista, como
por sus Subcontratistas. |
Cubriran también los suministros de materiales Y
componentes, maquinarias propias y de terceros, vehliculos,
el personal propio y de terceros, etc.
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En suma, cubrira todos los bienes y personas relacidnadas
con la obra de construccidédn. Se debe establecer claramente
como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES. '

c. Segquro de Responsabilidad Civil de Construccidn.

El Contratista deberd contratar a satisfaccidn del
Mandante, un seguro contra dafios a la propiedad publica y
privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad
civil, por un valor equivalente al 10 por ciento del monto
total del contrato.

Esta péliza deberad ser de "Responsabilidad Civil Crugada®,
considerando el personal, los bienes y las instalaciones
del Mandante, como si fueran de terceros. 5

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.

i L] [} ‘ rd
Las clausulas de cobertura gque debera incluir, serén al
menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas Yy lesiones corﬁorales
causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados
directamente por el Mandante.

c) Dafilos por incendio y explosidén causados gor El

Contratista, su personal o terceros, como subcontra istas,
instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en la
cbra.

Dafios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los eguros
anteriores no limita la responsabilidad del Contratista, si
los dafios exceden el montc de la pdéliza o lo reglamentado
por las autoridades o institutos de previsidn. En tal caso
el Contratista quedard personalmente responsable de cubrir
cualquier diferencia.

£l Mandante esté facultado para pagarse de los dafios
causados con ocasién del respectivo Contrato, 1de la
garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podra
recurrir al seguro para recuperar parte o el total del

costo de los darfos.

|
El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar
todo dafic o perjuiclio que se produzca O se ocasione en
accidentes de tréansito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o rnotpvo del
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accidente originado por responsabilidad total o parcidl del
Contratista.

Dicha responsabilidad se extendera incluso a aquellos 'casos
en que encontrandose aseguradc el riesgo respectivo, la
Compafiia de Seguro retardare el pago, © se negare a pagar
los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la pdliza
0 otras normas legales o reglamentarias o a disposiciones
internas, comprometiéndose el Contratista a asumir la total
responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de
tales dafics o perjuicios, liberandc al Mandante por los
hechos que se produzcan y de todo cobro que se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO ‘

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el
contrato, por resolucién fundada, en virtud deé las
siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidﬁs por
el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante,
a menos que se mejoren las cauciones entregadas © las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato. |

4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlec la seguridad nacional.

6) Disolucioén de la empresa contratista y no tuviesel
continuador legal, o muerte del contratista en el caso de

persona natural.

Sin perjuicio de los demds casos previstos, se entendera
por incumplimientc grave de las obligaciones contraidas por
el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefos
de especialidades o de la ejecucién del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observacicnes de las
instrucciones impartidas por el ITO de la JUNJI.

C. Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de 1los infqrmes o)
desarrollo de la obra o ejecucién de especialidades fijados
para cada etapa o hitos objeto de la presente licitalcién.
En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podqé hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento de contrato,
subsistiendo la facultad de iniciar las acciones ilegales
gue correspondan, & fin de obtener el resarcimientq de los
perjuicios ocasionados. ‘
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El término anticipade del contrato definitivo b su
modificacidn, se realizara mediante resolucién fundada, que
se publicard en el portal www.mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrate las
partes fijan domicilio en la comuna de Temuco y se someten
a sus tribunales ordinarioes.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para
actuar en representacidén de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, consta en Resolucicnes N°108 de fecha' 4 de
junic de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de' fecha
20/08/2001, todas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles. |

La personeria de don JAVIER ANDRES GARCIA FAURE para hctuar
en representacién de AVSA CONSTRUCCION Y PREFABRICADOS
S.A., consta en escritura publica de fecha 10 de junio de
2010, otorgada ante el Notario Publico don René Benavente
Cash.

El presente contrato se firma en tres ejemplares del mismo
tenor y validez, quedando uno en poder del Contratista.

2° AUTORIZASE el gasto que
irroga la presente convencidn, y que asciende a la suma
estimada establecida en la solicitud de compras' antes
referida, e imputese de la forma que a continuacién se
seflala: |

- Subtitulo 31, ftem 02, Asignacién 002, por concepto de
Consultorias, presupuesto vigente del servicio;

- Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto
de obras civiles, presupuesto vigente del servicio.

3° ESTABLEZCASE que, conforme
a lo indicade en el instrumento aprobado en el primer
resolutivo del presente acto administrativo, el pago por
$868.063.474,.- (ochocientos sesenta y ocho millones 'sesenta
y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos) impuestocs
incluidos, indicado se realizard de acuerdo a la forma vy
modalidad establecidas en la <c¢lausula <cuarta de la
convencién en referencia. |

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacién de 1la Direccidén de Compras y Contratacidn
Publica (http://www.mercadopublico.cl] la presente
resolucién y los antecedentes de rigor, para efectos de lo
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preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250,
de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.
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CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

Y

AVSA CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS S.A

En Temuco, a 7 de Marzo de 2017, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N© 70.072.600-2, en addlante
*|a JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional dofia MARIA ISABEL
COFRE MOLINET, cédula nacional de identidad N° 7.342.865-3, ambos domiciliados en
calle VicuRa Mackenna, N°914, comuna de Temuco y AVSA CONSTRUCCIONES Y
PREFABRICADOS S.A, RUT N° 76.102.856-1, representada por JAVIER ANDRES
GARCIA FAURE, cédula nacional de identidad N° 9.852.403-7, ambos domidiliados en
Ruta 5 Sur KM 652, Lote 7-A, comuna de Lautaro, en adelante e indistintaimente “el
Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente: ‘

|
PRIMERO: OBJETO \

La JUNJI encarga al Contratista, guien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucion de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
cédigo BIP 30469691-0, que se emplazara en un terreno de 4055 m2 aproxim damente,
ubicado en calle La Paz N° 590 de la comuna de Collipulli Region La Araucania. Todo de
acuerdo a las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para
la Licitacién, Carpeta Técnica, Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hdbo, Oferta
del Contratista, y demas documentos de la licitacion 1D N° 852-37-LR16, qu sirvieron
de base para la adjudicacién mediante resolucién N°426, de fecha 16 de Noviembre de
2016, todos los cuales forman parte e integran este contrato. |

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades ?xigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica, que
son conocidas y aceptadas por el Contratista. :
Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades necgsarias
para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y debera proveer la
totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad necesarios

para la ejecucion de este contrato. ‘

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

\
El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrative que lo aprueba. !

y c s i ! -
El plazo para la ejecucion del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefiala
en el anexo complementario. !

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicadb podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefo de especialidades y de las pbras, antes
del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho que
motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional |de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de Iicitalcién, que se
consigna en las bases de licitacién y su anexo complementario. La autoridad competente
que haya adjudicado el contrato, evaluara el mérito de la solicitud, y podra aceptarla o
rechazarla total o parcialmente mediante resolucién fundada, previo 'informe del




Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera por el tiempo
que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista debera extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo. ’

‘ .
En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le:aplicaran
las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a partir de
la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.| '

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucion de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacién. La JUNJI emitira
una resolucién fundada que justifique la paralizacion de los trabajos o |la nueva
programacién de la obra.

CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $868.063.474.- (ochocientos sesenta y ocho
millones sesenta y tres mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos) impuestos ihcluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acﬁerdéa alas
cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma |alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados representen dentro del valor total del contrato, co‘nforme al
presupuesto. |

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.
Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd preselntar en las
oficinas de la Direccion Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de JUNJI
y acompafiando la documentacion referida al cumplimiento de las obligaciones laborales
de los trabajadores. !

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en qde la unidad
de mensura sea global, no se podran cursar pagos en forma fraccionada, por lo cual se

cancelard una vez ejecutada totalmente.
\

La ITO devolvera al Contratista los estados de pago que contengan errores o que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a dresentarlos
nuevamente para su revision. ‘

Los Estados de Pago se pagaran exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante efectla
durante el curso de los trabajos, y tendran solo el caracter de un adelanto q:oncedido al
Contratista a cuenta del valor de |a obra. En ningun caso se considerara este adelanto
como la aceptacidn por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de obra ejecutada
por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI Y de acuerdo
descripcion,

a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
unidad, porcentaje de avance.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO ‘




Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademads, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos

a los estados de avance efectivo de la ¢obra. |
|

Para cursar los estados de pago el contratista debera presentar los certificados de calidad
de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados de avance
fisico de la obra. ’

Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagard ningudn trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las mulitas establecidas en el presente contrato.

|
Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa

subcontratista debera igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta cldusula
|

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONLQLEQ

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberé acreditar
el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de seguridad social, en
relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato. Para ello debera
presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un organismo idéneo,
de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social, copias de las planillas
de pago de cotizaciones previsionales y copia de las liguidaciones dl slieldos
debidamente firmadas por el trabajador. |

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de ias obligaciones
antedichas, la JUNJI podra retener los pagos que tenga a favor de éste y pagar con ellos
al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

La JUNII tendréd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respeicto de los
subcontratistas del Contratista.
|

El Contratista debera acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefian en virtud del contrato e infolrmar a
la JUNJI ante cualquier modificaciéon que se produzca, copia de dicha pIaHilIa debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones. |

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las gbligaciones
laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de evehtuales
multas, el contratista entrega en este acto una Péliza, nimero 01-23-001332 emitida

por Aseguradora Porvenir, ASPOR.
|

Conforme a las bases de licitacién el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de $2307 UF, (dos
mil trescientas siete unidades de fomento), equivalentes al 7 % del valor total del
contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucion del disefio de especialidades y de
la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sefiala: “En garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, Cédigo BIP 30469691-0 Licitacion ID N°852-37-§_R16".

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacion del
contrato, el contratista debera presentar una renovacion 30 dias antes del vencimiento

de dicho instrumento. |

La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o ar?itratﬁ alguna,




en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato.
E! incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardlo de las
obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o ia resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El cobro de la garantia serd compatible con
esta dltima.

La devolucién de la garantia se efectuard una vez vencido el plazo de su vugenma en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacién.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obllgado dentro
del término de 5 dias habiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dlas eh que
haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION !

El Contratista no podra ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podra, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, corfwenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la responsabilidad
de su cumplimiento permaneceréan en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros dlsthtos a los
seftalados en su oferta, deberan ser notificadas a la JUN]I para su aceptacion o rechazo.

Para que proceda la subcontratacidn serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente tontrato.
!

La JUNJI no intervendra en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamb y/u otros
entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podran reclamar a la Junta
Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacidoh que debe
ser expresamente estipuiada en los contratos o documentos que celebre o suscriba el
oferente con terceros. |

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesion de créditos o facturas o usa factoring.

|
L.a JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrate y no existieren obligaciones
o multas pendientes del Contratista. ‘

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista’ no cumple
el plazo de ejecucion del contrato establecido, por razones no atribuibles a lalJUNJI, ésta
tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de fomento), por
cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de ejecucién.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito ¢ fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se seiialo en la
clausula tercera de este contrato, referido a la vigencla del contrato. Estas multas se

aplicaran por el Director (a) Regional que corresponda.

|
La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certifiq:adaitt:lirig’ida
al domicilio que registre en el contrato y se entendera notificado de ella al 3er dia habil
siguiente del despacho de la carta certificada.



El contratista podra pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de notificacion. Si no se deduce reposicion o se desecha total o parcialmente
la reposicién presentada, o bien deducido, recurso jerarquico, una vez resuelto los
recursos, el Director Regional (a) quedard facultado para cobrar la multa mediante
resolucién fundada, remitiéndole copia de ella al contratista,
|

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judiclaimente,
en su caso.

Se considerard el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Multas; |

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencién del permiso de edificacién cénforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista. _

|
2.- Por atraso en el término de la obra ‘

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepclén,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este Ultimo caso se consignara en el Libro de obras la'fecha
de su recepcién. i

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional |

|
Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin aytorizacion
de la JUNJI, se aplicara una multa diaria de 5 UF, hasta que no se \Terifique la
correspondiente autorizacién. |
Ademds, se multard a la empresa por cada dia de inasistencia del rofesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontara del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas proximo. ,
‘ '

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una muita de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de obras.
Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en que se
hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo. ‘

|
Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo Pprueba, la
JUNJI, podré anticipar parte del precio, en cuyo caso el contratista debera presentar una
boleta bancaria de garantia, vale vista o péliza de garantia, a la orden de la JUNII por el
monto que se anticipa, con una vigencia de 2 meses por sobre el término dql contrato y
cuya glosa deberd decir: "En garantia por anticipo de precio del contrato denominado
Construccion de Sala Cuna y Jardin Infantil, Michigan, Collipulli, Cédigo BIP N?30469691-
0",

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado. |

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a |a época de la sustitucion. |

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en |la Direccién Regional
de JUNJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo

complementario. |




DECIMO PRIMERO: SEGUROS |

El Contratista y/o sus Subcontratistas contrataran y mantendrén vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién, Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcion del contrato, los cuales
quedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo. !

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfe}'medades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccién del mandante, un seguro contra todo riesgo
de Construccién y Montaje. .

El Contratista deberd incluir también en este seguro, las maquinarias y equipgs mpviles
de su propiedad, que ocupard en la ejecucién de las obras, como también los equipos y
materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el Contratista o
sus Subcontratistas deban montar. Ademas, debera cubrir por medio de un agicional, el
riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del Mandante 'y del
Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas, botlegas del

Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.
\

El seguro contra todo riesgo de construccién y montaje debera cubrir en l:odc| momento
el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista, como por

sus Subcontratistas. | f
Cubrirdn también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc. |

En suma, cubrird todos los bienes y personas relacionadas con la cbra de cogstruccién.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES. \
!
Cc. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccion. ‘

El Contratista debera contratar a satisfaccién del Mandante, un seguro contra daiios a la
propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil, por
un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato. | '

Esta péliza debera ser de "Responsabilidad Civil Cruzada", considerando el pbrsonal, los
bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros. i

Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES. ‘

Las clausulas de cobertura que deberd incluir, serdn al menos las siguientes;

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante. !

c) Dafios por incendio y explosion causados por El Contratista, su, personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra. |




Daiios No Cubiertos por los Seguros

Ei hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la pdliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de prevision. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podréd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios. ‘

|
El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que se
produzca o se ocasione en accidentes de trdnsito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razon o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderad incluso a aquellos casos en que encontrdndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compaiiia de Seguro retardare el pago, o se negare a
pagar los dafios resuitantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas legales
o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a asumir
ta total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o perjuicios,
liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro gue se le
formule. ‘

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO |

La JUNJI podrd modificar o terminar anticipadamente el contrato, por Iresolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

", .z |
1) Resciliaciéon o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante. :

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato. '

4) Por causa de interés publico.
5) Por exigirio la seguridad nacional. !

6) Disolucion de [a empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del

contratista en el caso de persona natural. !

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entendera por incumplimientd grave de

las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes: ! !

|
A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto. |
B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJL. |
C. Incumplimiento de la obligacidn de confidencialidad. o
D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion de
especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de |la presente Iicitaciérjl.
En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo ta facultad de iniciar las acciones c.’Legalies que

. i . P . |
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.
|

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizarda mediante
resolucion fundada, que se publicara en el portal www.mercadopublico.cl. '

DECIMO TERCERO: DOMICILIO |
| :

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio ep la comuna
de Temuco y se someten a sus tribunales ordinarios. |
I



DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia MARIA ISABEL COFRE MOLINET, para actuar en representacuon
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resoluciones N°108 de fecha 4 de
junio de 2015, N°26 de fecha 04/02/2000 y N°172 de fecha 20/08/2001, todas de la

Junta Nacuonal de Jardines Infantiles,

La personeria de don JAVIER ANDRES GARCIA FAURE para actuar en representacién de
AVSA CONSTRUCCION Y PREFABRICADOS S.A., consta en escritura pUblica de fecha 10
de junio de 2010, otorgada ante el Notario Publico don René Benavente Cash., :

ES GARCIA FAURE
TE GENERAL ;
NSTRUCCION Y

INFANTILES PREFABRICADOS S.A

) /frm



