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RESOLUCION EXENTA: N2 015/0 5 4 2

MAT: APRUEBA CONTRATO
“REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y
JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

TEMUCO, 2 7 JUL. 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de
Presupuesto del afio 2018; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministros y Prestacion de Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del
24.09.2004, del Ministerio de Hacienda; el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales
de la Administracion del Estado; Decretos Supremos N° 1574 de 1971, N2 98 de 10 de julio de
2015, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que introduce modificaciones al D.L. N2
1.263 de 1975, Orgdnico de Administracion Financiera del Estado: la Resolucién N° 1600 de
2008 de la Contraloria General de la Republica; los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del
Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
18.834 sobre Estatuto Administrativo; la Resolucién N°015/011 de 19 de mayo de 2017, de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras
Regionales, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demas
antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institucién.

CONSIDERANDO:

10 Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la
JUNIJI, le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la
organizacién y funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacion realizada en el
portal mercado publico ID N2 852-17-LE18, se publicé el llamado a contratar Ia
“REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA” segiin da cuenta Resolucion Exenta N2015/446 de fecha 25 de

Junio de 2018.

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta
N2015/510 de fecha 18 de Julio de 2018, se adjudica la adquisicion “REPARACIONES VARIAS
EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”
al Proveedor MARfA JOSE INOSTROZA AEDO en conformidad a la Ley N2 19.886 y su

reglamento.

4°.- Que, con fecha 23 de Julic de 2018, se
materializa contrato entre JUNJI y el proveedor MARIA JOSE INOSTROZA AEDO.



_ 5°- Que, en vitud de Io referido
anteriormente se aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los
correspondientes actos administrativos.

RESUELVO:

2.- Apruébese el Contrato de
“REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI
REGION DE LA ARAUCANIA”, suscrito entre JUNJI y CONSTRUCTORA HERCO LIMITADA con
fecha 23 de Julio de 2018, y cuyo tenor es el siguiente:

“CONTRATO DE REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE,
TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“MARIA JOSE INOSTROZA AEDO”

En la ciudad de Temuco, a2 23 de Julio de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N°
70.072.600-2, representada actualmente por su Directora Regional (S) Sra. GINA MORAN
VELOSO, Cédula de Identidad N° 08.657.268-0 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N°
914, Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, MARIA JOSE
INOSTROZA AEDO, RUT: 15.502.896-3, con domicilio en Puntilla de Maipo S/N comuna de
Temuco, se ha convenido celebrar el siguiente contrato sobre “REPARACIONES VARIAS EN
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”,
sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-17-LE18, |a
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza {lamado a
Licitacion Pablica para las “REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucién Exenta
N°015/510 de fecha 18 de Julio de 2018, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor MARIA
JOSE INOSTROZA AEDO respecto al inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE
JARDIN INFANTIL CHINKOWE, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. GINA MORAN VELOSO, en la representacién que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania,
contrata los Servicios del Proveedor MARIA JOSE INOSTROZA AEDO Rut N° 15.502.896-3
adjudicatario de la publicacion de “REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN
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“Goblérng :
INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNN REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el
proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se expresan y
aceptan en este contrato, bases Administrativas de Ia Licitacion, Especificaciones Técnicas v
Presupuestos (Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “REPARACIONES
VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas
reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales
son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras serd el siguiente:

NOMBRE PLAZO

REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA 15 dias corridos.

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terrenc al contratista. El oferente podra
definir un menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de
las obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién
minima de 05 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga del plazo para la
ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucién podrad ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras {ITO), quién
certificard el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacién se materializard mediante la
dictacién de una resolucién fundada que asi lo disponga.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:
o Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
¢ Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO:
La obra se pagara de la siguiente forma:

a. La ejecucion de la obra se pagard mensualmente segin el % de avance y el % de
ejecucién de la misma. Este se debera respaldar con l|a aprobacién de ITO
correspondiente.

b. Se establece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo
acreditar el 100% de la obra terminada y emitida la Recepcién Provisoria sin
Observaciones por parte del ITO. {incluye Recepcién de Obras Municipal, certificaciones
de servicios descritos en las Especificaciones Técnicas, seglin corresponda)

c. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional
de Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto
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| Giblsing de Chila(
Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagars en un plazo de 30 dias contados
desde la recepcién de la factura.

d. El contratista presentars para el estado de pago la factura y el % del estado de avance yel

% de ejecucion con la aprobacién de ITO correspondiente, lo que se ingresara en la
Oficina de Partes correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO La JUN)I pagard a MARIA JOSE INOSTROZA AEDO Rut
N° 15.502.896-3, por la ejecucidn de los trabajos de:

TRABAJOS CANTIDAD

REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

$5.304.947.-

TOTAL IVA INCLUIDO $5.304.947.-

SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional
designara a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la
construccion, perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas
funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través
del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarroilo del contrato,
visar estado de pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion
provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras lievaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no
serd indispensable para la validacién del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original} sera retirada por el 1.T.0., para archivar en la carpeta
de obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el

libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados
sean representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un
laboratorio oficial reconocido y en presencia del .T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no
cuente oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln
estado de pago mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion
exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccién Técnica.
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Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberin ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcién provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a
la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién

Una vez solicitada por escrito la Recepcién, E! ITO se constituira en la obra en un plazo no
superior a 5 dias corridos, donde verificara el cumplimiento de la ejecucion de las obras. De su
aprobacidn, notificara a la comisién compuesta por el .T.Q, la Directora dei Establecimiento, y
a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran
al Contratista para participar en dicho acto en un plazo no superior a 7 dias habiles. En caso de
recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente,

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantars el Acta de
Recepcién Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisidn consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el
I.T.0., con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el
Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras,
indicando en dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las
observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos.
Este plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El 1.T.0., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin
Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el
término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos
a las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, daré derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

El Contratista sera siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos
defectos se deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido
por el .T.O., que no podra exceder los 15 dias corridos.

Para la Recepcién definitiva se conformara una Comision conformada por el I.T.O., la
Directora del establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificarin de

este acto al Contratista.



La comisién verificara basicamente, lo siguiente;
. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles ala
ejecucién defectuosa).

v La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o
deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los
integrantes de la comisién. Este documento facuitara al contratista para solicitar la devolucion
de la garantia de buena ejecucién de Ia obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA
EJECUCION DE LAS OBRAS

A fin de garantizar el debido, completo y oportuno cumplimiento del presente contrato y
obligaciones laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel
cumplimiento del contrato, obligaciones laborales y buena ejecucién de las obras, consistente
en un VALE A LA VISTA N° 1118284, del BANCO ESTADO DE CHILE, tomado por el
CONTRATISTA, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la suma de $
530.495.- (Quinientos treinta mil cuatrocientos noventa y cinco pesos) correspondiente al
10% del monto del contrato.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafic que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume daiios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra,
o a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo
los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones gue le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el
contratista deberda cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N°
16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo
de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera

apreciarse.,



En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos

necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se
ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios
quimicos u otra solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus
trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y
hasta el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional
de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, deberd
resguardar la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se
pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
infantiles podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este
caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a
pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1.- Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacién.

5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6.-Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran
la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 20% del valor total del contrato, segun
lo indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante Ia ejecucion del contrato.



11.- 5i no se subsanaren dentro dal plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que elio
signifique mutacién de las cldusulas esenciales del mismo que se definirin en ese
instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucidn,

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podrin efectuarse hasta
por un 30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia
de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los
porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicar en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total nij parcialmente
los derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de Ia presente licitacion.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere la clausula novena,
por cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacién de las
observaciones definidas en [a recepcién provisoria, se aplicard al contratista una multa
equivalente al 1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del

estado de pago final.
La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente férmula:

Monto maximo de fa multa: (10% del total de dias de la obra segln contrato) X (1% del monto
total del contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJi podra poner término al contrato y cobrar la garantia
de fiel cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontardn del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.



b}
Estas multas no serén aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales
deberan fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, quien, a su juicio exclusivo, podrd aceptarla total o parcialmente, o rechazar,
mediante la dictacién de una Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de muitas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la
infraccidn cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la muita. A contar de la
notificacién de la comunicacién precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias
hédbiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictars la respectiva Resclucidon o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendri un
plazo de hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o
acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto
administrativo, lo que se notificard al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia
habii siguiente a su recepcién, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursardn a través de una resolucién, la cual, en todo evento, deberd estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podri disponer del
mecanismo de impugnacién contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo, de las
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJ! adeude al
adjudicatario o pueda adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del
monto total neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite
establecido, se podré poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de
Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia GINA LISETTE MORAN VELOSO, para actuar en representacién de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del
Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
18.834, sobre Estatuto Administrativo.

DECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:
Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N25,

Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de

Temuco y se someten a |a jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
9
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“CONTRATO DE REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
Y
“MARIA JOSE INOSTROZA AEDO”

En la ciudad de Temuco, a 23 de Julio de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacidn auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada actualmente por su Directora Regional (S) Sra. GINA MORAN VELOSO, Cédula de
Identidad N° 08.657.268-0 ambas con domicilio en Vicuia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco,
en adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, MARIA JOSE INOSTROZA AEDO, RUT:
15.502.896-3, con domicilio en Puntilla de Maipo S/N comuna de Temuco, se ha convenido celebrar
el siguiente contrato sobre “REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANI ", sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-17-LE18, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza Hamado a Licitacién
Publica para las “REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO,
JUNJ REGION DE LA ARAUCANIA”, v a través de Resolucion Exenta N°015/510 de fecha 18 de Julio
de 2018, se adjudicd la Licitacién Publica al proveedor MARIA JOSE INOSTROZA AEDO respecto al
inmueble que paso a sefialar de la siguiente manera:

INMUEBLE

JARDIN INFANTIL CHINKOWE, COMUNA DE TEMUCO, REGION DE LA ARAUCANIA

SEGUNDO: Se deja constancia, que la Sra. GINA MORAN VELOSO, en la representacién que inviste
de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Directora Regional de La Araucania, contrata los
Servicios del Proveedor MARIA JOSE INOSTROZA AEDO Rut N° 15.502.896-3 adjudicatario de la
publicacién de “REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO,
JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto
contratado, segun los términos que se expresan y aceptan en este contrato, bases Administrativas
de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y Presupuestos {Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “REPARACIONES
VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA
ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos sefalados en las bases Administrativas
reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son

parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: El plazo de ejecucion de las obras sera el siguiente:
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NOMBRE PLAZO

REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL

CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA 15 dias corridos.

Estos dias se contaran desde la fecha de entrega de terreno al contratista. El oferente podra definir un
menor plazo.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacién minima de 05
dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prorroga del plazo para la ejecucién de las obras,
la que a juicio exclusivo de esta Institucién podr3 ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacién se materializarg mediante la dictacién de una resolucién fundada que asi lo
disponga.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
* Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
* Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

QUINTO: EL PAGO:
La obra se pagara de la siguiente forma:

a. Laejecucion de la obra se pagarda mensualmente segtin el % de avance y el % de ejecucion de la
misma. Este se debera respaldar con fa aprobacidn de ITO correspondiente.

b. Se estabiece una cuota final no inferior al 10 % del monto de contrato. Debiendo acreditar el
100% de la obra terminada y emitida la Recepcién Provisoria sin Observaciones por parte del
ITO. (incluye Recepcién de Obras Municipal, certificaciones de servicios descritos en las
Especificaciones Técnicas, segln corresponda)

¢. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto
Supremo N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la
recepcion de la factura.

d. El contratista presentara para el estado de pago la factura y el % del estado de avance y el % de
ejecucion con la aprobacion de ITO correspondiente, lo que se ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente.

SEXTO: VALOR TOTAL DEL CONTRATO La JUNJI pagard a MARIA JOSE INOSTROZA AEDO Rut N°

15.502.896-3, por la ejecucion de los trabajos de:
TRABAJOS CANTIDAD

REPARACIONES VARIAS EN SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL
CHINKOWE, TEMUCO, JUNJI REGION DE LA ARAUCANIA

TOTAL VA INCLUIDO $5.304.947.-

$5.304.947 .-
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SEPTIMO: INSPECCION DE OBRAS:

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara
@ un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil de! drea de la construccién,
perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre
otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarroilo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y
participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.0. que las instruyé, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no sers
indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los
efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras {original) sera retirada por el I.T.O., para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendr4 en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podré ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas
y reconstruidas, con cargo al Contratista.

OCTAVO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito la recepcion de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Partes respectiva.

La recepcion de las obras se efectuara por una Comisién

Una vez solicitada por escrito [a Recepcién, El ITO se constituira en la obra en un plazo no superior a
5 dias corridos, donde verificara el cumplimiento de la ejecucion de las obras. De su aprobacion,
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DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder
de la JUNJI y uno en poder del proveedor.

22..  Déjese, establecido que el contrato, sefalado en
el numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucidn.

3°.- Imputese, el gasto que genere el presente
llamado a licitacion publica a la cuenta Subtitulo 22, ftems 06, Asignacion 001, Subasignacion
002, del Programa 01 del presupuesto vigente afio 2018,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

: ,. RAN VELOSO
'RA REGIONAL JUNJI

REGION DE LA ARAUCANIA

GMV/.II;Z ! /sm:/é%CFM/khf

Distribucign:
¢ Unidad Juridica
¢ Subdireccién Recursos Financieros
e Unidad de Adquisiciones
o Oficina de Partes
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notificara a la comisién compuesta por el 1.T.O, la Directora dei Establecimiento, y a lo menos por
un funcionario adicional, designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran al Contratista para
participar en dicho acto en un plazo no superior a 7 dias habiies. En caso de recaer en dias inhabiles,
se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que ser4 firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.0,,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

5i de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en e! Libro de Obras, indicando en
dicha acta, los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el
plazo para que el Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a muitas.

El 1.T.0., deberad certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro
del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcién definitiva:

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el L.T.O., que
no podra exceder los 15 dias corridos.

Para {a Recepcién definitiva se conformara una Comisién conformada por el I.T.0., la Directora del
establecimiento, y a lo menos un funcionario adicional, los que notificarén de este acto al

Contratista.
La comisién verificara bdsicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafos atribuibles a la

ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).
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En este proceso se levantara un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de [a
comision. Este documento facultard al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de
buena ejecucién de la obra.

NOVENO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION
DE LAS OBRAS

A fin de garantizar el debido, compieto y oportuno cumplimiento del presente contrato y
obligaciones laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel cumplimiento del
contrato, obligaciones laborales y buena ejecucién de las obras, consistente en un VALE A LA VISTA
N® 1118284, del BANCO ESTADO DE CHILE, tomado por el CONTRATISTA, a nombre de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, por la suma de $ 530.495.- (Quinientos treinta mil cuatrocientos
noventa y cinco pesos) correspondiente al 10% del monto del contrato.

DECIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros,
todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacion u otros, Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N* 16.744, sobre
seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipc de seguridad que
establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicic de la Institucién pudiera
apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos
necesarios para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se

ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u
otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de |la recepcién provisoria sin observaciones.
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El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a fa Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato Y
obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, deber resguardar
la integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo
con el ITO,

DECIMO PRIMERO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente
adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de
esta licitacion.

5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6.-Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al
contratista.

7.-<Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las
acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivaigan o superen el 20% del valor tota!l del contrato, segun lo
indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

11.- Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las

etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un méximo de seis meses.



El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacidn de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comun
acuerdo con el contratista, lo que debers sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y
vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizarén al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitive o su modificacion, se realizara mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacion www,mercadopublico.c] a mds tardar dentro
de las 24 horas de dictada.

DECIMO SEGUNDO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS:

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de [a presente licitacién.

DECIMO TERCERO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumpiimiento del contrato a que se refiere la clusula novena, por
cada dia corrido de atraso en la entrega de las obras o de atraso en la subsanacion de las observaciones
definidas en la recepcion provisoria, se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del monto
total del contrato, IVA incluido, las que serdn descontadas del estado de pago final.

La multa no podra exceder el monto de acuerdo a la siguiente formula:

Monto maximo de la multa: (10% del total de dias de la obra segun contrato) X {1% del monto total del

contrato).

Cuando la multa exceda al maximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere
incurrido en la falta o del estado de pago més préximo.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien,
a su juicio exclusivo, podra aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una

Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.



Detectada una situacién que amerite Ia aplicacion de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificars al adjudicatario, por carta certificada, indicando Ia
infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificacion de la comunicacion precedente, el adjudicatario tendra un plazo de cinco dias habiles,
para efectuar sus descargos, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictars la respectiva Resolucidn o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total
o parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se
notificard al adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién, en la oficina de Correos que corresponda,

Las multas se cursardn a través de una resolucién, la cual, en todo evento, debers estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de
impugnacion contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantia de
fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda
adeudarle a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total
neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se podri
poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato.

DECIMO CUARTO:

La personeria de dofia GINA LISETTE MORAN VELOSO, para actuar en representacién de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, consta en los articulos 79 y 80 del DFL 29 de 2004 del Ministerio de
Hacienda que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de |a Ley 18.834, sobre Estatuto

Administrativo.

DECIMO QUINTO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:
Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N¢ 4, Ne5,

Consuitas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco
y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI y uno en poder del proveedor.

Previa lectura, las partes ratifican y firman

g

E MORAN VELOSO
MARIA J A AEDO

DIRECTORA REGIONAL (S) DE LA ARAUCANIA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

RUT 15.502.896-3
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