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MAT: APRUEBA CONTRATO “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN
JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y
BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

RESOLUCION EXENTA: N2 015/ ¢4

TEMUCO, 2 ﬁ AGO. 2013

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de Presupuesto del
afio 2018; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacidén de
Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, de! Ministerio de Hacienda;
el D.F.L. N2 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Orgénica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Decretos Supremos N°
1574 de 1971, N2 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que
introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Orgénico de Administracién Financiera del Estado;
la Resolucion N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de Ia Republica; Resolucién en tramite de
nombramiento de Director Regional de La Araucania; la Resolucién N°015/011 de 19 de mayo de 2017,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales,
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demds antecedentes tenidos
a la vista y necesidades de la institucion.

CONSIDERANDO:

1¢ Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI,
le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién y
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el
portal mercado publico ID N2 852-19-LQ18, se publicd el llamado a contratar la “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA” segun da cuenta Resolucién Exenta N2015/491
de fecha 11 de Julio de 2018.

3°.- Que, a través de la Resolucién Exenta
N2015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudica la adquisicién “SERVICIO DE MANTENCIONES Y
REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA
PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA” al Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES en
conformidad a la Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 16 de Agosto de 2018, se
materializa contrato entre JUNJI y el proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES.

5°.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se
aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos
administrativos.



RESUELVO:

12.-  Apruébese el Contrato de “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, suscrito entre JUNJI y JUAN DIONILIO
PIZARRO YEVENES con fecha 16 de Agosto de 2018, y cuyo tenor es el siguiente:

“SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

“JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES”

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada actualmente por su Director Regional Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, Cédula de
Identidad N° 8.338.250-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT: 10.916.779-
7, con domicilio en Camilo Henriquez N° 196, en adelante “el proveedor” o “contratista” se ha
convenido celebrar el siguiente contrato sobre “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN
JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS
REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA
ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-19-LQ18, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Pablica
para las “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y
02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucidn
Exenta N°015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor JUAN
DIONILIO PIZARRO YEVENES respecto al servicio de mantencién y reparacion en las siguientes zonas:

Pinocho Uno Norte #10 Pobl. Manuel Rodriguez
Curacautin Quillay Laguna Conguillio S/ N, Villa San
Sebastian

Mundo de Colores

Avenida Zapala S/N

Ruka We Kimun

Escuela Part. N2 4 Sector Galletue

Pichi Troquin Pewen

Marimenuco Alto Sector Liucura Icalma

Lonquimay Tapom Kugii Escuela Part. N2 4 Sector Galletue
We Newen Escuela Cruzaco G- 250
Mitrauquen Escuela la Angostura Mitrauguen Alto
Sierra Nevada Escuela Harry Fahrenkrog
Quinquen Cooperativa Pewenche de Quinguen
Victoria Los Enanitos Chillan Esq. Libertad




Ayilen Antu

Miraflores N2 610

Club Hipico

Club Hipico N2 1490

Alliikelen Pichi Keche

Sector Trangol

Parque Iglesia

Alessandri N2 398 Recinto Fstacién

Cunco El Rosal Escuela Municipal El Rosal
Kimrakizuam km 10 Camino Melipeuco Cruce
Curacalco
Cumcumilague Sector Cumcumillaque
Melipeuco Pewen Diego Barros Arana N2 74
We Kimun Esc. N2 10 Santa Maria de Llaima
Fundo Molulco Escuela Fundo Molulco
Creando Suefios Ramon Freire N2 295 Pillanlelbun
Eluney Ignacio Serrano N2 380
Rayen Mahuida Esc. Municipal Sta. Rosa
Las Avellanitas Esc. F-285 Agua Fria Nereco
Lautaro We Trepentuin Posta Salud Rural Coihueco

Rayen Mahuida Esc. Municipal Malpichahue Camino

Galvarino km-7

Las Abejitas del Escudo Esc. Escudo G-309, Calle del Medio s/n

Mirador de Volcanes Volcan Villarrica 0545

SEGUNDO: Se deja constancia, que el Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, en la representacion que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Director Regional de La Araucania, contrata
los Servicios del Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT N° 76.473.871-3, adjudicatario de
la publicacién de “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES
PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA
2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo
efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se expresan
y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacién, Especificaciones Técnicas Y
Presupuestos {Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos seiialados
en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y
aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: La vigencia del contrato sera desde la suscripcién, sin perjuicio de la total tramitacién de
la resolucion que lo aprueba y hasta agotarse los recursos disponibles.

El plazo de ejecucién de las obras segun oferta establecida en el portal:

- Solucién Urgencia: plazo maximo de respuesta sera de 2 hrs. desde la emisién de la Orden de trabajo.

- Solucién Répida: plazo maximo de respuesta sera de 1 dia, desde la emisidn de la Orden de trabajo.

- Solucién preventiva: plazo méximo de respuesta serd de 10 dias, desde la emision de la Orden de
trabajo.

- Solucién mayor: plazo maximo de respuesta lo indicara el ITO, desde la emisién de la Orden de trabajo.




QUINTO: EL PAGO
La ejecucion de las obras se pagaran mediante estados de pagos mensuales, segin las Ordenes de Trabajo
(OT) emitidas al oferente adjudicado, previa recepcién de los trabajos sin observaciones por parte de la
Unidad de Infraestructura JUNJI, segtin acta de Recepcién conforme emitida por el ITO, previa emision de
la Orden de Compra del contrato y contra presentacion de la factura correspondiente.

a. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo
N° 250 de 2004 y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcién
de la factura.

b. El contratista presentard para el estado de pago la factura que ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente. Las facturas electronicas deberan ser ingresadas a través de correo electrénico
oficina_partesix@junjired.cl, el certificado de Recepcién de Obra y los antecedentes que se
requieran por cada evento.

c. Enios casos de Solucién Mayor sera obligatorio la entrega del Formulario 30 de la Direccién del
Trabajo, para las demds Soluciones quedara a criterio del ITO si es necesario solicitar mencionado
Formulario.

SEXTO: INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a
un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccién,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar
en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevardn fecha y firma del I.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable
para la validacion del acto.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del .T.O.

Toda obra que a juicio del I.T.O. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccion de la Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

SEPTIMO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

1) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién de Urgencia y Solucién

Rapida el Contratista solicitard al ITO la recepcién de las obras, quien certificara la ejecucion



de las obras en conjunto con la Directora del Jardin Infantil, encargada de Programa,

coordinador provincial, representante de RRFF para oficinas regionales y bodega.

2) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién preventiva y Solucién mavyor,

el Contratista solicitara a través de correo electrénico la recepcién de la obra a la inspeccion
Técnica. Una vez solicitada la Recepcion, El ITO se constituird en la obra en un plazo no
superior a 5 dias corridos, donde verificara el cumplimiento de la ejecucién de las obras. De su
aprobacion, notificara a la comisién compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo
menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran al
Contratista para participar en dicho acto en un plazo no superior a 7 dias habiles. En caso de

recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcion de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder de 10 dias
corridos.

EI'l.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidén definitiva:

Transcurrido el plazo de 60 dias contados desde la fecha de Recepcién de las obras de ejecucion por
Solucidn de Urgencia y Solucién Rapida, se procederd a la Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de 90 dias contados desde la fecha de Recepcidn provisoria sin observaciones, se
procederd a la Recepcidén Definitiva para las obras de Solucién Preventiva, se conformara una
Comisién compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional,
designado por la JUNJI, los que notificarén de este acto al Contratista.

Transcurrido el plazo de 120 dias contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones,
se procederd a la Recepcién Definitiva para las obras de Solucién Mayor, se conformara una Comisién
compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado
por fa JUNJI, los que notificaran de este acto al Contratista.




El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

- La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision.

OCTAVO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

A fin de garantizar el debido, completo y oportuno cumplimiento del presente contrato y obligaciones
laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel cumplimiento del contrato,
obligaciones laborales y buena ejecucidn de las obras, consistente en un BOLETA DE GARANTIA
N°0525830, del BANCO BCl, tomado por el CONTRATISTA, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por la suma de $ 2.500.000.- (Dos millones quinientos mil pesos).

NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N® 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios gquimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores, en caso de ser
requerido por el ITO.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.



El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, deberd resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el
ITO.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la ejecucién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.
5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6.-Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 10 dias, por causas imputables al
contratista.

7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones
que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 20% del valor total del contrato, segin lo
indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucidn del contrato.

11.- Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podrd modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin
acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
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de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original. (EJEMPLO, si se aumenta en un 30% se multiplica por los $2.500.000
del monto original y el resultado es la garantia a solicitar).

Los aumentos o disminucion de obras se cotizardn al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizara mediante resolucién fundada,
que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24
horas de dictada.

DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El proveedor adjudicado no podrd ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.

DECIMO SEGUNDO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia u hora corrido/a de atraso, segin corresponda, en el tiempo de respuesta
para las Solucién de urgencia y Solucién rapida se aplicara al contratista una multa equivalente al 1% del
monto total del evento, IVA incluido.

Por cada dia corrido de atraso, segin corresponda, en la ejecucién de las obras para las Solucién
preventiva y Solucién mayor, de acuerdo a lo consignado en la respectiva OT por el ITO, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del evento, IVA incluido.

Monto méximo de la multa 20% del total por cada evento.

Si la sumatoria de las multas aplicadas supera al 20% total del contrato se entenderd como superado el
maximo JUNJI.

Cuando la multa exceda al méximo JUNJI podré poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido
en la falta o del estado de pago mds préximo o de la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a
su juicio exclusivo, podré aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una
Resolucién Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad ¢ del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infraccién cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.



Lasmulta se cursaran a través de una resolucién, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrd disponer del mecanismo de impugnacién
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle
a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total
neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se podra poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato.

DECIMO TERCERO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N24, N25, N° 6-1, N°6-2, N°6-3, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 Y N° 11.
Consuitas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco
y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO QUINTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI
y uno en poder del proveedor.

22.- Déjese, establecido que el contrato, sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucion.

3°.- Impltese, el gasto que genere el presente llamado a
licitacion pUblica a la cuenta Subtitulo 22, items 06, Asignacién 001, Subasignacién 002, del Programa
01y 02 del presupuesto vigente afio 2018.
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“SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

“JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES”

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
actualmente por su Director Regional Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, Cédula de Identidad N°
8.338.250-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI®,
por una parte; y por la otra, JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT: 10.916.779-7, con domicilio en Camilo
Henriquez N° 196, en adelante “el proveedor” o “contratista” se ha convenido celebrar el siguiente contrato
sobre “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-19-LQ18, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacidn PGblica para
las “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, vy a través de Resolucién Exenta
N°015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor JUAN DIONILIO

PIZARRO YEVENES respecto al servicio de mantencidn y reparacion en las siguientes zonas:

Pinocho Uno Norte #10 Pobl. Manuel Rodriguez

Curacautin Quillay Laguna Conguillio S/ N, Villa San Sebastian
Mundo de Colores Avenida Zapala S/N
Ruka We Kimun Escuela Part. N2 4 Sector Galletue
Pichi Troquin Pewen Marimenuco Alto Sector Liucura icalma

. Tap6m Kugii Escuela Part. N2 4 Sector Galletue

Longuimay
We Newen Escuela Cruzaco G- 250
Mitrauquen Escuela la Angostura Mitrauquen Alto
Sierra Nevada Escuela Harry Fahrenkrog

2 Quinquen Cooperativa Pewenche de Quinquen
Los Enanitos Chillan Esq. Libertad
L Ayilen Antu Miraflores N2 610
Victoria = T
Club Hipico Club Hipico N2 1490
Alliikelen Pichi Keche Sector Trangol
Parque Iglesia Alessandri N2 398 Recinto Estacién
Cunco El Rosal Escuela Municipal El Rosal

Kimrakizuam km 10 Camino Melipeuco Cruce Curacalco
Cumcumllaque Sector Cumcumllaque

Melipeuco Pewen Diego Barros Arana N2 74
We Kimun Esc. N2 10 Santa Maria de Llaima
Fundo Molulco Escuela Fundo Molulco




Creando Suefios Ramon Freire N2 295 Pillanlelbin
Eluney Ignacio Serrano N2 380
Rayen Mahuida Esc. Municipal Sta. Rosa
Las Avellanitas Esc. F-285 Agua Fria Nereco
Lautaro We Trepentuin Posta Salud Rural Coihueco
Rayen Mahuida Esc. Municipal Malpichahue Camino
Galvarino km-7
Las Abejitas del Escudo Esc. Escudo G-308, Calle def Medio s/n
Mirador de Volcanes Volcén Villarrica 0545

SEGUNDO: Se deja constancia, que el Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, en la representacién que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Director Regional de La Araucania, contrata los
Servicios del Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT N° 76.473.871-3, adjudicatario de la
publicacion de “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y
02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor” se
obliga a ejecutar el proyecto contratado, segin los términos que se expresan y aceptan en este contrato,
bases Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y Presupuestos (Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “SERVICIO DE MANTENCIONES
Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA
PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 2), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases Administrativas
reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los cuales son parte
integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: La vigencia del contrato serd desde la suscripcién, sin perjuicio de la total tramitacién de la
resolucion que lo aprueba y hasta agotarse los recursos disponibles.

El plazo de ejecucién de las obras segun oferta establecida en el portal:

- Solucién Urgencia: plazo maximo de respuesta serd de 2 hrs. desde la emisién de la Orden de trabajo.

- Solucién Rapida: plazo maximo de respuesta serd de 1 dia, desde la emisién de la Orden de trabajo.
- Solucidén preventiva: plazo maximo de respuesta serd de 10 dias, desde la emisién de la Orden de trabajo.
- Solucién mayor: plazo maximo de respuesta lo indicara el ITO, desde la emisién de la Orden de trabajo.

QUINTO: EL PAGO

La ejecucion de las obras se pagaran mediante estados de pagos mensuales, segln las Ordenes de Trabajo (OT)
emitidas al oferente adjudicado, previa recepcién de los trabajos sin observaciones por parte de la Unidad de
Infraestructura JUNJI, segin acta de Recepcién conforme emitida por el ITO, previa emisién de la Orden de
Compra del contrato y contra presentacion de la factura correspondiente.

a. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de Jardines
infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004
y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

b. El contratista presentard para el estado de pago la factura que ingresard en la Oficina de Partes
correspondiente. Las facturas electrénicas deberdn ser ingresadas a través de correo electrénico
oficina_partesix@junjired.cl, el certificado de Recepcion de Obra y los antecedentes que se requieran
por cada evento.




c.  Enlos casos de Solucién Mayor serd obligatorio la entrega del Formulario 30 de la Direccién del Trabajo,
para las demds Soluciones quedara a criterio del ITO si es necesario solicitar mencionado Formulario.

SEXTO: INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designarad a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del 1.T.0. que las instruyé, asimismo, estaran firmadas
por el contratista 0 su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la
validacidn del acto.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y
en presencia del .T.O.

Toda obra que a juicio del I1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningtin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccidn Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

SEPTIMO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

1) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién de Urgencia_y Solucién Ripida el

Contratista solicitard al ITO la recepcién de las obras, quien certificara la ejecucidén de las obras en
conjunto con la Directora del Jardin Infantil, encargada de Programa, coordinador provincial,

representante de RRFF para oficinas regionales y bodega.

2) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién preventiva y Solucién mayor, el Contratista

solicitard a través de correo electrénico la recepcién de la obra a la inspeccion Técnica. Una vez
solicitada la Recepcidn, EI ITO se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos,
donde verificara el cumplimiento de la ejecucion de las obras. De su aprobacién, notificard a la
comisién compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional,

designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran al Contratista para participar en dicho acto en un



plazo no superior a 7 dias habiles. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia hébil

siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignard como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el I1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcion Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder de 10 dias corridos.

EI'.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, daré derecho a la cancelacion del estado de pago.

Recepcion definitiva:

Transcurrido el plazo de 60 dias contados desde la fecha de Recepcidn de las obras de ejecucién por Solucién

de Urgencia y Solucién Rapida, se procedera a la Recepcidn Definitiva.

Transcurrido el plazo de 90 dias contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones, se
procedera a la Recepcién Definitiva para las obras de Solucién Preventiva, se conformard una Comisién

compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJI, los que notificaran de este acto al Contratista.

Transcurrido el plazo de 120 dfas contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones, se
procederd a la Recepcidén Definitiva para las obras de Solucién Mayor, se conformara una Comisién

compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNIJI, los que notificardn de este acto al Contratista.

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la
obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado y
deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el I.T.O.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucidn
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).



En este proceso se levantard un Acta de Recepcion Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién.

OCTAVO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

A fin de garantizar el debido, completo y oportuno cumplimiento del presente contrato y obligaciones
laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel cumplimiento del contrato, obligaciones
laborales y buena ejecucion de las obras, consistente en un BOLETA DE GARANTIA N°0525830, del BANCO
BCl, tomado por el CONTRATISTA, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la suma de $
2.500.000.- (Dos millones quinientos mil pesos).

NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucién aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores, en caso de ser requerido
porel ITO.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerde con el ITO.



DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la ejecucién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta licitacién.
5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de ias obras.

6.-Paralizaci6n injustificada de las obras por un lapso igual a 10 dias, por causas imputables al contratista.
7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la
JUNIJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 20% del valor total del contrato, segun lo indicado en
el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

11.- Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacién
de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de coman acuerdo con el
contratista, lo que debera sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original. (EJEMPLO, si se aumenta en un 30% se multiplica por los $2.500.000 del monto original y el
resultado es la garantia a solicitar).

Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.



El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mds tardar dentro de las 24 horas de dictada.

DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El proveedor adjudicado no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parciaimente los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.

DECIMO SEGUNDO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia u hora corrido/a de atraso, segiin corresponda, en el tiempo de respuesta para las Solucion de
urgencia y Solucién rapida se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del evento, IVA

incluido.

Por cada dia corrido de atraso, segtin corresponda, en la ejecucidn de las obras para las Solucién preventiva y
Solucién mayor, de acuerdo a lo consignado en la respectiva OT por el ITO, se aplicard al contratista una multa

equivalente al 1% del monto total del evento, IVA incluido.
Monto maximo de la multa 20% del total por cada evento.

Si la sumatoria de las multas aplicadas supera al 20% total del contrato se entenderd como superado el maximo
JUNIL

Cuando la multa exceda al méximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontardn del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la
falta o del estado de pago mas préximo o de la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estas multas no seradn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberédn
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su
juicio exclusivo, podra aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una Resolucién
Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infracciéon cometida, los
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente,
el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictara la respectiva Resolucién o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucién o acto administrativo, io que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.



Las multas se cursardn a través de una resolucién, la cual, en todo evento, debera estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacion
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas préximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a
futuro, o se cobrarén judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podrd aplicar multas que exceda del 20% del monto total neto del
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se podra poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

DECIMO TERCERO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N5, N° 6-1, N° 6-2, N°6-3, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 Y N° 11.
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

O QUINTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno
r del proveedor.

Previa Iect‘bf‘{‘a, las partes ratifican y firman
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