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RESOLUCION EXENTA: N2 015/

MAT: APRUEBA CONTRATO “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN
JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y
BODEGAS REGIONALES (ZONA 3), TODOS DE
LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

TEMUCO, 21 AGO. 2018

VISTOS:

La Ley N2 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Ley N° 21.053 de Presupuesto del
afio 2018; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacién de
Servicios y su Reglamento establecido por Decreto N° 250 del 24.09.2004, del Ministerio de Hacienda;
el D.F.L. N? 1/19.653, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575,
Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; Decretos Supremos N°
1574 de 1971, N2 98 de 10 de julio de 2015, ambos del Ministerio de Educacién; Ley 19.896 que
introduce modificaciones al D.L. N2 1.263 de 1975, Orgénico de Administracién Financiera del Estado;
la Resolucién N° 1600 de 2008 de la Contraloria General de la Reptblica; Resolucidén en tramite de
nombramiento de Director Regional de La Araucania; la Resolucién N°015/011 de 19 de mayo de 2017,
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que Delega facultades que indica en Directoras Regionales,
de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, demds antecedentes tenidos
a la vista y necesidades de la institucidn.

CONSIDERANDO:

1¢ Que, De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI,
le corresponde crear y planificar, coordinar, promover, estimular y supervigilar la organizacién i
funcionamiento de jardines infantiles.

2°.- Que, mediante publicacién realizada en el
portal mercado publico ID N2 852-19-LQ18, se publicé el llamado a contratar la “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA” segin da cuenta Resolucién Exenta N2015/491
de fecha 11 de Julio de 2018.

3°.- Que, a través de la Resolucion Exenta
N2015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudica la adquisicién “SERVICIO DE MANTENCIONES Y
REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA
PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA” al Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES en
conformidad a la Ley N2 19.886 y su reglamento.

4°.- Que, con fecha 16 de Agosto de 2018, se
materializa contrato entre JUNJI y el proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES.

5°.- Que, en virtud de lo referido anteriormente se
aprueba el contrato antes indicado con el fin de garantizar y respaldar los correspondientes actos
administrativos.



RESUELVO:

12.-  Apruébese el Contrato de “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONA 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, suscrito entre JUNJI y JUAN DIONILIO
PIZARRO YEVENES con fecha 16 de Agosto de 2018, y cuyo tenor es el siguiente:

“SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

“JUAN PIZARRO YEVENES”

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2,
representada actualmente por su Director Regional Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, Cédula de
Identidad N° 8.338.250-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en
adelante la "JUNJI", por una parte; y por la otra, JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT: 10.916.779-
7, con domicilio en Camilo Henriquez N° 196, en adelante “el proveedor” o “contratista’ se ha
convenido celebrar el siguiente contrato sobre “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN
JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS
REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA
ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacion realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-19-LQ18, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccion Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Publica
para las “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y
02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucién
Exenta N°015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor JUAN
DIONILIO PIZARRO YEVENES respecto al servicio de mantencién y reparacién en las siguientes zonas:

Madgicas Mutillas Romilio Adriazola N2 24 Trovolhue
Piececitos del Sur 27 de Febrero N2 545, Poblacion
Bicentenario
Nueva Vida Escuela Particular P 368 Catripulli
Sembrando Conocimiento Sede Social
3 Carahue Monte Sinain Sector Coihue S/N

Antu Rayen Dollinco Camino Catripulli KM 13
Las Estrellitas De Rucatraro Sector Rucatraro
Ailio Escuela Pinguigual, camino Nehuentue
Rucahue Escuela Pinguigual, camino Nehuentue

Puerto Saavedra | Rayen Lafquen - Magisterio Esc. Part. Magisterio Piedra Alta




Puaucho

Esc. Municipal Puaucho

Nueva Imperial

Yarquenco Sector Dollinco

Romopulli Esc. Sol Naciente

La Unién San Pedro S/N, sector alto
Dulces Pasos Urrutia S/N, sector alto
Entre Rios Sector Entre Rios

Brotecitos De Guindos

Sector Ranquilco Alto KM 8 Camino
Imperial-Carahue

El Crucero

Escuela Raiflantuleufu

Teodoro Schmidt

Weke Coyun

Sector Llaguipulli escuela "Kompu lof fii
kimeltuwe"

Gotitas De Amor De Huente

Sector Huente

We Kimeltun

Escuela Municipal Pelantaro

Kechu Lof

Rucatraro alto

Galvarino We Rayen Huampomallin Esc. Basica Municipal DE Huampomallin
Dame Tu Mano Para Crecer Escuela Santa Margarita
Folil Mapu Camino A Cholchol KM. 12 Sector Nilpe
Los Alerces Rayen N2 26 Chol Chol
i . Esc. i,all
Chol Chol Junta Huamaqui Ex. Esc. Junta Huamaqui, al lado posta

rural

Cautinche los Avellanos

Escuela los Avellanos

SEGUNDO: Se deja constancia, que el Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, en la representacion que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Director Regional de La Araucania, contrata
los Servicios del Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT N° 76.473.871-3, adjudicatario de
fa publicacion de “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES
PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS
3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo
efecto “el proveedor” se obliga a ejecutar el proyecto contratado, segun los términos que se expresan
y aceptan en este contrato, bases Administrativas de la Licitacién, Especificaciones Técnicas y
Presupuestos (Anexo N205).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “SERVICIO DE
MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos
sefialados en las bases Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de
referencia, y aclaraciones, los cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: La vigencia del contrato serd desde la suscripcién, sin perjuicio de la total tramitacién de
la resolucion que lo aprueba y hasta agotarse los recursos disponibles.

El plazo de ejecucién de las obras seguin oferta establecida en el portal, ser el siguiente:

- Solucién Urgencia: plazo maximo podrd estipularse hasta 2 hrs. desde la emisidn de la Orden de

trabajo.

- Solucién Rapida: plazo maximo podrd estipularse en 1 dia., desde la emisién de la Orden de
trabajo.

- Solucién preventiva: plazo maximo de respuesta sera de 10 dias, desde la emisién de la Orden de
trabajo.




- Solucién mayor: plazo maximo de respuesta lo indicard el ITO, desde la emision de la Orden de

trabajo.

QUINTO: EL PAGO

La ejecucion de las obras se pagaran mediante estados de pagos mensuales, segtn las Ordenes de Trabajo
(OT) emitidas al oferente adjudicado, previa recepcién de los trabajos sin observaciones por parte de la
Unidad de Infraestructura JUNJI, segin acta de Recepcidn conforme emitida por el ITO, previa emisidn de
la Orden de Compra del contrato y contra presentacion de la factura correspondiente.

a. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de
Jardines infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo
N® 250 de 2004 y sus modificaciones, pagard en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion
de fa factura.

b.  El contratista presentara para el estado de pago la factura que ingresara en la Oficina de Partes
correspondiente. Las facturas electrénicas deberan ser ingresadas a través de correo electrénico

oficina_partesix@junjired.cl, el certificado de Recepcién de Obra y los antecedentes que se
requieran por cada evento.

¢. Enlos casos de Solucién Mayor sera obligatorio la entrega del Formulario 30 de la Direccién del
Trabajo, para las demas Soluciones quedara a criterio del ITO si es necesario solicitar mencionado
Formulario.

SEXTO: INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucidn Exenta de la Directora Regional designara a
un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del drea de la construccion,
perteneciente a la Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones serdn, entre otras:
velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir
instrucciones relacionadas con la ejecucién de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén
cumpliendo las condiciones de seguridad de los trabajadores, indicar al contratista los problemas que
pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de pago presentado por el contratista y participar
en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaradn fecha y firma del 1.T.0. que las instruy, asimismo, estaran
firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable
para la validacion del acto.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gque a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio oficial
reconocido y en presencia del 1.T.O.

Toda obra que a juicio del .T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ningin estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera
satisfaccién de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

SEPTIMO: RECEPCION DE OBRAS



Recepcién provisoria:

1) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién de Urgencia y Solucidn

Rapida el Contratista solicitara al ITO la recepcion de las obras, quien certificara la ejecucién
de las obras en conjunto con la Directora del Jardin Infantil, encargada de Programa,

coordinador provincial, representante de RRFF para oficinas regionales y bodega.

2) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién preventiva y Solucién mayor,

el Contratista solicitard a través de correo electrénico la recepcién de la obra a la inspeccién
Técnica. Una vez solicitada la Recepcidn, El ITO se constituira en la obra en un plazo no
superior a 5 dias corridos, donde verificara el cumplimiento de la ejecucién de las obras. De su
aprobacion, notificard a la comisién compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo
menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran al
Contratista para participar en dicho acto en un plazo no superior a 7 dias hébiles. En caso de

recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisién verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantard el Acta de
Recepcion Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comision consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.0., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comisidn determina que los trabajos adolecen de defectos facilmente
reparables, recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los
folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el
Contratista ejecute a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder de 10 dias
corridos.

EI'L.T.O., debera certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comision, dentro del
plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando
constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisidn, los dias adicionales estaran sujetos a las
multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacién del estado de pago.

Recepcidn definitiva:

Transcurrido el plazo de 60 dias contados desde la fecha de Recepcién de las obras de ejecucion por
Solucién de Urgencia y Solucién Rapida, se procedera a la Recepcion Definitiva.

Transcurrido el plazo de 90 dias contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones, se
procedera a la Recepcion Definitiva para las obras de Solucién Preventiva, se conformard una
Comision compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional,
designado por la JUNJI, los que notificaran de este acto al Contratista.

Transcurrido el plazo de 120 dias contados desde fa fecha de Recepcién provisoria sin observaciones,
se procederd a la Recepcién Definitiva para las obras de Solucién Mayor, se conformara una Comisién
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compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado
por la JUNJI, los que notificardn de este acto al Contratista.

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta
ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se
deban al uso inadecuado y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0.

La comision verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucién
defectuosa).
- La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcién Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comision.

OCTAVO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE
LAS OBRAS

A fin de garantizar el debido, completo y oportuno cumplimiento del presente contrato y obligaciones
laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel cumplimiento del contrato,
obligaciones laborales y buena ejecucién de las obras, consistente en un BOLETA DE GARANTIA
N°0525831, del BANCO BCi, tomado por el CONTRATISTA, a nombre de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, por la suma de $ 2.500.000.- (Dos millones quinientos mil pesos).

NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo
de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y
perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista
deberd cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y
salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las
normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios
para el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores, en caso de ser
requerido por el ITO.



Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el
momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales.

En aquelios casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el
ITO.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles
podrd poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podréd hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los
servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:
1.- Resciliacidon o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o
las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la ejecucién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta
licitacion.
5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6.-Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 10 dias, por causas imputables al
contratista.

7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la
idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones
que adopte la JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 20% del valor total del contrato, segin lo
indicado en el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucién del contrato.

11.- Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las
etapas de revisidn provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique
mutacion de las cldusulas esenciales del mismo que se definiran en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor termino la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comdin
acuerdo con el contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucién.



Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30%
del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento
de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias
estipulado en el contrato original. (EJEMPLO, si se aumenta en un 30% se multiplica por los $2.500.000
del monto original y el resultado es la garantia a solicitar).

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada,
que se publicara en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a més tardar dentro de las 24
horas de dictada.

DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El proveedor adjudicado no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los

derechos y obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacién.

DECIMO SEGUNDO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, por cada dia u hora corrido/a de atraso, segin corresponda, en el tiempo de respuesta
para las Solucién de urgencia y Solucién rapida se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del
monto total del evento, IVA incluido.

Por cada dia corrido de atraso, segin corresponda, en la ejecucién de las obras para las Solucién
preventiva y Solucién mayor, de acuerdo a lo consignado en la respectiva OT por el ITO, se aplicard al
contratista una multa equivalente al 1% del monto total del evento, IVA incluido.

Monto maximo de la multa 20% del total por cada evento.

Si la sumatoria de las multas aplicadas supera al 20% total del contrato se entenderad como superado el
maximo JUNJI.

Cuando la multa exceda al méaximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido
en la falta o del estado de pago mas préximo o de la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato.

Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a
su juicio exclusivo, podrad aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una
Resolucion Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificara al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infraccién cometida,
los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacion
precedente, el adjudicatario tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos,
acompaiiando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto
Administrativo aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendra un plazo de
hasta treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificara al
adjudicatario, por carta certificada.



Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil
siguiente a su recepcién, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursaran a través de una resolucién, la cual, en todo evento, deberd estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacién
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.

La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mas proximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle
a futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total
neto del contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se podra poner
término anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de
Contrato.

DECIMO TERCERO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N22, N2 3, N24, N°5, N°6-1, N°6-2, N°6-3, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10 Y N° 11.
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco
y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO QUINTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI
y uno en poder del proveedor.

20.- Déjese, establecido que el contrato, sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente Resolucién.

3°.- Impiitese, el gasto que genere el presente llamado a
licitacion publica a la cuenta Subtitulo 22, ftems 06, Asignacién 001, Subasignacién 002, del Programa
01y 02 del presupuesto vigente afio 2018.
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“SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION
REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

“JUAN PIZARRO YEVENES”

En la ciudad de Temuco, a 16 de Agosto de 2018, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES,
corporacion auténoma, con personalidad juridica de derecho publico, RUT N° 70.072.600-2, representada
actualmente por su Director Regional Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, Cédula de Identidad N°
8.338.250-3 ambas con domicilio en Vicufia Mackenna N° 914, Comuna de Temuco, en adelante la "JUNJI",
por una parte; y por la otra, JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT: 10.916.779-7, con domicilio en Camilo
Henriquez N° 196, en adelante “el proveedor” o “contratista” se ha convenido celebrar el siguiente contrato
sobre “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, sujeto a los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante publicacién realizada en el portal mercado publico, ID N° 852-19-LQ18, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, Direccién Regional de La Araucania, realiza llamado a Licitacién Publica para
las “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02,
DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES {ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, y a través de Resolucién Exenta
N°015/637 de fecha 10 de Agosto de 2018, se adjudicé la Licitacién Publica al proveedor JUAN DIONILIO
PIZARRO YEVENES respecto al servicio de mantencién y reparacién en las siguientes zonas:

Carahue

Midgicas Mutillas

Romilio Adriazola N2 24 Trovolhue

Piececitos del Sur

27 de Febrero N2 545, Poblacién
Bicentenario

Nueva Vida

Escuela Particular P 368 Catripulli

Sembrando Conocimiento

Sede Social

Monte Sinain

Sector Coihue S/N

Antu Rayen

Dollinco Camino Catripulli KM 13

Las Estrellitas De Rucatraro

Sector Rucatraro

Ailio

Escuela Pinguigual, camino Nehuentue

Rucahue

Escuela Pinguigual, camino Nehuentue

Puerto Saavedra

Rayen Lafquen - Magisterio

Esc. Part. Magisterio Piedra Alta

Puaucho

Esc. Municipal Puaucho

Nueva Imperial

Yarquenco Sector Dollinco

Romopulli Esc. Sol Naciente

La Unidn San Pedro S/N, sector alto
Dulces Pasos Urrutia S/N, sector alto
Entre Rios Sector Entre Rios

Brotecitos De Guindos

Sector Ranquilco Alto KM 8 Camino
Imperial-Carahue

El Crucero

Escuela Raifiantuleufu

Teodoro Schmidt

Weke Coyun

Sector Llaguipulli escuela "Kompu lof fii




kimeltuwe"
Gotitas De Amor De Huente Sector Huente
We Kimeltun Escuela Municipal Pelantaro
Kechu Lof Rucatraro alto
Galvarino We Rayen Huampomallin Esc. Basica Municipal DE Huampomallin
Dame Tu Mano Para Crecer Escuela Santa Margarita
Folil Mapu Camino A Cholchol KM. 12 Sector Nilpe
Los Alerces Rayen N2 26 Chol Chol
Chol Chol Junta Huamaqui Ex. Esc. Junta Huamaqui, al lado posta
rural
Cautinche los Avellanos Escuela los Avellanos

SEGUNDO: Se deja constancia, que el Sr. JUAN PABLO ORLANDINI RETAMAL, en la representacién que
inviste de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Director Regional de La Araucania, contrata los
Servicios del Proveedor JUAN DIONILIO PIZARRO YEVENES, RUT N° 76.473.871-3, adjudicatario de la
publicacion de “SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA o1y
02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, para cuyo efecto “el proveedor’ se
obliga a ejecutar el proyecto contratado, segin los términos que se expresan y aceptan en este contrato,
bases Administrativas de la Licitacion, Especificaciones Técnicas y Presupuestos (Anexo NeQ5).

TERCERO: “El proveedor” se compromete a ejecutar el servicio denominado “SERVICIO DE MANTENCIONES
Y REPARACIONES EN JARDINES INFANTILES PROGRAMA 01 Y 02, DIRECCION REGIONAL, OFICINA
PROVINCIAL Y BODEGAS REGIONALES (ZONAS 3), TODOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, REGION DE LA ARAUCANIA”, en cumplimiento con los requisitos sefialados en las bases
Administrativas reglamentarias publicadas por JUNJI con sus términos de referencia, y aclaraciones, los
cuales son parte integrante del presente contrato.

CUARTO: PLAZO: La vigencia del contrato sera desde la suscripcion, sin perjuicio de la total tramitacién de la
resolucion que lo aprueba y hasta agotarse los recursos disponibles.

El plazo de ejecucidn de las obras segtin oferta establecida en el portal, sera el siguiente:

- Soluci6n Urgencia: plazo méximo podra estipularse hasta 2 hrs. desde la emisién de la Orden de trabajo.

- Solucién Rapida: plazo maximo podra estipularse en 1 dia., desde la emisién de la Orden de trabajo.
- Solucidn preventiva: plazo méximo de respuesta serd de 10 dias, desde la emisién de la Orden de
trabajo.

- Solucién mayor: plazo méximo de respuesta lo indicars el ITO, desde la emision de la Orden de trabajo.

QUINTO: EL PAGO

La ejecucion de las obras se pagaran mediante estados de pagos mensuales, segun las Ordenes de Trabajo (OT)
emitidas al oferente adjudicado, previa recepcion de los trabajos sin observaciones por parte de la Unidad de
Infraestructura JUNJI, seglin acta de Recepcién conforme emitida por el ITO, previa emision de la Orden de
Compra del contrato y contra presentacién de la factura correspondiente.

a. Aprobado el estado de pago respectivo por el inspector técnico de obra, la Junta Nacional de Jardines
infantiles, en virtud del articulo 79 bis del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 250 de 2004
y sus modificaciones, pagara en un plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

b. El contratista presentard para el estado de pago la factura que ingresard en la Oficina de Partes
correspondiente. Las facturas electronicas deberdn ser ingresadas a través de correo electrénico




oficina_partesix@junjired.cl, el certificado de Recepcién de Obra y los antecedentes que se requieran
por cada evento.

c.  Enlos casos de Solucién Mayor sera obligatorio la entrega del Formulario 30 de la Direccién del Trabajo,
para las demds Soluciones quedaré a criterio del ITO si es necesario solicitar mencionado Formulario.

SEXTO: INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante Resolucién Exenta de la Directora Regional designara a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la construccidn, perteneciente a la
Institucion, como Inspector Técnico de Obra (ITO), cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucién
de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar estado de
pago presentado por el contratista y participar en las comisiones de la recepcién provisoria y definitiva de las
obras.

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del I.T.0. que las instruyd, asimismo, estaran firmadas
por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta Gltima no serd indispensable para la
validacion del acto.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones
técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberdn efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberén ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido Y
en presencia del I.T.O.

Toda obra que a juicio del 1.T.0. merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podrd ser incluida en ninglin estado de pago mientras el
contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacién exigible, a entera satisfaccién de la
Inspeccién Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberdn ser demolidas y
reconstruidas, con cargo al Contratista.

SEPTIMO: RECEPCION DE OBRAS

Recepcidn provisoria:

1) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién de Urgencia v Solucién Rapida el

Contratista solicitard al ITO la recepcion de las obras, quien certificara la ejecucién de las obras en
conjunto con la Directora del Jardin Infantil, encargada de Programa, coordinador provincial,

representante de RRFF para oficinas regionales y bodega.

2) Una vez terminados los trabajos de eventos de Solucién preventiva y Solucién mayor, el Contratista

solicitard a través de correo electrénico la recepcién de la obra a la inspeccién Técnica. Una vez
solicitada la Recepcién, El ITO se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias corridos,
donde verificara el cumplimiento de la ejecucién de las obras. De su aprobacién, notificara a la

comision compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional,



designado por la JUNJI, quienes a su vez notificaran al Contratista para participar en dicho acto en un
plazo no superior a 7 dias hdbiles. En caso de recaer en dias inhabiles, se postergara para el dia habil

siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcién
Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la fecha que haya verificado el 1.T.O., con
motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidon de obras, la Comisién determina que los trabajos adolecen de defectos faciimente
reparables, recibirda la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién Provisoria con
Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras, indicando en dicha acta, los folios de
las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute
a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra exceder de 10 dias corridos.

EI'1.T.0., deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formulada por la comisién, dentro del plazo
fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del
cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del estado de pago.

Recepcidén definitiva:

Transcurrido el plazo de 60 dias contados desde la fecha de Recepcidn de las obras de ejecucién por Solucién
de Urgencia y Solucién Rapida, se procederd a la Recepcién Definitiva.

Transcurrido el plazo de 90 dias contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones, se
procederd a la Recepcion Definitiva para las obras de Solucién Preventiva, se conformard una Comisién

compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNIJI, los que notificardn de este acto al Contratista.

Transcurrido el plazo de 120 dias contados desde la fecha de Recepcién provisoria sin observaciones, se
procederd a la Recepcidon Definitiva para las obras de Solucion Mayor, se conformard una Comisidn
compuesta por la Directora del Establecimiento y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la
JUNJI, los que notificaran de este acto al Contratista.

El Contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la
obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso inadecuado Yy
debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el 1.T.0.

La comision verificara bdsicamente, lo siguiente:

" La buena ejecucion de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion
defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentados desperfectos o deficiencias

propias de los materiales utilizados).



En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la
comisién.

OCTAVO: GARANTIA DE FIEL, OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LAS
OBRAS

A fin de garantizar el debido, completo y oportuno cumplimiento del presente contrato y obligaciones
laborales, el CONTRATISTA entrega en este acto, una garantia de fiel cumplimiento del contrato, obligaciones
laborales y buena ejecucién de las obras, consistente en un BOLETA DE GARANTIA N°0525831, del BANCO
BCl, tomado por el CONTRATISTA, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por la suma de S
2.500.000.- (Dos millones quinientos mil pesos).

NOVENO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de
los vicios de la construccion y de los prejuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo
dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, previsin, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera
cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus
trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad
para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligdndose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucién pudiera apreciarse.

En caso de ser requerido por el ITO, el contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para
el correcto y adecuado cierre no traslucido y seguro en el perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacion de bafios quimicos u otra
solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores, en caso de ser requerido
porel ITO.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucion y hasta el momento
de la recepcidn provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines
Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones
laborales.

En aquellos casos que se mantengan los parvulos y/o lactantes dentro del predio, debera resguardar la
integridad de los parvulos y evitar el contacto de sus trabajadores, de esto se pondran de acuerdo con el ITO.

DECIMO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION



De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd
poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios
efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato;
1.- Resciliacidn o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

3.-Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

4.-Cuando la ejecucion de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta licitacién.
5.-Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

6.-Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 10 dias, por causas imputables al contratista.
7.-Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

8.-Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad
de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la
JUNJI para solucionar los referidos defectos.

9.-Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 20% del valor total del contrato, segun lo indicado en
el punto 23, de las presentes bases administrativas.

10.- Si tratdndose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

11.- Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

12.- Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucién del
contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifique mutacion
de las cldusulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor termino la obra contratada,
ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comUn acuerdo con el
contratista, lo que deberd sancionarse mediante una Resolucién.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podréan efectuarse hasta por un 30% del
valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de
contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el
contrato original. (EJEMPLO, si se aumenta en un 30% se multiplica por los $2.500.000 del monto original y el
resultado es la garantia a solicitar).

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto
adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante resolucién fundada, que se
publicard en el sistema de informacion www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.




DECIMO PRIMERO: PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS
El proveedor adjudicado no podré ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos V%
obligaciones que nazcan del desarrolio de la presente licitacion.

DECIMO SEGUNDO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas,
por cada dia u hora corrido/a de atraso, seglin corresponda, en el tiempo de respuesta para las Solucién de
urgencia y Solucién rdpida se aplicard al contratista una multa equivalente al 1% del monto total del evento, IVA

incluido.

Por cada dia corrido de atraso, segun corresponda, en la ejecucién de las obras para las Solucién preventiva y

Solucién mayor, de acuerdo a lo consignado en la respectiva OT por el ITO, se aplicard al contratista una multa
equivalente al 1% del monto total del evento, IVA incluido.

Monto maximo de la multa 20% del total por cada evento.

Si la sumatoria de las multas aplicadas supera al 20% total del contrato se entenderd como superado el maximo
JUNJI.

Cuando la multa exceda al méximo JUNJI podrd poner término al contrato y cobrar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato.

Dichas multas se descontaran del estado de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la
falta o del estado de pago mas proximo o de la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Estas multas no serdn aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberan
fundamentarse por escrito a la Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, quien, a su
juicio exclusivo, podré aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictacién de una Resolucion
Exenta fundada que asi lo disponga.

Detectada una situacién que amerite la aplicacién de multas por parte de la Entidad o del funcionario
responsable, éste le notificard al adjudicatario, por carta certificada, indicando la infraccién cometida, Ios
hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente,
el adjudicatario tendré un plazo de cinco dias hébiles, para efectuar sus descargos, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Entidad dictard la respectiva Resolucién o Acto Administrativo
aplicando la multa.

Si el adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrd un plazo de hasta
treinta dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucién o acto administrativo, lo que se notificard al
adjudicatario, por carta certificada.

Las notificaciones por carta certificada, se entenderan practicadas a contar del tercer dia habil siguiente a su
recepcion, en la oficina de Correos que corresponda.

Las multas se cursardn a través de una resolucion, la cual, en todo evento, debera estar debidamente
fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podra disponer del mecanismo de impugnacion
contemplado en el articulo 59 de la Ley 19.880.



La multa aplicada se deducird preferentemente del estado de pago mds préximo, de las garantia de fiel
cumplimiento del contrato, de cualquier suma que la JUNJI adeude al adjudicatario o pueda adeudarle a
futuro, o se cobraran judicialmente, en su caso.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no podra aplicar multas que exceda del 20% del monto total neto del
contrato. Sin perjuicio de lo anterior, una vez alcanzado el limite establecido, se podrd poner término
anticipado al contrato y a hacer efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato.

DECIMO TERCERO:

Los siguientes antecedentes forman parte integrante del presente contrato:

Bases Administrativas

Especificaciones Técnicas

Anexos N2 1, N2 2, N2 3, N2 4, N5, N° 6-1, N°6-2, N°6-3, N° 7, N° 8, N°9, N° 10 Y N° 11.
Consultas, Respuestas y Aclaraciones.

DECIMO CUARTO: Para todos los efectos Legales ambas partes fijan domicilio en la Ciudad de Temuco y se
someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

DECIMO QUINTO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la JUNJI y uno
en poder del proveedor.
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