Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacion

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ OOOO 1

REF.:  APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS Y ANEXOS, PARA CONTRATAR LA
HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO 0OCIOSO
JARDIN INFANTIL LUCERITO (3101008) Y AUTORIZA EL
LLAMADO A LICITACION PUBLICA A TRAVES DEL SITIO
WWW.MERCADOPUBLICO.CL.

COPIAPO, 05 ENE 2015
VISTOS:

La Ley N2 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacion, que crea la Junta Nacional de Jardines
Infantiles; la Ley N° 20.713, de 2013, del Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del
Sector Publico para el afio 2014”; la Ley N2 19.886, de 2003, del Ministerio de Hacienda, “Ley de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios”; Decreto
Supremo N2 1574, de 1971, del Ministerio de Educacién, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
17.301, Decreto Supremo N°250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.886, la Resolucidon N2 1600, de 2008, de la Contraloria General de la
Republica, que “Fija Normas sobre exencion del Tramite de Toma de Razén; el DS N° 156, de
2014; la Resoluciéon N° 26 del 04/02/2000, la Resolucidon N° 172 del 20/08/2001 y la Resolucidn
N° 822 del 03/06/2004, que delega facultades que indica en el Director del Dpto. de
Administracion de Recursos Humanos y en Directoras Regionales, la Resolucion N2 015/0190 del
07/12/2012, que nombra en Calidad de Directora Regional de Atacama, a la Sra. Marcela
Gonzdlez Burgos, y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras vy
Contrataciones N° 4858, de fecha 02 de enero de 2015, la encargada de la Seccién de Cobertura
e Infraestructura Regional, se solicitd realizar una licitacion publica, con el objeto de contratar la
HABILITACION SALA CUNA DEL JARDIN INFANTIL LUCERITO (3101008).

2. Que, consultado el catdlogo electrénico en el
portal www.mercadopublico.cl, el servicio solicitado no se encuentra en convenio marco de la
Direccion de Compras y Contratacién Publica.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a
lo establecido en el Decreto N2 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién
Exenta N2 015/2845, de 24.08.2010, de la JUNIJI, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de
Compras y Contrataciones Publicas www.mercadopublico.cl, y a la autorizacién de la licitacion
publica y posterior contratacion de servicios (Tramo entre 100 a 1.000 UTM).

4. Que, existe disponibilidad presupuestaria
conforme a Ley N° 20.798 subtitulo 22, Item 06, Asignacién 001 y Subasignacién 002, realizado
por la Seccién de Planificacidn Presupuestaria en la Solicitud de Compras y Contrataciones N2
7.873, para el afio presupuestario en curso.
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RESUELVO:

1 AUTORIZASE, el llamado a Licitacién Publica ID
846-1-LE15. Tramo entre 100 a 1000 UTM, para la contratacién de la HABILITACION SALA CUNA
EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL LUCERITO (3101008).

2 APRUEBANSE las Bases Administrativas para la
contratacién de la HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL LUCERITO
(3101008), sus Bases Técnicas, y los anexos denominados: Declaracién Jurada, Acuerdo de
Confidencialidad, Carta de Aceptacion de Bases, Carta de Identificacion del Oferente, Formato
de Presupuesto, y Experiencia del Oferente en proyectos similares; todos los cuales son del
siguiente tenor:

1. BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA DE HABILITACION SALA
CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL LUCERITO (3101008).

1. OBJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es la contratacién de la obra de HABILITACION SALA CUNA EN
ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL LUCERITO (3101008).

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucion de la edificacién,
descritos en las bases técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada
como oferta a precio fijo, en la que las cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste
de ninguna especie y el precio del contrato comprende el total de la obra cuya ejecucién se
encomienda.

Nombre del establecimiento : JARDIN INFANTIL LUCERITO
Direccion : LOS LOROS S/N POBL. BALMACEDA
Comuna : COPIAPO.

Region : ATACAMA.

Cadigo : 3101008

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacién tendrd el cardcter de publica y podran participar en ella, las personas
naturales o juridicas que presten servicios de edificacion y construccidn, y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y en las normas de contratacion
publica que rigen la Administracion del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacion de la Direcciéon de Compras y
Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19.886 y en su
Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros
documentos integrantes de las mismas estaran disponibles en forma gratuita en el Sistema de
Informacion www.mercadopublico.cl, no pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar
en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademds responde a la normativa de
discapacidad, incorporada en este cuerpo normativo.
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3. ANTECEDENTES DE LA LICITACION

Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNIJI:

e Declaracion jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1°
y 6° de laley N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1).

e Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

e Carta declaracidn de aceptacién de bases (Anexo 3).

e I|dentificacion del oferente (Anexo 4).

e Formato Presupuesto (Anexo 5)

e Ndmina de contratos en obras similares (Anexo 6).

e Carta compromiso profesional a cargo de la obra (Anexo 7)

e Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1By 2 B)

4. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacién son las que se detallan a continuacién y que ademas seran
publicadas en el sistema www.mercadopublico.cl.

ETAPAS

PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de

Mercado Publico

Maximo 2 dias después de la total tramitacion de la presente
Resolucion.

Consultas de los Proveedores

Desde el dia de la publicacion en el sistema portal.

Respuesta a Consultas vy/o

Aclaraciones

A los 03 dias siguientes hdbiles al cierre de las consultas de los
Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno

Al tercer dia habil después de publicado en el portal a las 12:00 hrs.

Cierre Recepcion de Ofertas

10 dias contados desde la publicacion en el sistema
www.mercadopublico.cl.

Apertura Electrénica de Ofertas.

Al dia siguiente del cierre de recepcion de las ofertas.

Evaluacion de Ofertas

Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.

Adjudicacion de la Licitacion

Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluaciéon de la
respectiva Comision.

Notificacidn a los proveedores

Al dia habil siguiente a la Adjudicacién de la Licitacién, mediante la
publicacion de la respectiva Resolucion en el portal
www.mercadopublico.cl.

Suscripcion del Contrato

Dentro de los 10 dias habiles siguientes a la notificacién al Proveedor

adjudicado.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el ultimo dia del plazo recayera en un dia inhabil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcion de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se
aplazara automaticamente en 3 (tres) dias habiles, situacién que deberd ser respaldada por
medio de la impresion de pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fechay
la hora y la ausencia de ofertas en el referido portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo
dispuesto en el punto 11, parrafo final, respecto de la eventual modificacion de las bases.
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5. ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como
asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y
obligatorias para todos los participantes desde el momento de su publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl, y para todos los efectos legales seran parte integrante de la relacién
contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles y, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de
aceptacion de bases (Anexo 3).

6. CONFIDENCIALIDAD

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucidn de todas las actividades necesarias para
llevar a cabo el objeto de esta licitacidon, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos
antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA, ni las personas que se desempefien en su
nombre con ocasion de la presente licitacion, podran difundir ni comentar los contenidos del
proyecto que desarrollard. Para estos efectos el/la representante legal de los oferentes,
manifestara mediante declaracidn jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas
obligaciones de confidencialidad y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

7. CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podran contratar con la Administracion del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no
estén afectas a las inhabilidades del articulo 4°, incisos 1°y 6° de la Ley N°19.886, y 10° de la Ley N2
20.393. Para ello bastara que suscriban una declaracién jurada simple firmada por el oferente o su
respectivo representante legal que indiquen tal circunstancia, esta declaracién se encuentra en
formato tipo en el Anexo 1 de las presentes Bases y debera ser adjuntada en anexo al sistema
Mercado Publico antes del cierre de recepcidn de las ofertas.

8. OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN ACOMPANAR LOS OFERENTES
8.1. Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo
compatible con el sistema Microsoft, que contenga el nombre o razén social, Rut del oferente,
teléfono, direccidn, correo electrénico y nombre completo y nimero de cedula de identidad
del representante legal. (Este requisito sera exigido a los oferentes no inscritos en el registro
www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberan ser ingresados, en archivo digital, al
portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta (Anexo 4).

8.2. Reglamento JUNIJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1 By 2 B)
Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la
JUNJI de Higiene y Seguridad para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales
forma parte integrante de las presentes Bases. El indicado reglamento se encuentra publicado
en el sistema www.mercadopublico.cl en el respectivo ID

8.3. Oferta Econdmica (Anexo 5).
Las Ofertas Econdmicas deberan ser ingresadas por los oferentes en el sitio
www.mercadopublico.cl en forma digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas,
indicadas en el cronograma respectivo y en el sistema de informacion Mercado Publico. La
vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de recepcion
de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece (sin incluir el
impuesto).
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El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto (Anexo
5), manteniendo todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni
restar partidas. El valor se deberd entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total.

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningin
tipo de obras extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podra ésta ordenar
obras extraordinarias o el empleo de materiales de mayor costo a los considerados en los
precios unitarios convenidos, siempre y cuando los valores unitarios sean acordados y exista
disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el punto 15 de
estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucion de las obras.

8.4. Oferta Técnica (Anexo 6).

Los oferentes interesados deberan adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con
sistema Microsoft, que contenga NOémina de contratos de obras similares ejecutadas en los
ultimos cinco afios (2010 al 2014), identificando fecha de término de obra, m? construidos
y/o ampliados, nombre, teléfono, celular y correo electrénico del mandante. JUNJI se
reserva el derecho de verificar esta informacidn realizando consultas aleatorias de las obras
certificadas a los distintos mandantes (Anexo 6).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias habiles posteriores al cierre de
recepciéon de ofertas en el sistema www.mercadopublico.cl.

8.5. Certificado Antecedentes Laborales y Previsionales Vigente de la Direccion del trabajo.

8.6. Certificado de tasa de accidentabilidad o siniestralidad.
Certificado de Tasa de Accidentabilidad o siniestralidad laboral de los 24 ultimos meses;
documento que debera solicitar a la Mutual o Institucién de seguridad laboral donde se
encuentra afiliado el contratista.

9. VISITA A TERRENO

La visita a terreno se realizara en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl.
Dicha visita tendra el caradcter de obligatoria, y sera certificada en el acta de visita a terreno,
levantada por funcionario JUNIJI. En dicha acta el oferente deberd estampar su nombre, nombre
de la empresa a la cual representa y su firma

En caso que no se presente ningun oferente, el plazo se aumenta durante los siguientes tres
dias habiles, ante lo cual se publicara la nueva fecha en el portal www.mercadopublico.cl.

10. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberdn presentar una garantia de seriedad de la oferta por un monto de
$300.000 (Trescientos mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale
vista, depdsito a la vista, certificado de fianza o pdliza de seguro, a nombre de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, tomada por el propio oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los
dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la fecha de cierre de ofertas publicada en
el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas de garantia, la glosa
debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacidon publica por la habilitacidn sala
cuna en espacio ocioso JI LUCERITO (3101008)”.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa deberd consignarse en una declaracion
jurada simple firmada por el representante legal acompafiada a tal instrumento.
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Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter
de irrevocable, debiendo entregarse en la Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N2
431, ciudad de Copiapd, antes de la hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el
cronograma de la licitacion, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

Si el proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato, o bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le
sefiale la JUNJI.

Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro
Chileproveedores, no cumple con la inscripcion en el plazo seialado en los puntos 18 y 19 de estas
bases administrativas.

La devolucidn de las garantias de seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
inadmisibles o desestimadas, se efectuard dentro del plazo de 10 dias contados desde la
notificacion de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la preseleccidon de los
oferentes o de la adjudicacién, en la forma que se sefiale en las Bases de licitacién. Sin embargo,
este plazo se ampliara en 15 dias habiles mas, en el caso contemplado en el punto 14 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esta facultada para adjudicar a aquella oferta
gue siga en puntaje a quién haya obtenido la mejor calificacién, para el caso que este Ultimo se
desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por
seriedad de la oferta le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectuie la
entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 20 de estas
Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso
de haberla presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, seran rechazadas
al momento de la apertura electrdénica de las mismas.

La devolucién material de la garantia de seriedad de la oferta se hara por la Oficina de Tesoreria de
la Direccidon Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de
Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes,
previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional, acompafnando poder simple y fotocopia de la
cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales de los oferentes o del
oferente adjudicado en su caso.

11. CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas
y las Bases Técnicas, solamente a través del foro electronico que se canalizara a través del sitio
www.mercadopublico.cl, éstas se colocardn en conocimiento de todos los proveedores
interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuaran por intermedio del mismo sitio Web, a
través del foro de consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el
aludido cronograma y publicada en dicho portal.
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Para todos los efectos legales, se entenderda que las respuestas y aclaraciones forman parte
integrante de las Bases Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacion de
una resoluciéon fundantes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran
dichas modificaciones en el sitio www.mercadopublico.cl, considerandose un plazo prudencial para
que los oferentes interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones. Las
consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el cronograma publicado en el
portal de Mercado Publico.

12. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitird sélo la presentacion de certificaciones o
antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad
al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el
vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Esta omisidn debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento
informado a través del sistema www.mercadopublico.cl.

13. APERTURA DE LAS OFERTAS
A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma

indicado en las presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procedera a la
apertura electrénica de las ofertas, ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacion, los oferentes que hayan ingresado al portal
www.mercadopublico.cl, los Anexos obligatorios N° 1, 2,3 y 5.

En caso que no suba los demas anexos, podran considerarse como antecedentes omitidos, y la
comisiéon de evaluacién decidira solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra
oportunidad.

14. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién de las ofertas la realizard una Comisidn conformada por la Encargada de la
Seccion de Cobertura e Infraestructura o por quien ella designe en su representacion, un
profesional de la Unidad de Infraestructura y la Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o
por quien ella designe en su representacion, quien, ademas, actuara como secretaria de actas.

La Comision Evaluadora tendra un plazo mdximo de 3 dias hdabiles para evaluar y remitir a la
Unidad de Compras el Acta de Evaluacion y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes
de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisidon de Evaluacidon no podran tener conflictos de interés con
los oferentes, de conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacién, debiendo
dejar constancia de aquello en el Informe de Evaluacion.
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Esta Comisidn serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los
oferentes presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional,
proponiendo la adjudicacién de la licitacion, o bien proponiendo que la misma debe declararse
desierta, por no haber ofertas de interés o convenientes para la Junta Nacional de Jardines
Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisidn de Evaluacidn, durante el
proceso de evaluacidn de las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del
foro del portal www.mercadopublico.cl, siempre y cuando éstas no les confieran una situacién
de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios
de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacion del principio proporcional, los puntajes
gue obtengan los oferentes, deberan expresarse con dos decimales.

Los criterios de evaluacion de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a
cada uno de ellos, serdn los siguientes:

Criterio Ponderacion
Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacién similares*, en m? 40%
Entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo indicado 20%

*Se entiende por obras similares, a toda construccién de proyectos de edificacién nueva y
ampliaciones albafileria reforzada o albafiileria confinada u hormigdn armado.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

CRITERIOS Y
PONDERACION

FACTORES A EVALUAR

PUNTAIJE

MEDIO DE
VERIFICACION

El oferente que posea el menor precio de oferta,
obtendra 10 puntos, el resto sera calificado por la

Puntaje méaximo 10

Precio indicado

Experiencia del
oferente en
edificacion de
obras similares,
en los ultimos 5
afos
40%

edificados entre los afios 2010 y 2014, sera
calificado por la siguiente forma:

Puntaje maximo 10
puntos

10 puntos 4000 o mas M? de edificacién
construidos

6 puntos 2000 A 3999 M? de edificacién
construidos

2 puntos 250 A 1999 M de edificacién
construidos

0 puntos sin experiencia o menos de 249
M? construidos.

Maximo 10

siguiente formula: puntos en Oflert.a
Econdmica.
Puntal = Toda Oferta
PRECIO uln aJ.e especi |c? que su
40% serd asignado segun presupuesto
lificacion d . .
(Anexo 5) Puntos (2 decimales)=Precio Oferta Menor x 10 caflélrcr::]zlgna € sea inferior al
Precio Oferta ropuesta 95% al monto
Propuesta 1 gisponible
econdmica mas
bai quedara fuera
aja. de bases
El oferente que posea la mayor cantidad de M’ Obras

ejecutadasy
recepcionadas
(DOM) entre
los afios 2010 y
2014 (anexo 6).
Se verificara la
informacién
aleatoriamente
a las obras que
detalla en
anexo 6 el
contratista.
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El oferente que entregue todos los documentos
dentro del plazo indicado y en la forma exigida
obtendrd 10 puntos 10
Anexos
Entrega dela [El oferente que presente todos los documentos presentados en
documentacion | dentro del plazo extendido, es decir, fuera del la respectiva
solicitada plazo indicado inicialmente siempre y cuando 3 oferta al
den?ro.del plazo [ cumpla con la forma exigida obtendra 3 puntos momento de |a
indicado apertura
20%
Las ofertas que no cumplan con oportunidad 0
(considerando plazo extendido), forma, vy/o
integralidad en la presentacion de los
documentos, seran consideradas fuera de bases.
EMPATE

En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aquella propuesta que haya
realizado mayor cantidad de m? de obras de construcciones nuevas (excluyendo las
ampliaciones) y en caso de presentarse un nuevo empate, se seleccionara aquella propuesta
gue haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso de subsistir el empate,
se seleccionard aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mads alto en el aspecto de
documentacién solicitada. En caso de mantenerse el empate se declarard desierta esta
licitacion.

La Comisidn de Evaluacién deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las
ofertas recibidas y su calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de
adjudicacion.

No se adjudicaran aquellos oferentes que:
- Califiquen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en edificacion en los Ultimos 5
afos
- No se ajusten a lo estipulado a cualquiera de los requerimientos establecidos
expresamente en estas bases (Anexo 1).

Aquellas ofertas que no otorguen la informacidn requerida para calificar a uno o mas de los
criterios, no seran evaluadas.

La Comision de evaluacion, durante el proceso de evaluacién de las ofertas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, detectados en esta etapa, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran una situacion de privilegio respecto de
los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a
través del Sistema de Informacion www.mercadopublico.cl.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se
detecta que uno o mas oferentes omitieron algun certificado o antecedente solicitado en las Bases
Administrativas y Técnicas, esto serd evaluado por la comision de evaluacion y podra
eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos certificados o antecedentes
omitidos en su oferta.
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15. ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mds ventajosa, considerando los
criterios de evaluacién con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las
presentes Bases Administrativas.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
econdmica sea la de menor precio. Asimismo, mediante resolucién fundada, considerara
inadmisibles las ofertas cuando no reudnan los requisitos establecidos en estas Bases
Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacion si no se presentaren oferentes o
si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucién.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para
contratar, se podrd adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacidn se materializara a través de una Resolucién de la Directora Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, previa recepcion del Informe de Evaluacion de las ofertas de la
Comisién Evaluadora.

La JUNJI podrd modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o
disminuyéndolos en igual porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la
disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del contrato, ello, previa total tramitacion de la
Resolucién que se dictard al efecto. No obstante lo anterior, este acto no podra modificar las
clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento.

16. MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION
Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacidn, se recibira sélo en el correo institucional

mhuerta@junji.cl, a partir de la fecha de publicacién de la adjudicacidn de la Licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

La Institucién dard respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles
contados desde la fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el
portal www.mercadopublico.cl

17. READJUDICACION

- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,

- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se
establecen en los presentes Bases administrativas (punto 21),

- Si el respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas
desde dicha solicitud, y

- Sise deja sin efecto la adjudicacion por motivos de revocacion de la adjudicacién.

- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 20)

La JUNJI tendrd derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado

de la evaluacién le siga en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los

intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitacion.

18. DE LA NOTIFICACION
La Junta Nacional de Jardines Infantiles publicard los resultados de la adjudicacion de la

licitacidn en el sitio web www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la
licitacidn y se entenderan notificados desde las 24 horas de publicados en dicho sitio web.
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19. PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucién de las obras sera de 75 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de
entrega de terreno al contratista

Sin perijuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las
obras contratadas, el oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de
15 dias previos al vencimiento del plazo convenido, una prérroga para la ejecucién de las obras, la
gue a juicio exclusivo de esta Institucidn podra ser aceptada o rechazada, total o parcialmente,
previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso fortuito y/o fuerza
mayor. Dicha autorizacion se materializara mediante la dictacién de una resolucion fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales” descrita en el puntol9 de las
presentes bases.

Se entendera por caso fortuito o de fuerza mayor:

= Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
= Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los ultimos 15
dias, con la debida justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y
dejandolo claramente establecido en libro de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos
ultimos 15 dias.

20. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES
LABORALES.

Dentro de los diez dias habiles siguientes, contados desde la notificacidn de la resolucion de
adjudicacion de esta licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un
contrato de ejecucién de obras con el oferente adjudicado, y se solicitard una garantia de fiel
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales consistente en una boleta bancaria de garantia,
vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucidn inmediata
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 10 % del
valor total del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacién, o su equivalente en
unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse
de esta manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias corridos, posteriores a la
fecha de término del contrato. De existir aumentos de plazos, debera considerarse el cambio de
esta boleta por el mismo monto y aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de
obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de
irrevocable. La garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre
cerrado, indicando Nombre del Oferente e ID de la licitacidn, dirigido a Asesoria Juridica Regional,
ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de
lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato
respectivo.
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Su devolucién se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la
entrega de la Garantia de buena Ejecuciéon de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNIJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en
horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, y previo
visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales por contratacion de la
HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JI LUCERITO (3101008), para la JUNJI”, ID 846 -
1-LE15.

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una declaracion
jurada simple acompaiada a tal instrumento.

21. DEL CONTRATO

Se suscribird un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el
oferente que se adjudique la propuesta. Su firma se realizara en las oficinas de |la Asesoria Juridica
Regional, ubicadas en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé.

El plazo para firmar el contrato sera de 10 dias hdbiles, contados desde la notificacién de la
adjudicacion al oferente, plazo en el cual, ademas, deberd presentar la Garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 20 y los
siguientes antecedentes.

a) Fotocopia de la escritura publica o documento legal, en que conste la personeria juridica del
o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.

b)  Fotocopia del RUT.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en el cual conste la inscripcién (fojas,
N2 y afio), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona juridica, segun
corresponda, ambos con una antigliedad no superior a 60 dias habiles contados desde la
publicacién de Ila Resolucion que dispone la contratacion en el portal
www.mercadopublico.cl

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, o no firma éste, por
causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacion realizada, y adjudicar la licitacion al siguiente
proponente mejor calificado, o bien, declarar desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses
del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigira al oferente adjudicado, al momento de contratar, no
encontrarse afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393 y 4° de la
Ley N° 19.886, y encontrarse inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia
se verificara con la Direccion de Compras y Contratacion Publica, al tenor de lo establecido por el
inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente seleccionado no se encontrase inscrito
en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados del dia siguiente
habil de la fecha de notificacion de la adjudicacion, para efectuar su inscripcidn en este registro.

En caso que el oferente seleccionado no se encuentre inscrito y no se inscriba en el Registro de

Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada,
o bien, se declarara desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.
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El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto
administrativo que lo aprueba.

22. GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza
de seguro de ejecucion inmediata, tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
por una suma equivalente al 10% del valor total del contrato, o su equivalente en unidades de
fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de esta
manera. Esta garantia deberd tener una vigencia minima de 180 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcion provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran
documentos de garantia tomados por terceros), y tener el caracter de irrevocable. La garantia
deberd expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos
casos en que el instrumento de garantia solo pueda expresarse de esta manera.

Esta garantia sera entregada en la Direccidn Regional, en forma previa a la firma del acta de
recepcidén provisoria sin observacién y su devolucion se efectuard a través de la Oficina de
Tesoreria, de manera posterior a la recepcidn definitiva de las obras, y previo visto bueno de la
Encargada Seccidn de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deberd indicar, “En garantia de la buena ejecuciéon de la obra
“HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JI LUCERITO (3101008), ID
846 - 1 - LE15. En el caso de vale vista o depdsito a la vista, esta glosa debera expresarse en una
declaracion jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN
OBSERVACIONES, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 32 DE LAS
BASES ADMINISTRATIVAS.

23. MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases
Administrativas, se aplicard al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del
contrato, IVA incluido, las que seran descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso
en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las observaciones definidas en la recepcion provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucion de las Obras, los que seradn contados
desde la fecha y hora en que la Comisidon se constituya en la obra para realizar la Recepcion
Provisoria la que serd notificada al Contratista con al menos 5 dias de anticipacién a través del Libro
de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner
término al contrato y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.
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24. ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuara dentro de los tres dias habiles siguientes a la fecha de firma del
contrato, registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademas, si el proyecto lo requiere, el
contratista debera iniciar los trdmites para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares
emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que seran de cargo y responsabilidad del
contratista.

En este acto, el contratista debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la
obra, programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y
autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sdlo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que aprueba el presente proceso licitatorio.

25. GARANTIA DE ANTICIPO

El oferente podra solicitar un anticipo del 20% del valor total del contrato (IVA incluido), el que serd
entregado contra entrega de una garantia equivalente al monto anticipado, la cual podra consistir
en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o de péliza
de seguro de ejecucién inmediata, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada
por el propio oferente, con una vigencia minima de 80 dias corridos posteriores al Ultimo estado de
pago. Si el plazo para ese estado de pago se posterga por cualquier causa, procede ampliar la
vigencia de este instrumento de garantia en el mismo numero de dias en que se estime el
incremento del plazo referido, a menos que se haya completado la deduccidn del anticipo.

La glosa de la Garantia debe indicar: “Por anticipo correspondiente al 20% del valor del contrato de
la obra HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JI LUCERITO (3101008)
”,ID 846 — 1 — LE15. En el caso de los vale vista o Depdsito a la Vista, esta glosa debera expresarse

en una declaracion jurada simple del contratista, la cual se adjuntara al mencionado documento.

Cualquiera de los instrumentos de garantia serdn devueltos al contratista una vez efectuada la
cancelacién del ultimo estado de pago y encontrarse deducido el anticipo otorgado.

26. FORMA DE PAGO
La obra se pagara de la siguiente forma:

Se realizaran estados de pago mensuales, seguin avance de obras, los que seran certificados por el
Inspector Técnico de Obra (ITO).

En caso de haber entregado anticipo, en cada estado de pago, se descontard el 20% del valor de
éste, como devolucién proporcional del anticipo, hasta completar el valor del anticipo, en el caso

de haberse otorgado.

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector
Técnico de Obra (ITO) debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Las facturas deberdn ser presentadas en la Oficina de Partes respectiva.

Existirdn tantos estados de pago mensuales, como sea la extensidn del plazo de las obras; sin
embargo, para el primer y ultimo estado, se exigiran los siguientes requisitos:
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Para cursar el primer estado de pago, el contratista debera entregar el proyecto informativo
eléctrico y un avance minimo de obras de un 20 %. El cual debe quedar escrito en libro de obras y
contar con visacion del ITO al estado de pago enviado a la Subdireccién de Recursos Fisicos y
Financieros.

El ultimo estado de pago se efectuara previa recepcién provisoria de las obras sin observaciones y
las garantia exigida en punto 22 y este ultimo estado de pago no podra ser inferior al 10 % del valor
total del contrato. Este estado de pago deberd ser acompanado del proyecto eléctrico (TE1) y
plano de agua potable y alcantarillado informativo de la obras sin observaciones visado por el ITO.

Si al momento de tramitar el Ultimo estado de pago, no se contase con el TE1, puede solicitar un
ultimo estado de pago, pero antes deberd una garantia adicional por un valor de$500.000, vy la
glosa de este documento deberd indicar: “En garantia por la obtencién del TE1, obras de
construccion, denominada HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JI
LUCERITO (3101008)”, ID 846 - 1- LE15.

La devolucion de la garantia por concepto de la obtencidon de la certificacién SEC TE1, se efectuard
a través de la Oficina de Tesoreria, previa presentacion del certificado SEC TE1, visadas por el I.T.O.

El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un
certificado emitido por la inspeccidn del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos
pendientes por remuneraciones o cotizaciones de seguridad social adeudadas a los trabajadores
relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos
ultimos anos, los respectivos estados de pago producto del contrato licitado deberan ser
destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato,
con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompanar en su oportunidad el
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de
seguridad social, extendido por la entidad legalmente autorizada para tales efectos.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de
materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su
cancelacion.

27. VALOR PROFORMA

La JUNJI reintegrara los valores reales que el contratista acredite haber pagado por la ejecucion de
los proyectos afectos a esta modalidad. El porcentaje de recargo que se cancelara para la ejecucion
serd de un 5% sobre el valor neto, por concepto de gastos generales y utilidades.

Para formalizar la contratacion del valor proforma, la JUNJI dictard una resolucion aceptando la
modificacién que aumentarad o disminuird el monto respectivo, segun sea la diferencia entre el
monto efectivo a cancelar y el monto que se indico por JUNJI.

El pago por los servicios o trabajos ejecutados se podran efectuar una vez que se encuentre
tramitada la resolucion que aprueba el monto del valor proforma.

Los pagos parciales que efectue el contratista para los proyectos afectos a esta modalidad y que
corresponden a gastos efectivos incorporados a la obra, podran ser incorporados a los estados de
pago del contrato, previa visacién del Inspector Técnico de Obra (ITO), sin considerar el porcentaje
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de recargo, no obstante, serd considerado como anticipo a cuenta de la liquidaciéon del respectivo
valor proforma.

Recibido y aprobado el costo por el ITO, el contratista podra efectuar el cobro total recargandola
en el porcentaje establecido en las Bases Administrativas.

28. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N2 19.886, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra poner término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso,
se podrd hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al
oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases
Técnicas de esta licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacién injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas
imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) Si las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y
comprometieran la idoneidad de ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al
proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNJI para solucionar los referidos
defectos.

i) Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

j)  Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k) Si no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas
durante las etapas de revision provisoria y definitiva de las obras.

[) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello
signifigue mutacion de las clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles podra, con el fin de llevar a un mejor término la obra
contratada, ampliar, modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de
comun acuerdo con el contratista, lo que debera sancionarse mediante Resolucién de la Directora
Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un
30% del valor total del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel
cumplimiento de contrato y obligaciones laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes
y vigencias estipulado en el contrato original.

Los aumentos o disminucién de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

16


http://www.mercadopublico.cl/

Junta Nacional
de Jardines
Infantiles

Ministerio de Educacion

Gobierno de Chile

29. INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designard, mediante Resolucion Exenta de la Directora
Regional a un constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del area de la
construccion, perteneciente a la Institucién, como Inspector Técnico de Obra (ITO) y su subrogante
cuyas funciones seran, entre otras: velar por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de las
especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la ejecucion de la obra a través
del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato,
visar los estados de pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la
recepcién provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO que las instruyd, asimismo,
estaran firmadas por el contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta ultima no
serd indispensable para la validacion del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien serd responsable de su extravio,
enmendadura y/o deterioro. Asimismo, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para
los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) serd retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de
obras, la segunda hoja quedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccidn Técnica de la Obra requerira de los certificados de calidad establecidos en las
especificaciones técnicas, sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, que a su juicio, sean
necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean
representativos de la calidad exigida. Estas muestras deberan ser tomadas por un laboratorio
oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente
oportunamente con las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningun estado de pago
mientras el contratista no haya reparado el defecto o presentado la certificacidn exigible, a entera
satisfaccidn de la Inspeccidon Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser
demolidas y reconstruidas, con cargo al Contratista.

30. EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y
Financieros deberdn evaluar el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal
con el informe del ITO de obra quien sera el encargado de evaluar como administrador de la obra.
Esta evaluacién sera ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones,

en forma previa al pago, de acuerdo a lo sefalado en el manual de compras vigente, de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles.

La informacidon contenida en dicho sistema servira de base para futuras evaluaciones que sea
objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe.
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31. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera mantener permanentemente en obra a un profesional o técnico del area de
la construcciéon con experiencia de al menos 3 afios en obras de edificacion de las mismas
caracteristicas quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para
hacer efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccion Técnica y proporcionar los
antecedentes e informes que se requieran.

La JUNJI podrad rechazar a este profesional o técnico por razones fundadas, facultandole Ila
paralizacién provisoria de la obra hasta la resolucién del conflicto. Esta medida podra hacerla
extensiva a cualquier trabajador.

Los profesionales que patrocinaran el proyecto son de cargo del contratista y de encontrar
discordancias con las pruebas en terreno incluyendo ensayos y topografia también son de cargo
y responsabilidad del contratista.

El contratista serd responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando
corresponda, de los vicios de la construccién y de los perjuicios que con ella se ocasionen a
terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en los articulos 2003 y siguientes del Cédigo Civil.

El contratista sera responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le
pudiera ocurrir a su personal y/o a terceros.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o
a las instalaciones de la JUNJI existentes dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los
dafios y perjuicios producto de incendio.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacidn u otros. Asimismo, el
contratista debera cumplir con la normativa vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744,
sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a su personal, del equipo de
seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuciéon de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera
apreciarse.

El contratista debera efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado
cierre no traslucido y seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacidon de bafios quimicos
u otra solucion aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Serd responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecuciéon y hasta
el momento de la recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional

de Jardines Infantiles para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales.
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32. RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito 5 dias antes la recepcion de
la obra a la Inspeccién Técnica, la que se ingresara a la Oficina de Pares respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comisién compuesta por el I.T.0O, la Directora del
Establecimiento, y a lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI.

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la
fecha de término de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de
recaer en dias inhdbiles, se postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comision verifique el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de
Recepcidn Provisoria, la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO,
con motivo de la solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de
Obras.

Si de la Recepcién de obras, la Comision determina que los trabajos adolecen de defectos
facilmente reparables, recibira la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcién
Provisoria con Observaciones, detallando dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando
en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde se consignaron las observaciones y
el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este plazo no podra
exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO debera certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisidn,
dentro del plazo fijado por ellos, levantando un Acta de Recepcidn Provisoria sin Observaciones,
dejando constancia del cumplimiento de las correcciones ordenadas y el término real de las
obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comisién, los dias adicionales estaran sujetos a
las multas establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcidn Provisoria sin Observaciones, dard derecho a la cancelacion del Ultimo estado de
pago.

Recepcion definitiva:

La JUNJI hard uso de las instalaciones involucradas en la construccion, después de la recepcién
provisoria sin observaciones de ella. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista sera siempre
responsable, durante el plazo de garantia establecida por correcta ejecucién de la obra, de
todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al uso
inadecuado de la obra, y deberd repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, que
no podra exceder los 3 dias corridos.
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Para la recepcion definitiva se conformara una Comisién conformada por el ITO, la Encargada de
la Unidad de Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un
funcionario adicional, los que notificaran de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los
180 dias posteriores a la recepcion provisoria sin observaciones.

La comisidn verificara basicamente, lo siguiente:

. La buena ejecucién de los trabajos (que no se hayan producido dafios atribuibles a la
ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos o

deficiencias propias de los materiales utilizados).

En este proceso se levantara un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes
de la comision. Este documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la
garantia de buena ejecucidn de la obra.

La JUNJI estara facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista
presente observaciones al momento de la recepcién definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios.

33. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y
obligaciones que nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en
el contrato definitivo.

34. FIJACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcidn del contrato respectivo, se fija domicilio
en la ciudad de Copiapd de Chile.
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ANEXO 1
DECLARACION JURADA
En Copiapo, Qereeeeecreeenn, (o LT de 2015,
doN/dOMa.....ueee e representante legal de la empresa,
...................................................................................................... , RUTice e,
DOMICHIA0A BNt e s s st s e , viene en declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 49,
inciso 1°y 62 de la Ley N2 19.886 y 8° y 10° de la Ley N2 20.393, que dicen relacién con que:
“Podran contratar con la Administracién las personas naturales o juridicas, chilenas o
extranjeras, que acrediten su situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga
el reglamento, cumpliendo con los demds requisitos que éste sefale y con los que exige el
derecho comun. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios anteriores al
momento de la presentacidon de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la
suscripcion de la convencién, segin se trate de licitaciones publicas, privadas o
contratacién directa, hayan sido condenados por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Cddigo
Penal”.

“Ningun d6rgano de la Administracidon del Estado y de las empresas y corporaciones del
Estado o en que éste tenga participacién, podra suscribir contratos administrativos de
provision de bienes o prestacién de servicios con los funcionarios directivos del mismo
dérgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracidon del Estado, ni con sociedades de personas de las que
aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anénimas
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades andnimas abiertas en
que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del capital, ni
con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las
sociedades antedichas”.

“Prohibicion de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicidén
consiste en la pérdida del derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los
organismos del Estado” respecto de las personas juridicas que hubieran cometido los
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las
Bases Administrativas de esta licitacion, y las cldusulas que en virtud de ellas se pacten en el
contrato, en caso de resultar adjudicada la oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural segun corresponda)
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ANEXO 2

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

En Copiapé, a , entre
, RUT ,

representada legalmente por don , (nacionalidad),
(profesidn), Cédula Nacional de Identidad , ambos

domiciliados en calle , comuna de , ciudad
de , Chile, en adelante “La Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI”, RUT 70.072.600-2, representada por la Directora
Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-7, ambas
domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo
siguiente:

PRIMERO:  OBIJETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la
contratacién del servicio de “HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL
JI LUCERITO (3101008)”, ID 846 - 1 - LE15, acuerdan mediante el presente instrumento que toda
informacién, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros, contratos, libros
de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier
procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal
informacion, tendra caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacidén proporcionada por el Servicio, dentro de la
ejecucidon o control de los proyectos enunciados, serd de propiedad de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVAY CONFIDENCIALIDAD.

En relacion a las operaciones descritas en la cldusula primera precedente, por el presente
instrumento, la Empresa se obliga frente a la JUNJI a otorgar un tratamiento a la informacién
que reciba de ésta, con ocasion de la implementaciéon de las referidas operaciones, la mas
estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la cldusula
primera del mismo, sin que la enumeracidn que a continuacién se expresa sea taxativa, se
entendera por informacidn confidencial de caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo
pero no limitada, a la informacion verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualquier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya
referidas que tenga su origen en la JUNJI y que presente algin valor patrimonial y/o
estratégico;

¢) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualquier informaciéon entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun
verbalmente su caracter confidencial;

e) Toda informacion relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales,
econdmicos, financieros y comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software
y licencias de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se

considera confidencial:

a) Aquella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualquier entrega
de informacion confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de
conformidad a este acuerdo;
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b) Aquella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrativo o en
virtud de un requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacion
de la obligatoriedad de entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual
debera enviar a la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacién de las operaciones descritas en la cldusula
precedente, la JUNJI proporcionara a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la
forma de entrega) la informacidon necesaria a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las
respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacion o términos de referencia, en caso de
proceder, y en el contrato de prestacidon de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la informaciéon confidencial
proporcionada por la JUNJI se presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por
afirmaciones u omisiones en la informacion confidencial proporcionada, verbalmente o por
escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacidn es considerada por las partes como informacién de alto interés
estratégico y por lo mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta
confidencialidad, estableciendo al efecto cldusulas contractuales en ese sentido con los
trabajadores y personal que se desempeiie en la Empresa, estableciendo mecanismos de
sancion en caso de infraccién, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente
todas las medidas de resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacion.
En caso de robo o hurto de la informacién, serd obligacién de la Empresa poner esta
circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNIJI, quien tomara todas las medidas y
realizarda todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacidon que se proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluso verbal,
con ocasién de la implementacién de las operaciones individualizadas en la cldusula primera del
presente convenio, tiene el caracter de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a
terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o indirecta en interés propio de la Empresa,
sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o no con aquél, importara
una violacién al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser
entregada o transmitida en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de
aquellos para quienes sea indispensable conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan
evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la cldusula primera precedente,
tomando los resguardos correspondientes, para que este intercambio de informacion, responda
a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa, acepta
ser responsable por los actos que, en contravencién de los términos del presente acuerdo,
realicen aquellos terceros a quienes entregd informacion sujeta a confidencialidad, ello no
obstante que, antes de entregar tal informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de
Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera responsable por los actos en
contravencion a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacion, sin el consentimiento previo de Junta
Nacional de Jardines Infantiles.
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B) Los antecedentes e informacidn que con ocasion de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea
en las reuniones que se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente
o en las conversaciones informales que se mantengan, son considerados por las partes como un
conjunto de conocimientos que deben permanecer en absoluta reserva y deben administrarse
sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propdsito de avanzar en el desarrollo y
busqueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningun respecto la Empresa podra utilizar la informacién confidencial en
detrimento de los intereses de la JUNJI.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento serdn asumidas
de pleno derecho por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podrd ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes
en la medida que los instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados
en el Numero Segundo de este Instrumento lo permitan.

SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad
intelectual y copyright emanados del presente contrato de prestacién de servicios, incluidos los
de los cddigos fuentes (en caso de proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del
contrato de prestacidn de servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte
integrante. En particular las obligaciones que impone la reserva y confidencialidad que asume la
Empresa respecto de la informacién confidencial que obtenga para el desarrollo de las
operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando si dichas
operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendran plenamente vigentes en forma
indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNJI, la Empresa debera hacer restitucion integra de toda
la informacién que se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto
la informacién completa y que no se ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio
en la comuna y ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales
competentes en la ciudad de Santiago.

PERSONERIAS:

La personeria de dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en La Resolucion N2 015/0190, de 07 de diciembre
de 2012, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles del Ministerio de Educacion.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en
En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en eI lugar y
fecha indicados en el encabezamiento.

MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
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JUNJI
ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, ,RUT ,en
representaciéon de la empresa , declaro conocer y aceptarlas
bases administrativas y técnicas de la presente licitacién “HABILITACION SALA CUNA EN
ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JI LUCERITO (3101008)”, ID 846 - 1 - LE15, publicadas por la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razodn social

Rut del Oferente

Teléfono

Celular

Direccion

Correo electronico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO

PRECIO
ITEM DESCRIPCION PARTIDA UNIDAD [ CANTIDAD UNITARIO ($) TOTAL (%)
PROYECTOS ESPECIALIDADES
a PROYECTO DE ARQUITECTURA GL
b PROYECTO DE INST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO GL
c PROYECTO DE GAS (CERT. Y OBTENCION SELLO VERDE) GL
d PROYECTO ELECTRICO (SEC) GL
e PROYECTO DE INGENIERIA GL
.- OBRAS PREVIAS
a ASEO GL
b AISLAMIENTO SECTOR GL
c INSTALACIONES PROVISORIAS GL
Il.-  |OBRAS
1. REPOSICION CIERRE PERIMETRAL TRANSPARENTE
1.1 |REPOSICION REJAPERIMETRAL ML
1.2 |PINTURA
a ESMALTE AL AGUA (ANTEPECHO) M2
b ESMALTE SINTETICO (REJA) M2
1.3 |RETIRO DE ESCOMBROS GL
2. OBRAS EXTERIORES
2.1 |RADIER DE CIRCULACION A ZONADE SEGURIDAD M2
2.2 |MEJORAMIENTO RADIER ZONA SEGURIDAD M2
2.3 |BARANDANO TREPABLE. ML
2.4 |SOMBREADERO PATIO SALA CUNA M2
2.5 |BASTIDORES METALICOS EN BARANDA ML
2.6 |PORTON ACCESO PRINCIPAL M2
2.7 |PORTON ACCESO VEHICULAR M2
2.8 |PASO CUBIERTO RAMPAHACIAMULTITALLER M2
2.9 [PINTURA
a ESMALTE SINTETICO (BARANDAS) M2
b RECUBRIMIENTO ACRILICO ALTO TRAFICO M2
3 SALA DE INFORMATICA, SALA DE CONTROL SALUD, BOD.
: MATERIAL DIDACTICO Y BOD. DE ASEO
3.1 |REDELECTRICA UN
3.2 |FUNDACIONES
a EXCAVACIONES M3
b CIMIENTOS M3
c SOBRECIMIENTOS M3
3.3 |RADIER M2
3.4 |ALBANILERIA M2
3.5 |DEMOLICION MURO SALA CONTROL SALUD M2
3.6 |RETIRO LAVAMANOS SALA CONTROL SALUD GL
3.7 |PILARES - VIGAS - CADENA
a ENFIERRADURA KG
b HORMIGON M3
3.8 |TECHUMBRE M2
3.9 |ENTRAMADO DE CIELO M2
3.10 [CUBIERTA M2
3.11 |[HOJALATERIA ML
3.12 |AISLAMIENTO TERMICO CIELO M2
3.13 |REVESTIMIENTO CIELO Y ALEROS M2
3.14 |ESTUCO M2
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3.15 [CERAMICA
a PISO M2
b MURO M2
3.16 |PUERTA UN
3.17 |VENTANAS DE ALUMINIO M2
3.18 |[DEMOLICION VANO SALAINFORM. Y SALA CUNA M2
3.19 |PROTECCIONES ML
3.20 [PINTURAS
a ESMALTE AL AGUA M2
b ESMALTE SINTETICO M2
3.21 |ARTEFACTOS
a MUEBLE SALA DE INFORMATICA UN
b LAVAMANOS SALADE CONTROL SALUD UN
3.22 |ESTANTERIAS ML
3.23 |DUCTOS VENTILACION EN BODEGAS UN
3.24 |CELOSIAS EN PUERTAS DE BODEGA UN
3.25 |DOBLE TAPA CAMARA BAJO BODEGA ASEO UN
4 INSTALACION LAVAMANOS DISCAPACITADO EN SALA DE HABITOS
. HIGIENICOS (NIVEL MEDIO)
4.1 [INSTALACION LAVAMANOS DISC. UN
4.2 |REPOSICION CERAMICAEN PISO Y MURO M2
5. NUEVO ACCESO A DESPENSA DESDE PASILLO EXTERIOR
5.1 |DEMOLICION VANO NUEVA UBICACION PUERTA M2
5.2 |RETIRO YREUBICACION PUERTAEXISTENTE GL
5.3 |CIERROVANO M2
6. NUEVO ACCESO A COCINA GENERAL DESDE PATIO DE SERVICIO
6.1 |REUBICACION LAVAMANOS GL
6.2 |DEMOLICION VANO NUEVA UBICACION PUERTA M2
6.3 |CIERROVANO M2
6.4 |PUERTAMOSQUITERAALUMINIO UN
6.5 |PUERTAACCESO UN
6.6 |REPOSICION VENTANA ALUMINIO M2
6.7 |CERAMICAMURO M2
7 NUEVO ACCESO A BODEGA DE ALIMENTOS DESDE PATIO DE
' SERVICIO
7.1 |DEMOLICION TABIQUE INTERIOR M2
7.2 |CAMBIO DE SENTIDO DE APERTURA PUERTA MOSQUIT. GL
7.3 |RETIRO YREUBICACION PUERTAEXISTENTE GL
7.4 |PINTURA M2
8. PASO CUBIERTO PATIO DE SERVICIO
8.1 |PASO CUBIERTO M2
NETO: 0
IVA: 0
TOTAL: 0
Nombre de contratista

Plazo de ejecucion de la obra

Firma Contratista
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ANEXO 6

NOMINA DE CONTRATOS DE OBRAS SIMILARES

NOMBRE O RAZON SOCIAL OFERENTE:

Nombre Empresa Nombre de Datos de Contacto Nombre de la Obra NUMERO Fecha de Construccion | Ampliacion
Contratante contacto C RECEPCION término nueva
: orreo . < 2
Teléfono | Celular DOM Ejecucién M2 M2

Electrdnico
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ACTA DE VISITA A TERRENO

ID 846-1-LE15
DIA DE LA VISITA EN
TERRENO 00-00-2015
HORA DE LA VISITA
A TERRENO 00 : 00 HRS.
. TELEFON
NOMBRE CARGO EMPRESA RUT EMPRESA CORREO ELECTRONICO o CELULAR | FIRMA

NOMBRE Y FIRMA
PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
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E. de Pago Total
Partida | Und. | Cant. | P.Unit. P. Total Anterior Acumulado | E. de Pago actual
% $ % $ % $

Sub Total

I.V.A

Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional
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CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

Yo, ,RUT ,(profesional
o técnico)de la empresa , comprometo que
estaré a cargo de la obra denominada“HABILITACION SALA CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN JI
LUCERITO (3101008)”, ID 846 — 1 — LE15. Ademas declaro tener experiencia de afios en

obras de las mismas caracteristicas requerida en esta licitacion.

Firma:

Profesion:
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Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, JUNJI.

1. Introduccion

Los accidentes que anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las
Empresas Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia
en condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor
eficiencia en el trabajo realizado.

La prevencion contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere
que, no solo el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una
accion mancomunada y en estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales que nos
animan y que obviamente radican en controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan
estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacidon de parte de las
empresas que prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas
conducentes a eliminar riesgos de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales
perfectamente evitables que perjudican al funcionario y entraban la importante misién en la que
se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1. Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en
Prevencion de Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo
de actividades y/o servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.

2.2. Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que
deben cumplir estas empresas.

2.3. Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en Ia
administracion de estos contratos.

3. Alcance

3.1. Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a cien
UTM (Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI
deberd someterse a este Reglamento.

3.2. El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye que, en casos
especiales, seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean
necesarios.

3.3. No obstante las normas que se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra
Institucion adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesion,
enfermedades profesionales y dafo a los bienes materiales de ésta

3.4. Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento
grave de las obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal
de término de contrato.

4. Definiciones

4.1 JUNIJI
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.
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4.2 Accidente
Satdlls Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de
trabajo y que puede producir lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesidn o el trabajo que
realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacién.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicidon o suministro de bienes o
prestacion de servicios, incluida la ejecucién de obras con la JUNJI.

5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases

e Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacidon de obras materiales que
se efectuardn en las instalaciones de la JUNJI, se incluiran los requisitos que deberdn
cumplir los Oferentes en materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el
Reglamento Interno de Higiene y Seguridad para Empresas Contratista. Para este
efecto se deberd completar formulario que se adjunta (Anexo 1). Se exceptuaran de
este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a cien UTM (Unidad
Tributaria Mensual).

Adjudicacién

e Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccion de Infraestructura, hard
entrega al oferente adjudicado del Reglamento de Prevencién de Riesgos para
Contratistas y las Normas y/o Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo
a realizar, dejando constancia escrita en un formulario especial de recibo (anexo N2 2)
el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la Empresa Contratista.

Durante el Trabajo

e Durante la ejecucion de la obra por la Empresa Contratista, la Seccidon de
Infraestructura (si no le correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo
de la supervisidon, efectuard acciones que permitan verificar el cabal cumplimiento
de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos que la obra o el trabajo
especifico requiera. En esta etapa, la Seccidn a cargo de la supervisidon podra
solicitar indistintamente la asesoria técnica a la Asociacion Chilena de Seguridad o a
la Unidad de Prevencién de Riesgos.

Finalizado el trabajo

o Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio
verificard si se ha cumplido con las exigencias de seguridad
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5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases

Adjudicacion

El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion
por ejecucion de obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, debera adjuntar
la informacion solicitada en el Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que
demanden un tiempo menor a cinco dias o cuyos montos estén en el rango de uno
a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacién requerida del
Anexo 1.

Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o
servicios, deberd hacer recepcién del Reglamento Interno en forma escrita y firmar
comprobante de recibo (anexo N9 2).

Durante el trabajo

Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, asi como también las
establecidas en la Ley N2 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.

Adoptar las medidas de Prevencidn que corresponda destinadas a controlar los
Riesgos de Accidentes y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion
del trabajo que se realice, tales como:

1. Instalacidn eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente
entubada

2. Ingreso de vehiculos sélo en areas delimitadas y autorizadas.

3. Obras en recinto de cocina: procurar su realizaciéon durante los fines de
semana.

4. Si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal
desarrollo de las actividades del Jardin Infantil, la Directora del Jardin
Infantil podrd solicitar a quien corresponda, la suspension de dichas
actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNJI.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacion de
cierro opaco, con el objeto de evitar la proyeccion de particulas
incandescentes y emisidon de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la
adopcidn de medidas de seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con
clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las areas de trabajo, de acopio de materiales, etc.

Todo contratista deberd instruir, al inicio de cada faena y permanentemente
durante el desarrollo de la obra, a todo su personal sobre los riesgos potenciales
que presenta su propio trabajo y/o aquellos relacionados con las instalaciones y
operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

El contratista deberd investigar e informar al I.T.O y/o responsable de controlar el
trabajo o servicio de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o
propiedad. La investigacion de accidentes se efectuara mediante la aplicacion del
instructivo y formulario que se adjunta (anexo N9 3).
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e Los contratistas deberan mantener un programa de supervisiéon permanente de los
trabajos que se ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del
Trabajo, Enfermedades Profesionales y dano a la propiedad.

e Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior a un mes
o en forma permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de
Prevencion de Riesgos (Inspecciones, Charlas, Investigacién y Estadisticas de
Accidentes).

Finalizado el Trabajo

e El contratista debera entregar la siguiente informaciéon: Informe de Evaluacién de las
actividades de Prevencién de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos (
Tasa de Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales
servirdn como antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la
JUNIJI

6 Disposiciones Generales

6.5 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendrd un registro de Antecedentes
sobre Prevencion de Riesgos (segln corresponda) de todos los contratistas que realicen o
hayan realizado trabajos en ésta.

6.6 Reuniones de Analisis

La JUNJI efectuara, cuando lo estime necesario, Reuniones de Andlisis que permitan evaluar el
sistema de trabajo con contratistas.

6.7 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacién seran
entregadas conforme al tipo de trabajo que se realice:

e Trabajos con Andamios

e Trabajos de Soldadura

e Seiializacién

e Ordeny Aseo

e Prevencion de Incendios

e Mantenimiento de Areas Verdes

e Normas de Seguridad en Casinos

e Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de
Prevencion de Riesgos.
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Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de ultima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del
Trabajo y Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra
afiliado o INP

2.2. La Empresa Contratista, cuando proceda, deberd adjuntar Certificado de Tasa de
Siniestralidad de los ultimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual
donde se encuentra afiliada.

2.3. Si la Empresa Contratista cuenta con mas de 100 trabajadores, deberd sefialar el
nombre del Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N2 de Registro.

2.4. Sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un
Comité Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente vy
Secretario de éste Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si/ No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencion de Riesgos

Si No NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. ¢La Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencién de Riesgos permanente?

Si No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de
emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccidén personal de acuerdo al trabajo
que realiza

Si No NC

10. éiLa Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccidn a equipos que se utilizan en los
trabajos?

Si No NC

11. iLa Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecuciéon de
éstos?

Si No NC
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Anexo 2 B

COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA
CONTRATISTAS

Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas
entregado por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las
disposiciones alli reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES

PROFESIONALES.
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32 PUBLIQUESE, la presente Resoluciéon que
aprueba las bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la HABILITACION SALA
CUNA EN ESPACIO OCIOSO JARDIN INFANTIL JI LUCERITO (3101008), y autoriza el llamado a
licitacidn publica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE

e
AV
MARCELA})ANZKALEZKBJJR

" DIRECTORA REGIONAL
JUNTA NACIONAL DE JARDINES |

MPGB/MWB/AE0/CG)/rihc
DISTRIBUCION:
e Asesoria Juridica (con adjuntos)

e Seccidn de Cobertura e Infraestructura
®  Subdireccién de Recursos Financieros
°

Oficina de Partes (con originales).
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