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REF.: Aprueba contrato de “DISENO DE
ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SALA
CUNA Y JARDIN INFANTIL PECEZUELOS,
CALDERA entre la Junta Nacional de
Jardines Infantiles y Comercial Sol
E.I.R.L.

COPIAPO, A 02 DE NOVIEMBRE DE 2015

VISTOS: La ley 17.301, que crea la
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones; el Reglamento de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, establecido por D.S. N°1574, de 1971, del Ministerio
de Educacién; en el Decreto 156, de fecha 20 de marzo de 2014, que designa en
forma Transitoria y Provisional a dofia Desirée Loépez de Maturana Luna, como
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en la Resolucion
N°0026, de 4 de febrero de 2000, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
Delega facultades que indica en Directoras Regionales; en la Resolucion Exenta N°
015/0097 de 18 de febrero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
nombra Directora Regional Subrogante de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
Regiéon de Atacama a dofia Carolina Garcia Jofré ; Resolucion Exenta N° 015/2845, de
2010, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1-19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N© 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda y sus modificaciones; en la Ley N° 20.713, de Presupuestos del Sector
Publico para el afio 2014; en el Decreto Supremo N° 0008, de 09 de enero de 2015,
del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de inversién en el presupuesto del
sector publico, Cédigo BIP:30378329-0; en la Resolucion Exenta N°015/00208 de 28
de julio de 2015 de la Direccidon Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles que aprobé anexo complementario y llamé a licitacion publica para la
contratacion del disefio de especialidades y ejecucidén de obras; y demas antecedentes
tenidos a la vista; la Resolucion N° 015/0352, de 01 de septiembre de 2015, de la
Directora Regional de Atacama de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Adjudica Licitacion Publica ID 846-26 LP15 para contratar el servicio de “Construccion
de Jardin Infantil Rahue, Copiap6”; la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria
General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma de razén
y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1°) Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N°12.718, aprobada con fecha 27 de julio de 2015 por la Encargada de
la Seccién de Infraestructura y Cobertura de la Direccién Regional de Atacama, la
Unidad de Meta Presidencial, solicité la contratacién de la Construccion de la Sala
Cuna y Jardin Infantil Pecezuelos de Copiap6é para la Junta Nacional de Jardines
infantiles.

2°) Que, mediante Resolucién N° 157, de 3
de septiembre de 2014, se dispuso la aprobacidon de Bases Administrativas Tipo, Anexo
Complementario, Bases Técnicas, Anexos para la Licitacion y Contrato Tipo de disefo
de especialidades y Ejecucion de Obras y Contrato tipo para la Construccion de
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Jardines Infantiles, tomadas razén por la Contraloria General de la Republica, con
fecha 22 de septiembre de 2014 , la cual fue modificada por Resolucién N° 01570151
de 13 de agosto de 2015.

3°) Que, por Resolucién Exenta
N°015/00208 , de 28 de julio de 2015, de la Direccion Regional de Atacama, se
aprobaron las bases administrativas y técnicas de rigor, junto a sus respectivos
anexos, para la contratacién de la Construccion de la Sala Cuna y Jardin Infantil
Pecezuelos de Caldera, y se llamé a Licitacion Publica, bajo el ID 846-26 LP15 en portal
web de referencia.

4°) Que, mediante Resolucion N° 015/0352,
de 01 de septiembre de 2015, se adjudico dicha licitacion por la prestacion del servicio
antes descrito a la empresa “Comercial Sol E.I.R.L.”, RUT 76.059.829-1 y se suscribio
con fecha 02 de noviembre de 2015, el respectlvo contrato entre la Institucion y la
empresa individualizada.

5°) Que, dicha contratacion debe ser
aprobada a través de la correspondiente resolucion.

RESUELVO:

1° APRUEBASE el contrato de “Contrato de
disefio de especialidades y ejecucion de obras de Construccion de Jardines Infantiles”,
entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y Comercial Sol E.I.R.L. , cuyo texto es el
siguiente:

“CONTRATO DE DISENO DE ESPECIALIDADES Y EJECUCION DE OBRAS DE
CONSTRUCCION DE JARDINES INFANTILES

JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

:

COMERCIAL SOL E.L.R.L
RUT 76.059.829-1

En Copiapd, a dos de noviembre de 2015, entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, persona juridica de derecho publico, R.U.T. N° 70.072.600-2, en
adelante “la JUNJI” o “el Mandante”, representada por su Directora Regional
Subrogante dofa Carolina Ester Garcra Jofré, cédula nacional de identidad N°
11.617.932-6, ambas domiciliadas en calle Los Carrera, N° 431, comuna de Copiapd y
COMERCIAL SOL E.I.R.L, RUT N°76.059.829-1, representada legalmente por don
JHON MANUEL SOL RAMOS, cédula nacional de identidad N°12.616.517-K, ambos
domiciliados en Avenida Miguel Lemeur N° 441, comuna de Tierra Amarilla, en
adelante e indistintamente “el Contratista” o “la Empresa”, se convino lo siguiente:

PRIMERO: OBJETO

La JUNJI encarga al Contratista, quien acepta y se obliga a proveer el Disefio de
Especialidades y Ejecucién de Obras de Construccién de Jardines Infantiles, Proyecto
codigo BIP N° 30378329-0, que se emplazara en un terreno de 2.667 m’
aproximadamente, en una planta de 1.136 m? construidos, ubicado en Av. Arica
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Esquina Calle Bahia Salada (Av. Arica. 1300) Sector Villa Las Playas, de la comuna de
Caldera, Regién de Atacama. Todo de acuerdo a las Bases Administrativas, Bases
Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la Licitacion, Carpeta Técnica,
Aclaraciones y Respuestas a consultas, si las hubo, Oferta del Contratista, y demas
documentos de la licitacién ID N° 846-26-LP15, que sirvieron de base para la
adjudicacién mediante resolucién N° 015/0352, de fecha uno de Septiembre de 2015,
todos los cuales forman parte e integran este contrato.

SEGUNDO: OBLIGACION DEL CONTRATISTA

El Contratista, en consecuencia, se obliga a ejecutar todas las actividades exigidas en
las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexo Complementario, Anexos para la
Licitacién, Carpeta Técnica, asi como las detalladas en su Oferta Técnica-Econdmica,
que son conocidas y aceptadas por el Contratista.

Asimismo, el Contratista se obliga a realizar todas aquellas otras actividades
necesarias para el cumplimiento fiel e integro del contrato encomendado y deberd
proveer la totalidad de las maquinarias, materiales, insumos y elementos de seguridad
necesarios para la ejecucion de este contrato.

TERCERO: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato entrard en vigencia desde la fecha que se encuentre totalmente tramitado
el acto administrativo que lo aprueba.

El plazo para la ejecucién del disefio de especialidades y de la obra es el que se sefala
en el anexo complementario.

Por causa constitutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el contratista adjudicado podra
solicitar prérroga del plazo de entrega del disefio de especialidades y de las obras,
antes del vencimiento del mismo, y dentro del plazo de 10 dias de acaecido el hecho
que motiva la solicitud, mediante una carta dirigida a la Direccién Regional de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles que ha llevado a cabo el proceso de licitacién, que se
consigna en las bases de licitacion y su anexo complementario. La autoridad
competente que haya adjudicado el contrato, evaluard el mérito de la solicitud, y podra
aceptarla o rechazarla total o parcialmente mediante resolucion fundada, previo
informe del Inspector Técnico de Obra (ITO). La prérroga de plazo sélo se extendera
por el tiempo que haya durado el impedimento.

En caso de aumento de plazo el contratista deberéd extender la vigencia de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato que se hubiere presentado por igual periodo del
aumento del plazo.

En el caso que correspondiera otorgar aumento de plazo por caso fortuito o fuerza
mayor, no habra derecho a indemnizacién ni compensacién econémica de ninguna
especie para el Consultor de cargo del Mandante.

En caso que el oferente no dé cumplimiento a los plazos comprometidos, se le
aplicarén las multas que se establecen en las Bases. Todos los plazos se computaran a
partir de la fecha que se indique al efecto, en la respectiva Acta de entrega de terreno.

En caso que la JUNJI determine una ampliacién del plazo de la obra o paralizacion de la
ejecucién de la obra, la JUNJI pagard los gastos efectivamente acreditados por el
contratista, que se generen por dicho aumento de plazo o paralizacion. La JUNJI
emitiréd una resolucién fundada que justifique la paralizacién de los trabajos o la nueva
programacion de la obra.
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CUARTO: DEL PRECIO Y FORMA DE PAGO

El Precio del contrato es la suma total de $1.216.572.801 (mil doscientos dieciséis
millones quinientos setenta y dos mil ochocientos un pesos) impuestos incluidos.

Se hace presente que las partidas a serie de precio unitario se pagaran de acuerdo a
las cantidades efectivamente ejecutadas. Y aquellas contempladas a suma alzada se
pagaran de acuerdo con el desarrollo de las obras y en el porcentaje que el valor de los
trabajos ejecutados represente dentro del valor total del contrato, conforme al
presupuesto.

No se incluird el valor de los materiales depositados al pie de la obra y no instalados.

Los pagos se efectuaran por Estado de pago, que el contratista deberd presentar en las
oficinas de la Direccién Regional de la JUNJI, previo informe favorable de la ITO de
JUNJI y acompafando la documentacién referida al cumplimiento de las obligaciones
laborales de los trabajadores.

Asimismo se establece que las partidas del presupuesto del contratista, en que la
unidad de mensura sea global, no se podrén cursar pagos en forma fraccionada, por lo
cual se cancelard una vez ejecutada totalmente.

La ITO devolverd al Contratista los estados de pago que contengan errores 0 que no se
ajusten a los términos del contrato debiendo rehacerlos y volver a presentarlos
nuevamente para su revision.

Los Estados de Pago se pagardn exclusivamente en pesos chilenos ($), moneda legal.

Los Estados de pago seran considerados como abonos parciales que El Mandante
efectia durante el curso de los trabajos, y tendrén sélo el caracter de un adelanto
concedido al Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningun caso se considerara
este adelanto como la aceptacién por parte de El Mandante de la cantidad y calidad de
obra ejecutada por el Contratista y a la cual corresponde dicho abono.

Los estados de pago se presentaran en el formulario disefiado por la JUNJI 'y de
acuerdo a las instrucciones de la ITO, con identificacion de cada partida, item,
descripcién, unidad, porcentaje de avance.

Aprobado el estado de pago respectivo por parte del inspector técnico de la obra, la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, en virtud del articulo 79 bis del Reglamento
contenido en el Decreto Supremo N°© 250 de 2004 y sus modificaciones, pagaré en un
plazo de 30 dias contados desde la recepcion de la factura.

QUINTO: ESTADOS DE PAGO

Los estados de pago se cancelardn mensualmente de acuerdo a avance de obra
certificado por la ITO del proyecto. Ademas, el contratista debera presentar los
certificados de calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos
a los estados de avance efectivo de la obra.

Para cursar los estados de pago el contratista deberd presentar los certificados de
calidad de materiales exigidos en las especificaciones técnicas, relativos a los estados
de avance fisico de la obra.
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Se hace presente que la JUNJI puede reclamar el contenido de las facturas dentro del
plazo de 30 dias corridos, conforme al art. 3° N°2 de la Ley 19.983.

No se pagaré ningun trabajo que no haya sido efectivamente prestado, caso en el cual
se cursaran ademas las multas establecidas en el presente contrato.

Si la Empresa subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa
subcontratista deberd igualmente cumplir con los requisitos sefialados en esta clausula

SEXTO: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El contratista, en forma previa al pago efectivo de cada estado de pago, deberad
acreditar el oportuno y cabal cumplimiento de sus obligaciones laborales y de
seguridad social, en relacién con el personal que destine a la ejecucion del contrato.
Para ello deberd presentar un certificado emitido por la Inspeccién del Trabajo, o un
organismo idéneo, de cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social,
copias de las planillas de pago de cotizaciones previsionales y copia de las
liquidaciones de sueldos debidamente firmadas por el trabajador.

En caso que el contratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones antedichas, la JUNJI podré retener los pagos que tenga a favor de éste y
pagar con ellos al trabajador o institucién previsional acreedora y/o hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento del contrato.

La JUNJI tendréd el mismo derecho sefialado en el parrafo anterior respecto de los
subcontratistas del Contratista.

El Contratista deberd acompafiar al inicio de la obra una planilla (némina) que indique
los nombres de los trabajadores que se desempefan en virtud del contrato e informar
a la JUNJI ante cualquier modificacién que se produzca, copia de dicha planilla debera
adjuntarse al libro de obra, asi como sus modificaciones.

SEPTIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Para caucionar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y el pago de las
obligaciones laborales y de seguridad social con sus trabajadores, asi como el pago de
eventuales multas, el contratista entrega en este acto una Péliza de Seguro( a favor de
organismos publicos, como ademéas toda otra que asegure el cobro de la misma de
manera répida y efectiva, siempre que cumpla con las condiciones dispuestas en el
articulo 68 del Decreto Supremo N° 250 , de 2004, del Ministerio de Hacienda ,
modificado por el Decreto Supremo N° 1410 , de 2014 , del Ministerio de Hacienda, a
favor de organismos publicos

Conforme a las bases de licitaciéon el documento se encuentra extendido a favor de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, RUT 70.072.600-2, por la suma de 3,358.00 UF
(tres mil trescientas cincuenta y ocho unidades de fomento), equivalentes al 7% del
valor total del contrato, su vigencia es igual al plazo de la ejecucién del disefio de
especialidades y de la obra, aumentado en 18 meses, cuya glosa sehala: “En garantia
de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, Cédigo BIP N° 30378329-0 Licitacion ID
N° 846-26-LP15. ”.

No obstante, si la garantia de fiel cumplimiento venciese antes de la liquidacién del
contrato, el contratista deberd presentar una renovacién 30 dias antes del vencimiento
de dicho instrumento.
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La JUNJI estard facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral
alguna, en caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el
contrato. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de
las obligaciones del contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones, que la JUNJI pueda ejercer, para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El cobro de la garantia sera compatible
con esta ultima.

La devolucién de la garantia.se efectuard una vez vencido el plazo de su vigencia en la
Direccién Regional consignada en anexo complementario de las bases de licitacion.

En caso de existir aumentos de obras y/o plazo, el contratista estara obligado, dentro
del término de 5 dias hébiles a aumentar el monto de la garantia del contrato en el
mismo porcentaje fijado en el presente contrato y prorrogar la misma en los dias en
que haya sido ampliado el plazo que hubiere sido solicitado.

OCTAVO: DE LA CESION Y SUBCONTRATACION

El Contratista no podrd ceder el contrato, ni total ni parcialmente a ninguna persona,
natural o juridica. Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del
contrato, podran transferirse de acuerdo a las normas del derecho comun.

El Contratista podré, previa autorizacion expresa y escrita de la JUNJI, convenir con
terceros la ejecucién parcial del contrato. En todo caso, la obligacién y la
responsabilidad de su cumplimiento permaneceran en el contratante.

Las labores que el contratista requiera subcontratar con terceros distintos a los
sefialados en su oferta, deberdn ser notificadas a la JUNJI para su aceptacion o
rechazo.

Para que proceda la subcontratacion serd necesario que la persona del subcontratista
cumpla con los requisitos exigidos en las bases de licitacién y en el presente contrato.

La JUNJI no intervendré en forma alguna si existiere alguna diferencia, reclamo y/u
otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no podréan reclamar a la
Junta Nacional de Jardines Infantiles deudas no cumplidas por el oferente, situacién
que debe ser expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o
suscriba el oferente con terceros.

Asimismo, el contratista se obliga a informar en forma previa y oportunamente por
escrito a la JUNJI si hace cesién de créditos o facturas o usa factoring.

La JUNJI solo estard obligada a cumplir con lo establecido en los respectivos contratos
siempre que se le notifique oportunamente de dicho contrato y no existieren
obligaciones o multas pendientes del Contratista.

NOVENO: MULTAS

Sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento de contrato, si el Contratista no
cumple el plazo de ejecucién del contrato establecido, por razones no atribuibles a la
JUNJI, ésta tiene la facultad de aplicar multas, equivalentes a 10 UF (unidades de
fomento), por cada dia de atraso en que incurra el contratista en el final del plazo de
ejecucion.
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Estas multas no seran aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las
cuales deberan fundamentarse por escrito a la JUNJI, en la forma que se sefialé en la
cldusula tercera de este contrato, referido a la vigencia del contrato. Estas multas se
aplicaran por el Directora Regional que corresponda.

La aplicacion de la multa sera notificada al contratista mediante carta certificada
dirigida al domicilio que registre en el contrato y se entenderé notificado de ella al 3er
dia habil siguiente del despacho de la carta certificada.

El contratista podré pedir reposicion de la multa dentro de los cinco dias hébiles
siguientes al de notificacién. Si no se deduce reposicion o se desecha total o
parcialmente la reposiciéon presentada, o bien deducido, recurso jerdrquico, una vez
resuelto los recursos, el Directora Regional quedara facultado para cobrar la multa
mediante resolucion fundada, remitiéndole copia de ella al contratista.

La multa aplicada se deducira preferentemente del estado de pago més préximo que
deba hacerse, de las garantia de fiel cumplimiento del contrato, de cualquier suma que
la JUNJI adeude al contratista o pueda adeudarle a futuro, o se cobrarén judicialmente,
en su caso.

Se considerara el valor de la UF a la fecha del pago de la multa.

Tipos de Muiltas;

1.- 1 UF diaria, por Retraso en la obtencion del permiso de edificaciéon conforme a
la fecha maxima establecida en el anexo complementario, que sea imputable al
contratista.

2.- Por atraso en el término de la obra

Por cada dia de atraso, 10 UF hasta que entregue la solicitud de recepcién,
ingresada por oficina de partes de la Direccion Regional respectiva o mediante
entrega al ITO, en este ultimo caso se consignara en el Libro de obras la fecha
de su recepcion.

3.- Por incumplimiento de la oferta del equipo profesional

Por cambio de los profesionales sefialados en su oferta técnica sin autorizacidn
de la JUNJI, se aplicaré una multa diaria de 5 UF, hasta que no se verifique la
correspondiente autorizacion.

Ademds, se multaré a la empresa por cada dia de inasistencia del profesional
residente de obra, por un monto de 4 UF. Dicha multa se descontaré del estado
de pago correspondiente al mes en que se hubiere incurrido en la falta o del
estado de pago mas préximo.

4.- Por no instalacion del letrero de obras

Se aplicara una multa de 1,5 UF diaria, por la no instalacién del letrero de
obras. Dicha multa se descontara del estado de pago correspondiente al mes en
que se hubiere incurrido en la falta o del estado de pago mas préximo.

DECIMO: GARANTIA POR ANTICIPO

Una vez suscrito el contrato y totalmente tramitada la resolucién que lo aprueba, la
JUNJI, podra anticipar parte del precio, en cuyo caso el adjudicatario debera presentar
una garantia la cual deberd ser pagadera a la vista y tener el cardcter de irrevocable,
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dicha garantia en todo caso deberé asegurar el pago de manera rapida y efectiva vy
cumplir con las exigencias del articulo 68 del reglamento y en la forma que lo
establece el Anexo Complementario de estas bases de licitacién.

El anticipo se descontara proporcionalmente en cada estado de pago, hasta completar
el 100% del monto otorgado.

Sin perjuicio de lo anteriormente sefialado, ademas el contratista podra, dentro del 3°
dia de aprobado cualquiera de los estados de pago, sustituir la garantia de anticipo
presentada por otra, que extendida en los mismos términos, garantice el saldo insoluto
del anticipo otorgado, a la época de la sustitucion.

La devolucién de la garantia o las sustituciones se efectuaran en la Direccién Regional

de JUNIJI respectiva, que se consigna en las bases de licitacion y su anexo
complementario.

DECIMO PRIMERO: SEGUROS

El Contratista y/o sus Subcontratistas contratardn y mantendrdn vigente hasta la
recepcion definitiva de las obras, los seguros que se mencionan a continuacién. Los
seguros deberan cubrir los riesgos de todo el personal y de sus acciones.

El Mandante se reserva el derecho de verificar y exigir la vigencia de los Seguros
anteriormente indicados. El contratista deberéd acompafiar una fotocopia de las pélizas
de los seguros contratados al momento de la suscripcidon del contrato, los cuales
qguedaran como antecedentes de dicho instrumento.

a. Seguro de compensacion legal de accidentes del trabajo.

Se exige de acuerdo a Ley N° 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales

b. Seguro contra todo riesgo de Construcciéon y Montaje.

El Contratista debera contratar a satisfaccion del mandante, un seguro contra todo
riesgo de Construccion y Montaje.

El Contratista debera incluir también en este seguro, las maquinarias y equipos
moviles de su propiedad, que ocupara en la ejecucion de las obras, como también los
equipos y materiales del Proyecto, proporcionados por él y por el Mandante, que el
Contratista o sus Subcontratistas deban montar. Ademds, deberd cubrir por medio de
un adicional, el riesgo de transporte de los equipos y materiales de propiedad del
Mandante y del Contratista, que deban ser trasladados desde sus propias bodegas,
bodegas del Mandante, o bodegas de proveedores hasta el lugar de las obras.

El seguro contra todo riesgo de construccion y montaje debera cubrir en todo
momento el costo total de las obras construidas, tanto directamente por El Contratista,
como por sus Subcontratistas.

Cubriran también los suministros de materiales y componentes, maquinarias propias y
de terceros, vehiculos, el personal propio y de terceros, etc.

En suma, cubrira todos los bienes y personas relacionadas con la obra de construccion.
Se debe establecer claramente como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.
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C. Seguro de Responsabilidad Civil de Construccién.
El Contratista deberd contratar a satisfacciéon del Mandante, un seguro contra dafios a
la propiedad publica y privada, y a las personas, para cubrir una responsabilidad civil,

por un valor equivalente al 10 por ciento del monto total del contrato.

Esta pdliza deberd ser de "Responsabilidad Civil Cruzada”, considerando el personal,
los bienes y las instalaciones del Mandante, como si fueran de terceros.

Se debe establecer claraménte como asegurado adicional a la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES.

Las cldusulas de cobertura que deberd incluir, serén al menos las siguientes:

a) Muerte de terceras personas y lesiones corporales causadas a las mismas.

b) Dafios causados a bienes de propiedad o arrendados directamente por el
Mandante.

c) Danos por incendio y explosién causados por El Contratista, su personal o

terceros, como subcontratistas, instaladores, etc., o personal de éstos, que trabajen en
la obra.

Daios No Cubiertos por los Seguros

El hecho que el Mandante apruebe y acepte los seguros anteriores no limita la
responsabilidad del Contratista, si los dafios exceden el monto de la péliza o lo
reglamentado por las autoridades o institutos de previsién. En tal caso el Contratista
quedara personalmente responsable de cubrir cualquier diferencia.

El Mandante esta facultado para pagarse de los dafios causados con ocasién del
respectivo Contrato, de la garantia de fiel cumplimiento del Contrato. En caso que el
Mandante ejerza esta facultad, el Contratista podrd recurrir al seguro para recuperar
parte o el total del costo de los dafios.

El Contratista se obliga expresamente a responder y pagar todo dafio o perjuicio que
se produzca o se ocasione en accidentes de trénsito u otros relacionados con la Obra
contratada, cualquiera sea la causa, razén o motivo del accidente originado por
responsabilidad total o parcial del Contratista.

Dicha responsabilidad se extenderéd incluso a aquellos casos en que encontréndose
asegurado el riesgo respectivo, la Compafiia de Seguro retardare el pago, o se negare
a pagar los dafios resultantes de acuerdo con cldusulas de la péliza u otras normas
legales o reglamentarias o a disposiciones internas, comprometiéndose el Contratista a
asumir la total responsabilidad en el accidente y a soportar el pago de tales dafios o
perjuicios, liberando al Mandante por los hechos que se produzcan y de todo cobro que
se le formule.

DECIMO SEGUNDO: DE LA TERMINACION DE CONTRATO

La JUNJI podra modificar o terminar anticipadamente el contrato, por resolucién
fundada, en virtud de las siguientes causales:

1) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

2) Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
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4) Por causa de interés publico.

5) Por exigirlo la seguridad nacional.

6) Disolucion de la empresa contratista y no tuviese continuador legal, o muerte del
contratista en el caso de persona natural.

Sin perjuicio de los demas casos previstos, se entenderéd por incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratista las siguientes:

A. Retraso de mas de cinco dias en el inicio de los disefios de especialidades o de la
ejecucion del proyecto.

B. Incumplimiento reiterado de las observaciones de las instrucciones impartidas por el
ITO de la JUNJI,

C. Incumplimiento de la obligacién de confidencialidad.

D. Retraso reiterado en la entrega de los informes o desarrollo de la obra o ejecucion
de especialidades fijados para cada etapa o hitos objeto de la presente licitacién.

En cualquiera de los casos anteriores, la JUNJI podréd hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento de contrato, subsistiendo la facultad de iniciar las acciones legales que
correspondan, a fin de obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicaré en el portal www. mercadopublico.cl.

DECIMO TERCERO: DOMICILIO

Para todos los efectos derivados de este contrato las partes fijan domicilio en la
comuna de Copiapd y se someten a sus tribunales ordinarios.

DECIMO CUARTO: PERSONERIA

La personeria de dofia Carolina Ester Garcia Jofré, para actuar en representacion de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, consta en Resolucién N° 015/097 de fecha 18 de
febrero de 2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de don Jhon Sol Ramos, para actuar en representacién de “"Comercial Sol
E.LLR.L" , consta en escritura publica de fecha veintinueve de agosto de dos mil ocho
anotada bajo el repertorio N° 2987/2008, otorgada ante el Notario Publico de la ciudad
de Copiapd, don Eduardo Cabrera Cortés.

El presente contrato se firma en cuatro ejemplares del mismo tenor y validez,
quedando uno en poder del Contratista y tres en poder de la JUNJI”

: 2° AUTORIZASE el gasto que irroga la
presente convencion, y que asciende a la suma estimada establecida en la solicitud de
compras antes referida, e impuatese de la forma que a continuacion se sefiala:

- $37.760.800 (Treinta y siete millones setecientos sesenta mil ochocientos pesos)
Subtitulo 31, item 02, Asignacién 002, por concepto de Consultoria, presupuesto
vigente del servicio;

- $374.987.000 (trescientos setenta y cuatro millones novecientos ochenta mil
pesos), Subtitulo 31, Item 02, Asignacién 004, por concepto de Obras Civiles,
presupuesto vigente del servicio y arrastre afio 2016.
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3° ESTABLEZCASE que, conforme a lo
indicado en el instrumento aprobado en el primer resolutivo del presente acto
administrativo, el pago por " Disefio de Especialidades y Ejecucién de obras de
Construccion de la Sala Cuna y Jardin Infantil Pecezuelos de Caldera”, indicado se
realizara de acuerdo a la forma y modalidad establecidas en la cldusula cuarta de la
convencion en referencia.

4° PUBLICASE en el Sistema de
Informacion de la Direccion de Compras vy Contratacién  Publica
[http://www.mercadopublico.cl] la presente resolucién y los antecedentes de rigor,
para efectos de lo preceptuado en el articulo 6° del Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

ANOTESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

GIONAL(S) DE ATACAMA
AL DE JARDINES INFANTILES

colbifthore

DISTRIBUCION:

- Directora Regional

- Encargado regional Meta Presidencial

+ Subdireccién Recursos Financieros.

- Seccién Recursos Fisicos.

- Oficina de Compras

- Subdireccion de Planificacion y control de calidad
- Unidad Juridica

- Oficina de Partes.
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