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REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES TECNICAS Y SUS
RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA
INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE
AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCD,
REGION DE ATACAMA, PARA LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES Y AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA A
TRAVES DEL SITIO [HTTP://WWW.MERCADOPUBLICO.CL].

coriaro, 9 2 AGO 2016

VISTOS:

1°) Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de Educacién
Publica, que “Crea Corporacién Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°%) Ley N° 20.882, de 2015, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Presupuestos del Sector Publico para el Afio 2016”; 3%) Ley N* 19.886, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios™:
4°) Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacién Publica”, que “Aprueba Reglamento de la Ley
17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 5°) Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacién de Servicios”; 6°) Resolucién Exenta N° 015/00907 de 2015, de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles, que “Aprueba Manual de Procedimientos de Adquisiciones”; 7°) Resolucién Exenta
N® 015/327, de fecha 28 de mayo de 2015, que “Modifica Resolucién Exenta N* 015/984, de fecha 30 de abril de
2009, de la Vicepresidenta Ejecutiva, en el sentido que indica”: 8°) Resolucidn N2 015/00192 del 20/10/2015 que
nombra en calidad de Directora Regional a dofia Marcela Gonzalez Burgos y; 9°) Demds antecedentes tenidos a |a
vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y Contrataciones N°
21.475, aprobada con fecha 01/07/2016, la Subdireccién de Cobertura e Infraestructura de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, solicita la contratacién de la obra INSTALACION DE SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION
DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles.

2. Que, este requerimiento, con las especificaciones técnicas
demandadas, no se encuentra en el catdlogo electronico de la Direccién de Compras y Contratacion Pablica
http://www.mercadopublico.cl], siendo necesario, para efectos de la (prestacién de esos servicios/ compra del
producto), someter dicha contratacién a Licitacidn Publica, de conformidad al tenor del articulo 9* del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”.

3. Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en la ley 19.886, del afio 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N*250, del afio 2004, ambos
del Ministerio de Hacienda, y en la Resolucién Exenta N*015/2845, del afio 2010, de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, respecto a Ia exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones publicas
[http://www.mercadopublico.cl], y la autorizacidén de la licitacidn publica y posterior adquisicién de productos o
servicios (Tramo entre 100 y 1.000 UTMm).




. BASESA ISTRATIVAS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA

INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE

JARDIN INFANTIL ESTELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

1. OBIJETO DE LA LICITACION

El objeto de la presente licitacién es contratacién de la obra INSTALACION DE SISTEMA DE ACUMULACION E
IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA.

La contratacion de las obras, bajo el sistema de suma alzada, para la ejecucién de la edificacidn, descritos en las bases
técnicas de la presente licitacion. Para este efecto se entendera suma alzada como oferta a precio fijo, en la que las
cantidades de obras se entienden inamovibles sin reajuste de ninguna especie y el precio del contrato comprende el
total de la obra cuya ejecucion se encomienda.

Nombre del establecimiento g Jardin Infantil Estrellita de Mar

Direccidn : Carrizal Bajo 5/N - Localidad de Carrizal Bajo
Comuna : Huasco.

Region : Atacama.

2. NATURALEZA DE LA LICITACION

La presente licitacidn tendrd el cardcter de pdblica y podran participar en ella, las personas naturales o juridicas que
presten servicios de edificacion y construccién, Obras Civiles, instalaciones de agua potable y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas v en las normas de contratacién publica que rigen la
Administracién del Estado.

Este proceso se realizard a través del Sistema de Informacién de la Direccién de Compras y Contratacién Publica
www.mercadopublico.cl, segin lo establecido en la Ley N° 19,886 y en su Reglamento.

Las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, sus modificaciones, aclaraciones y otros documentos integrantes
de las mismas estardn disponibles en forma gratuita en el Sistema de Informacién www.mercadopublico.cl, no
pudiendo cobrar por ellas a los interesados en participar en el proceso.

Las Obras se enmarcan en lo establecido por la OGUC y ademds responde a la normativa de discapacidad, incorporada
en este cuerpo normativo.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACION

Las etapas y fechas de la licitacidn son las que se detallan a continuacién ¥ que ademas seran publicadas en el
sisterna www.mercadopublico.cl.

ETAPAS PLAZOS (*)

Publicacion en el Sistema de | Hasta 2 dias después de la total tramitacidn de la presente Resolucidn,

Mercado Publico (portal)

Consultas de los Proveedores Desde el dia de la publicacién en el portal ]

Respuesta a Consultas vy/o | A los 05 (QUINTO) dias siguientes habiles al cierre de las consultas de los

Aclaraciones Oferentes, hasta las 17:00 hrs.

Visita a terreno Se detallan en punto 4.g

Cierre Recepcicn de Ofertas 10 dias contados desde la publicacién en el sistema [Art 25 del
Reglamento de Compras).

Apertura Electrénica de Ofertas. Al dia siguiente del cierre de recepcitn de las ofertas.

Evaluacidn de Ofertas Dentro de los 03 dias habiles a la Apertura Electrénica.

Adjudicacidn de la Licitacién Dentro de los 03 dias siguientes al Informe de Evaluacién de la respectiva
Comisidn.

Notificacidn a los proveedores Al dia habil siguiente a la Adjudicacion de la Licitacidn, mediante la
publicacién de la respectiva Resolucidn en el portal.

Suscripcion del Contrato Dentro de los 7 dias habiles siguientes a la notificacién al Proveedor

| adjudicado.




{*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de dias corridos con las excepciones que en él se sefialan.
En el evento que el dltimo dia del plazo recayera en un dia inhébil, se entendera prorrogado automaticamente al
dia habil siguiente. Con todo, el plazo de cierre para la recepcién de ofertas no podra vencer en dias inhabiles ni en
un dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, antes de las quince horas.

Para estos efectos el sabado se considera como dia inhabil.

De la misma forma si a la fecha de cierre de la propuesta no hubiera oferentes, el calendario se aplazara
automaticamente en dos (2) dias habiles, situacién que debera ser respaldada por medio de la impresion de
pantalla del sitio www.mercadopublico.cl, en donde conste la fecha y la hora y la ausencia de ofertas en el referido
portal. Lo anterior, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 7, parrafo final, respecto de la eventual
modificacion de las bases.

4. ANTECEDENTES DE LA LICITACION
Documentos que debe presentar el oferente en el formato entregado por JUNJI:

» Declaracién jurada simple firmada, de no estar sujeto a la inhabilidades del art 4 inciso 1° y 6° de la ley
N°19.886 y que se aceptan las condiciones de confidencialidad (Anexo 1),

Acuerdo de confidencialidad (Anexo 2)

Carta declaracién de aceptacién de bases (Anexo 3).

Identificacidn del oferente {Anexo 4).

Formato Presupuesto (Anexo 5)

Nomina de contratos en obras similares (Anexo 6).

Carta compromiso profesional a cargo de la obra (profesion acorde al drea de la construccion) (Anexo 7)
Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad (Anexo 1B y 2B)

Certificado de indisponibilidad [Art. 62)
*  5e permite presentacion de ofertas fuera del sistema en caso de indisponibilidad técnica del sistema.
*  Certificado de indisponibilidad solicitado por oferente hasta 24 horas de cierre de recepcién de ofertas.
=  Oferente dos dias habiles para presentar ofertas.

4.a) CAUSALES DE INHABILIDAD PARA CONTRATAR (Anexo 1).

Podrdn contratar con la Administracién del Estado, todas las Personas Naturales o Juridicas que no estén afectas a las
inhabilidades del articulo 4%, incisos 1°* y 6° de la Ley N*19.886, y 10° de la Ley N2 20.393. Para ello bastara que suscriban
una declaracion jurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indiquen tal
circunstancia, esta declaracidn se encuentra en formato tipo en el Anexo N° 1 de las presentes Bases y debers ser
adjuntada en anexo al sistema Mercado Publico antes del cierre de recepcitn de las ofertas.

4.b) CONFIDENCIALIDAD (Anexo 2)

A fin de resguardar la informacion relativa a la ejecucion de todas las actividades necesarias para llevar a cabo el objeto
de esta licitacidn, se declaran sujetos a confidencialidad los referidos antecedentes, de manera que ni el CONTRATISTA,
ni las personas que se desempefien en su nombre con ocasidn de la presente licitacion, podrén difundir ni comentar los
contenidos del proyecto que desarrollara. Para estos efectos elfla representante legal de los oferentes, manifestara
mediante declaracion jurada firmada contenida en Anexo 1, su conformidad con estas obligaciones de confidencialidad
y con el Acuerdo de Confidencialidad del Anexo 2.

4.c) ACEPTACION DE LAS BASES (Anexo 3)

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas con los anexos de la licitacion, como asimismo, cualquier
documento gue las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes
desde el momento de su publicacion en el portal www.mercadopublico.d, y para todos los efectos legales seran parte
integrante de la relacién contractual que se establezca con la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¥, en caso de
discordancia, primaran sobre todo otro documento. Al efecto el oferente debera suscribir carta de aceptacion de bases
(Anexo 3).




Junta Nacenal
z der Jardines
- infantiles

(FAL UL SIS
ﬁk :'j.i;_ M 3

4.d) Identificacion del oferente (Anexo 4).

Consistente en una carta de identificacion del oferente, en formato Word, Excel o archivo compatible con &l
sistema Microsoft, que contenga el nombre o razdn social, Rut del oferente, teléfono, direccién, correo electrénico
y nombre completo y nimero de cedula de identidad del representante legal. (Este requisito serd exigido a los
oferentes no inscritos en el registro www.chileproveedores.cl). Dichos documentos deberdn ser ingresados, en
archivo digital, al portal www.mercadopublico.cl al momento de ingresar su oferta [Anexo 4).

4.e) Oferta Econdmica {Anexo 5).

Las Ofertas Econdmicas deberdn ser ingresadas por los oferentes en el sitio www.mercadopublico.cl en forma
digital, antes de la fecha y hora de cierre de las ofertas, indicadas en el cronograma respectivo ¥ en el sistema de
informacion Mercado Piblico. La vigencia de esta oferts debe ser de al menos 60 dias hibiles posteriores al cierre
de recepcidn de ofertas en el citado sistema.

El valor que se debe ingresar corresponde al valor del servicio total que se ofrece {sin incluir el impuesto).

El oferente debera entregar un presupuesto detallado de acuerdo al itemizado adjunto {Anexo 5), manteniendo
todas y cada una de las partidas o items que figuren en éste, sin agregar ni restar partidas. El valor se deberd
entregar disgregado por valor neto, impuesto y valor total,

La oferta del contratista incluye el costo total de la obra, por lo que no podrd cobrar ningln tipo de obras
extraordinarias. No obstante, a exclusivo juicio de la JUNJI, podrd ésta ordenar obras extraordinarias o el empleo
de materiales de mayor costo a los considerados en los precios unitarios convenidas, siempre y cuando los valores
unitarios sean acordados y exista disponibilidad presupuestaria debidamente autorizada, de conformidad con el
punto 23 de estas bases administrativas. Se debe incorporar el plazo de ejecucién de las obras.

4f) Oferta Técnica {Anexo B).

Los oferentes Interesados deberin adjuntar, antes del cierre de las ofertas, en el sistema
www.mercadopublico.cl, un archivo en formato Word, Excel o archivo compatible con sistema Microsoft, que
contenga Nomina de contratos de obras similares ejecutadas en los ltimos cinco afios (2012 al 2016 a la
fecha de obras terminadas), identificando fecha de término de obra, nombre, teléfono, celular y correo
electrénico del mandante.,

Las obras ejecutadas y recepcionadas deberdn adjuntar recepcién conforme del mandante (Anexo &).

La vigencia de esta oferta debe ser de al menos 60 dias hébiles posteriores al cierre de recepcidn de ofertas en
el sistema www.mercadopublico.cl.

4.g] Visita a terreno

La visita a terreno se realizard en la fecha que se indica en el sistema www.mercadopublico.cl. Dicha visita tendr3 el
caracter de obligatoria, y serd certificada en el acta de visita a terreno, levantada por funcionario JUNJI. En dicha
acta el oferente debera estampar su nombre, nombre de la empresa a la cual representa ¥ su firma.

NOMBRE JARDIN DIRECCION HORARIO | DIA VISITA _
| ESTRELLITA DE MAR AL AR 14:00| Cuarto dia HABIL de publicado
5 OTROS ANTECEDENTES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES

Reglamento JUNJI de Higiene y Seguridad [Anexo 1B y 2B)

Los participantes deben adjuntar los Anexos firmados que constan en el Reglamento de la JUNJI de Higiene ¥ Seguridad
para empresas contratistas, el que para todos los efectos legales forma parte integrante de las presentes Bases. El
indicado reglamento se encuentra publicado en el sistema www.mercadopublico.d en el respectivo ID.
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6 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proveedores deberan presentar por cada una de las lineas a la que postula, una garantia de seriedad de la oferta
por un monto de $100.000 (cien mil pesos), la cual podra consistir en una boleta bancaria de garantia, vale vista,
depdsito a la vista, o certificado de fianza, a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada por el propio
oferente, con una vigencia minima de 60 dias habiles (los dias habiles se cuentan de lunes a viernes) posteriores a la
fecha de cierre de ofertas publicada en el referido cronograma y en el portal www.mercadopublico.cl. Para las boletas
de garantia, la glosa debe indicar: “En garantia de seriedad de la oferta de la licitacién pablica ID 846 —XX— LE16, Jardin
Infantiles — 1.1 ESTRELLITA DE MAR".

Respecto del vale vista o depdsito a la vista, dicha glosa debera consignarse en una dedclaracién jurada simple firmada
por el representante legal acompafiada a tal instrumento.

Esta garantia deberd ser pagadera A LA VISTA, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable,
debiendo enviarse en sobre cerrado indicando |D de la licitacién y nombre del Jardin Infantil al que estd postulando, a la
Oficina de Partes, ubicada en Avenida Los Carrera N? 431, Copiapd, dirigida a la Unidad de Asesoria Juridica, antes de la
hora de cierre de recepcién de ofertas, establecido en el cronograma de la licitacién, de acuerdo al siguiente horario.

El horario de Atencidn de la Oficina de Partes:
De Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.
Dia viernes de 08:30 a las 16:30 hrs.

La garantia de seriedad de la oferta se hara efectiva en los siguientes casos:

- Siel proponente desiste de su oferta, durante el periodo de validez de la garantia.

- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, o
bien, si no suscribe el contrato respectivo dentro del plazo que le sefiale la JUNJI.

- Siel proponente cuya oferta ha sido aceptada y que no estd inscrito en el Registro Chileproveedores, no cumple con
la inscripcion en el plazo sefialado en el punto 17 de estas bases administrativas.

La devolucion de las garantias de seriedad a aguellos oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, se efectuara dentro del plazo de 10 dias contados desde la notificacién de la resolucidn que dé cuenta de
la inadmisibilidad, de la preseleccién de los oferentes o de la adjudicacién, en la forma gue se sefiale en las Bases de
licitacién. 5in embargo, este plazo se ampliard en 15 dias hébiles mas, en el caso contemplado en el punto 13 de estas
bases administrativas, de acuerdo al cual la autoridad esté facultada para adjudicar a aquella oferta que siga en puntaje
a quién haya obtenido la mejor calificacion, para el caso que este Ultimo se desistiera de celebrar el respectivo contrato.

En el caso del proponente cuya propuesta sea aceptada y adjudicada por la JUNJI, la garantia por seriedad de la oferta
le sera devuelta una vez que suscriba el contrato correspondiente y efectie la entrega de la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato a que se refiere el punto 16 de estas Bases.

Las ofertas de los proveedores que no presenten garantia de seriedad de la oferta, o que en el caso de haberla

presentado, no cumpla con los requisitos exigidos precedentemente, serdn rechazadas al momento de la apertura
electrdnica de las mismas.

La devolucion material de la garantia de seriedad de la oferta se hard por la Oficina de Tesoreria de la Direccidn
Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a
17:00 horas, de lunes a jueves y de 08:30 a 16:00 horas los viernes, previo visto bueno de la Asesora Juridica Regional,
acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos lados del o de los representantes legales
de los oferentes o del oferente adjudicado en su caso.

7  CONSULTAS, ACLARACION Y MODIFICACION DE BASES

Los interesados podran formular consultas y pedir aclaraciones sobre las Bases Administrativas y las Bases Técnicas,
solamente a través del foro electrénico que se canalizard a través del sitio www.mercadopublico.cl, éstas se
colocaran en conocimiento de todos los proveedores interesados a través del mismo sitio, sin indicar el autor de las
mismas.

Las respuestas y aclaraciones a las bases se efectuardn por intermedio del mismo sitio Web, a través del foro de
consultas, y se entregaran en la fecha de respuesta a las consultas, indicada en el aludido cronograma y publicada en
dicho portal.

Para todos los efectos legales, se entenderd que las respuestas y aclaraciones forman parte integrante de las Bases
Administrativas o Bases Técnicas de esta propuesta.



itk Junta Nacional
de Jardines
* Infantiles

Las Bases Administrativas o Técnicas podran ser modificadas previa dictacion y total tramitacién de una resolucidn
fundantes del cierre de la recepcidn de las ofertas, para cuyo efecto, se publicaran dichas modificaciones en el sitio
www.mercadopublico.cl, considerdndose un plazo prudencial para que los oferentes interesados puedan conocer y
adecuar su oferta a tales modificaciones. Las consultas y aclaraciones se efectuaran en las fechas establecidas en el
cronograma publicado en el portal de Mercado Publico.

8  ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE LA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines Infantiles permitira solo la presentacion de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacidn.
Esta omisidn debera ser corregida en el plazo de 48 horas contadas desde el requerimiento informado a través del
sistemna www.mercadopublico.cl.

9  APERTURA DE LAS OFERTAS

A partir de los plazos estipulados en las presentes Bases, y el dia y hora sefialados en el cronograma indicado en las
presentes Bases y publicado en el portal Mercado Publico, se procederd a la apertura electrénica de las ofertas,
ingresadas a la plataforma www.mercadopublico.cl.

Continuaran en el proceso de evaluacidn, los oferentes que hayan ingresado al portal www.mercadopublico.cl, los
Anexos obligatorios N° 1, 2, 5y 6.

En caso que no suba los demds anexos, podrdn considerarse como antecedentes omitidos, y la comisién de
evaluacidn decidird solicitarlos o no, reflejando en el puntaje el entregarlos en otra oportunidad.

10 EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas la realizard una Comisién conformada por la Encargada de la Sectién de Cobertura e
Infraestructura o por quien ella designe en su representacién, un profesional de Iz Unidad de Infraestructura yla
Subdirectora de Recursos Financieros y Fisicos o por quien ella designe en su representacién, quien, ademds,
actuara como secretaria de actas.

La Comisidn Evaluadora tendra un plazo méximo de 3 dias habiles para evaluar y remitir a la Unidad de Compras
el Acta de Evaluacidn y Adjudicacion completa y firmada por los integrantes de esta Comision.

Los miembros que integran la Comisién de Evaluacién no podrén tener conflictos de interés con los oferentes, de
conformidad con la normativa vigente, al momento de la evaluacion, debiendo dejar constancia de aguello en el
Informe de Evaluacion,

Esta Comisién serd la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar las propuestas que los oferentes
presenten, emitiendo un Informe fundado dirigido a la Directora Regional, proponiendo la adjudicacién de la
licitacién, o bien proponiendo que la misma debe declararse desierta, por no haber ofertas de interés o
convenientes para la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) o inadmisibles por no ajustarse a las Bases
administrativas y Técnicas.

El encargado del proceso de compras, a solicitud de la Comisién de Evaluacidn, durante el proceso de evaluacién de
las ofertas, podra solicitar aclaraciones a los proveedores a través del foro del portal www.mercadopublico.cl,
siempre y cuando éstas no les confieran una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es,
en tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicacién del principio proporcional, los puntajes que obtengan los
oferentes, deberan expresarse con dos decimales.
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Los criterios de evaluacidn de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignaran a cada uno de ellos,

seran los siguientes:

Precio 40%
Experiencia del oferente en obras de edificacién similares.* 307
Cumplimiento de requisitos formales 15%
Mejores condiciones de empleo y remuneracién 15%

*5e entiende por obras similares, a toda obra gue se realizd instalacién de sistema de acumulacién e impulsidn
de agua potable.

La asignacién de puntaje se describe en la siguiente tabla:

; MEDIO DE
- CRITERIOS Y  FACTORES A EVALUAR PUNTAIE VERIFICACION
El oferente gue posea el menor precio de oferta, obtendrs Puntaje maximo 10 Precio indicado en
10 puntos, el resto serd calificado por la siguiente formula: puntos Oferta Econdmica.
PRECIO Puntaje especifico ::::::?;;1';2 s
il Puntos (2 decimales}=Precio Oferta Menor x 10 serd asignado seglin | e i 21 95e; 3l
{Anexo 5) —e calificacidn de férmula a o
Precio Oferta PR monto disponible
pmpuestamim mica quedars fuera de
mas baja. b
El oferente que posea la mayor cantidad de obras similares obras similares
entre los afios 2012 y 2016, serd calificado por la siguiente Méximo 10 puntos ejecutadas en los
forma: tltimos cinco afios
Experiencia del 10 puntos: 7 o mds instalaciones comprobadas del sistema s (20123120163 la
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En caso de empate, en el puntaje final ponderado, se optara por aguella propuesta que haya realizado mayor
cantidad de obras similares ejecutadas y recibidas conforme por el mandante y en caso de presentarse un nuevo
empate, se seleccionard aguella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de precio. En caso
de subsistir el empate, se seleccionara aquella propuesta que haya obtenido el puntaje mas alto en el aspecto de
Mejores condiciones de empleo y remuneracién. En caso de mantenerse el empate se declarara desierta esta
licitacidn.

La Comision de Evaluacion deberd entregar a la Directora Regional, un informe fundado, de las ofertas recibidas y su
calificacion, ordenadas en forma decreciente, con la propuesta de adjudicacion.

Mo se adjudicaran aguellos oferentes que:
- Califiguen con nota 0 en el criterio experiencia del oferente en los ditimos 5 afios
- Mo se ajusten a lo estipulado a cualguiera de los requerimientos establecidos expresamente en estas bases.

Aquellas ofertas que no otorguen la informacidn requerida para calificar a uno o mas de los criterios, no seran
evaluadas.

Una vez finalizado el plazo legal para presentacion de las ofertas, si en el proceso de apertura se detecta que uno o mas
oferentes omitieron algin certificado o antecedente solicitado en las Bases Administrativas y Técnicas, esto serd
evaluado por la comision de evaluacion y podra eventualmente solicitarse via foro a dichos oferentes, los respectivos
certificados o antecedentes omitidos en su oferta.

11 ADJUDICACION

La Junta Nacional de Jardines Infantiles aceptard la propuesta mds ventajosa, considerando los criterios de evaluacién
con sus correspondientes puntajes y ponderaciones, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La Junta Macional de Jardines Infantiles no estara obligada a adjudicar al proponente cuya oferta econdmica sea la de
menor precio. Asimismo, mediante resolucidon fundada, considerara inadmisibles las ofertas cuando no rednan los
requisitos establecidos en estas Bases Administrativas y en las Técnicas, y declarard desierta la licitacidén si no se
presentaren oferentes o si las ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la Institucion.

En caso de que el adjudicado en primer lugar no dé cumplimiento a los requerimientos para contratar, se podré
adjudicar al siguiente oferente mejor evaluado.

La adjudicacion se materializard a través de una Resolucidn de la Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, previa recepcidn del Informe de Evaluacidn de las ofertas de la Comisidn Evaluadora.

La JUNJI podra modificar los requerimientos contractuales, amplidndolos hasta en un 30%, o disminuyéndolos en igual
porcentaje, de acuerdo a las necesidades institucionales y a la disponibilidad presupuestaria, durante la vigencia del
contrato, ello, previa total tramitacion de la Resolucidén que se dictar al efecto. No obstante lo anterior, este acto no
podra modificar las clausulas esenciales del respectivo contrato, que se determinardn en ese instrumento.

12 MECANISMOS DE CONSULTAS RESPECTO A LA ADJUDICACION

Toda consulta relacionada con el proceso de adjudicacidn, se recibira sélo en el correo institucional mhuerta@ijunii.cl, a
partir de la fecha de publicacion de la adjudicacion de la Licitacion en el Portal www.mercadopublico.cl.

La Institucion dara respuesta a cada consulta dentro de un plazo no superior a los cinco dias habiles contados desde la
fecha de la consulta respectiva.

Lo anterior es sin perjuicio del sistema de reclamos y consultas de licitaciones habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl




13 READJUDICACION

- Siel respectivo adjudicatario desiste de su oferta,

- Si el respectivo adjudicatario no se inscribe en ChileProveedores, en los plazos que se establecen en los
presentes Bases administrativas (punto 17),

- Siel respectivo adjudicatario no acepta la orden de compra una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud,
¥

- Sise deja sin efecto la adjudicacién por motivos de revocacion de la adjudicacion.

- Sino presenta el documento de garantia de fiel cumplimiento (Punto 16).

La JUNJI tendr4 derecho a encomendar el servicio al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluacion le siga
en puntaje, y asi sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente
declarar desierta la licitacian.

14 DE LA NOTIFICACION

La Junta Macional de Jardines Infantiles publicara los resultados de la adjudicacién de la licitacion en el sitio web
www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el cronograma de la licitacion y se entenderdn notificados desde
las 24 horas de publicados en dicho sitio web.

15 PLAZOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo de ejecucion de las obras serd de 45 dias corridos. Estos dias se contardn desde la fecha de entrega de terreno
al contratista

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor o aumento de las obras contratadas, el
oferente podra solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelacion minima de 15 dias previos al vencimiento del plazo
convenido, una prorroga para la ejecucion de las obras, la que a juicio exclusivo de esta Institucidn podra ser aceptada o
rechazada, total o parcialmente, previo informe del Inspector Técnico de las Obras (ITO), quién certificara el caso
fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorizacion se materializara mediante la dictacion de una resolucion fundada que asi
lo disponga debiendo extenderse la vigencia de la Boleta de Garantia por “Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato y obligaciones laborales” descrita en el punto 16 de las presentes bases.

Se entenderd por caso fortuito o de fuerza mayor:
= (Que el hecho sea imprevisto, inesperado, sorpresivo e insuperable.
s Que el hecho sea atribuible a un tercero, no dependiente del contratista.

También se evaluara el plazo de ocurrir un caso fortuito o de fuerza mayor dentro de los Gltimos 15 dias, con la debida
justificacion la cual debe detallar claramente el ITO a través de un informe y dejandolo claramente establecido en libro
de obras, que estos casos ocurrieren dentro de estos Gltimos 15 dias.

16 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES LABORALES.

Dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes, contados desde la notificacion de la resolucién de adjudicacion de esta
licitacion, a través del sistema www.mercadopublico.cl, se suscribird un contrato de ejecucion de obras con elflos
oferente/s adjudicado/s, y se solicitard una garantia de fiel cumplimiento del contrato y obligaciones laborales, por cada
una de las lineas adjudicadas, consistente en una boleta bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito
a la Vista o pdliza de seguro de ejecucidn inmediata tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por
una suma equivalente al 7 % del valor total del contrato y que se determinara al momento de su adjudicacion, o su
equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse de
esta manera. La garantia debera tener una vigencia minima de 60 dias habiles, posteriores a la fecha de término del
contrato. De existir aumentos de plazos, deberd considerarse el cambio de esta boleta por el mismo monto v
aumentando su vigencia por el plazo que otorgue el ITO de obras.

Esta garantia debera ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente, y tener el caracter de irrevocable. La
garantia debe expresarse en pesos chilenos, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el
instrumento de garantia sdlo pueda expresarse de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuard en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente, ID de la licitacion y nombre del Jardin Infantil al que postula, dirigido a Asesoria Juridica Regional, ubicada
en Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapd, en horario de 08:30 a 17:00 horas de lunes a jueves y de 08:30 a
16:00 horas los viernes, en forma previa a la firma del contrato respectivo.
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Su devolucién se podra efectuar, previa recepcion provisoria de las obras sin observaciones y la entrega de la Garantia
de buena Ejecucién de Obras por la Oficina de Tesoreria, de la Direccién Regional de Atacama de la JUNJI, ubicada en
Avenida Los Carrera N2 431, ciudad de Copiapé, en horario de 08:30 a 17:00 horas, de lunes a juevesy de 08:30 a 16:00
horas los viernes, y previo visto bueno de la Encargada Seccion de Cobertura e Infraestructura de la Direccién Regional
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de identidad por ambos
lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La Glosa de la garantia de fiel cumplimiento del contrato debe indicar: “En garantia del fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y obligaciones laborales por contratacién de ID 846 —XX — LE16, J.I ESTRELLITA DE MAR".

Respemdetvalevistandepﬁsitnalaﬁm,dkhamdebaémmmumdmﬂadﬁjum simple
acompafiada a tal instrumento.

17 DEL CONTRATO

Se suscribira un contrato de ejecucion de obras entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y elflos oferente/s que se
adjudigue/n la propuesta. Su firma se realizard en las oficinas de la Asesoria Juridica Regional, ubicadas en Avenida Los
Carrera N2 431, ciudad de Copiapd.

El plazo para firmar el contrato serd de 7 (siete) dias habiles, contados desde la notificacion de la adjudicacion al
oferente, plazo en el cual, ademds, debera presentar la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
obligaciones laborales, de acuerdo a lo indicado en el punto 16.

si el adjudicatario no presenta la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales,
o no firma éste, por causas que le sean imputables, dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles podra dejar sin efecto la adjudicacién realizada, y adjudicar la licitacién al siguiente proponente mejor
calificado, o bien, declarar desierta la licitacién, de acuerdo a los intereses del Servicio.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles exigiré al/los oferente/s adjudicado/s, al momento de contratar, no encontrarse
afecto a la prohibicién prevista en los articulos 8° y 10° de la Ley N* 20.393 y 4° de la Ley N° 19.886, y encontrarse
inscrito en el Registro de Chileproveedores. La primera circunstancia se verificard con la Direccién de Compras y
Contratacién Publica, al tenor de lo establecido por el inciso final del articulo 10, de la referida ley. Si el oferente
seleccionado no se encontrase inscrito en Chileproveedores, dispondra de un plazo maximo de 5 dias habiles, contados
del dia siguiente habil de la fecha de notificacién de la adjudicacion, para efectuar su inscripcion en este registro.

En caso que elflos oferente/s seleccionado/s no se encuentre/n inscrito/s y no se inscriba en el Registro de
Chileproveedores en el plazo indicado, se procedera a adjudicar la siguiente oferta mejor evaluada, o bien, se declarard
desierta la licitacion, de acuerdo a los intereses del Servicio.

El contrato entrara en vigencia desde la fecha en que se encuentre totalmente tramitado el acto administrativo que
lo aprueba.

18 ENTREGA DEL TERRENO

La entrega de terreno se efectuard dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes a la fecha de firma del contrato,
registrando dicho acto en el Libro de Obras. Ademds, si el proyecto lo requiere, el contratista debera iniciar los tramites
para la obtencién de la Autorizacién de Obras Preliminares emitido por la Direccion de Obras Municipales, los que seran
de cargo y responsabilidad del contratista.

En este acto, el/los contratista/s adjudicado/s debera entregar una Carta Gantt, que dé cuenta de los plazos de la obra,
programacion financiera mensual y libro de obras foliado, en formato triplicado y autocopiativo.

En todo caso, la entrega de terreno sélo podra realizarse una vez totalmente tramitado el acto administrativo que
aprueba el presente proceso licitatorio.
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19 GARANTIA DE BUENA EJECUCION DE LAS OBRAS

Con el objeto de caucionar la buena ejecucién de las obras, se exigird una garantia consistente en una boleta
bancaria de garantia, vale vista, Certificado de Fianza, Depdsito a la Vista o pdliza de seguro de ejecucion inmediata,
tomada a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por una suma equivalente al 7% del valor total del
contrato, o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia solo pueda
expresarse de esta manera. Esta garantia deber tener una vigencia minima de 120 dias corridos, contados desde la
fecha de recepcién provisoria de las obras, sin observaciones.

Esta garantia deberd ser pagadera a la vista, tomada por el propio oferente (no se aceptaran documentos de
garantia tomados por terceros), y tener el cardcter de irrevocable. La garantia deberd expresarse en pesos chilenos,
o su equivalente en unidades de fomento para aquellos casos en que el instrumento de garantia sélo pueda expresarse
de esta manera.

La entrega de este documento de garantia se efectuara en la Oficina de Partes, en un sobre cerrado, indicando Nombre
del Oferente e 1D de la licitacién, dirigido a Asesoria Juridica Regional, en forma previa a la firma del acta de recepcién
provisoria sin observacion y su devolucion se efectuara a través de la Oficina de Tesoreria, de manera posterior a la
recepcion definitiva de las obras, y previo visto bueno de la Encargada Seccién de Cobertura e Infraestructura de la
Direccién Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, acompafiando poder simple y fotocopia de la cédula de
identidad por ambos lados del o de los representantes legales del oferente adjudicado en su caso.

La glosa de la Garantia deber indicar, “En garantia de la buena ejecucidn de la licitacién pablica 1D 846 —XX- LE16,
1.1 ESTRELLITA DE MAR”". En el caso de vale vista o depdsito a la vista, esta glosa debera expresarse en una
declaracion jurada simple del contratista, la cual se adjuntard al mencionado documento.

ESTA GARANTIA SERA DEVUELTA UNA VEZ EFECTUADA LA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES,
SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 26 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

20 MULTAS

sin perjuicio de la garantia de fiel cumplimiento del contrato a que se refiere las presentes Bases Administrativas, se
aplicara al contratista una multa equivalente al 0,1% del monto total del contrato, IVA incluido, las que seran
descontadas del estado de pago final, por cada dia de atraso en los siguientes casos de incumplimiento:

a.- Plazo entrega de las obras

b.- Plazo para la subsanacion de las cbservaciones definidas en la recepcidn provisoria

c.- Plazo para la entrega de la Garantia por la Buena Ejecucién de las Obras, los que serdn contados desde la fecha y
hora en gue la Comisién se constituya en la obra para realizar la Recepcidn Provisoria la que serd notificada al
Contratista con al menos 5 dias de anticipacion a través del Libro de Obras para participar en dicho acto.

Cuando las sumas de las multas excedan el 10% del monto total del contrato, se procedera a poner término al contrato
y a hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

21 FORMA DE PAGO

La obra se pagard de la siguiente forma:

Se realizardn estados de pago, seglin avance de obras, los que serdn certificados por el Inspector Teécnico de Obra
(ITo).

El contratista presentard para cada estado de pago la factura correspondiente y el Inspector Técnico de Obra (ITO)
debera visar cada uno de dichos estados de pago y la referida factura.

Para cursar el primer estado de pago, el contratista deberd entregar los respectivos comprobantes de ingresos a los
distintos servicios que certifican este tipo de instalacidn eléctrico (SEC) y de agua potable (RURAL), y un avance minimo
del 30% del valor total del contrato.

Los estados de pago intermedios, se realizardn de acuerdo al estado de avance de las obras certificado por el ITO.

El ditimo estado de pago se efectuars previa recepeidn provisoria de las obras sin observaciones y la garantia exigida en
el punto 19 y este Gltimo estado de pago no podra ser inferior al 10% del valor total del contrato. Este estado de pago
debera ser acompafiado de los proyectos de As Built eléctrico, agua potable los que serdn de cargo y responsabilidad
del contratista. Debera también entregar el comprobante de ingreso a la autoridad sanitaria.



El contratista al momento de solicitar que se curse cada estado de pago, debera adjuntar un certificado emitido por la
Inspeccién del Trabajo respectiva, que acredite que no tiene reclamos pendientes por remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social adeudadas a los trabajadores relacionados con el contrato de obra o con trabajadores contratados
en los Gltimos dos afios.

En el caso de que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados durante los dos lltimos afios, los respectivos estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses.

Para los efectos indicados precedentemente el contratista deberd acompafiar en su oportunidad el Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales, de remuneraciones y de cotizaciones de seguridad social, extendido por la
Inspeccion del Trabajo.

Para cursar los estados de pago, el contratista debera presentar los certificados de calidad de materiales exigidos en las
especificaciones técnicas, relativos a las partidas de las que solicita su cancelacion.

22 TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO Y SU MODIFICACION

De acuerdo a lo previsto en el articulo 13 de la Ley N® 19.886, la Junta Nacional de Jardines Infantiles podra poner
término anticipado al contrato por incumplimiento del mismo. En este caso, se podra hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento del contrato, procediéndose a pagar al oferente adjudicado los servicios efectivamente prestados y
recibidos a satisfaccidn.

Causales de término anticipado del contrato:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, 2 menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

d) Cuando la construccién de las obras no cumpla con los requerimientos de las Bases Técnicas de esta licitacion.

e) Demora de 10 dias corridos en el inicio de las obras.

f)  Paralizacion injustificada de las obras por un lapso igual a 15 dias, por causas imputables al contratista.

g) Incumplimiento de las instrucciones impartidas por el ITO.

h) i las obras presentaren defectos graves, que no pudieren ser reparados y comprometieran la idoneidad de
ellas u obligaren a modificaciones sustanciales al proyecto, sin perjuicio de las acciones que adopte la JUNII
para solucionar los  referidos defectos.

i)  Cuando las multas aplicadas equivalgan o superen el 10% del valor total del contrato.

jl  Sitratandose de personas juridicas, ésta se disolviere durante la ejecucion del contrato.

k] 5i no se subsanaren dentro del plazo fijado para ello las observaciones efectuadas durante las etapas de
revision provisoria y definitiva de las obras.

I]  Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con
un maximo de seis meses.

El contrato podra modificarse por mutuo acuerdo de las partes contratantes, sin que ello signifigue mutacion de las
clausulas esenciales del mismo que se definirdn en ese instrumento.

La Junta Macional de Jardines Infantiles podrd, con el fin de llevar a un mejor término la obra contratada, ampliar,
modificar o paralizar temporalmente la obra, por razones fundadas y de comin acuerdo con el contratista, lo que
debera sancionarse mediante Resolucidn de la Directora Regional.

Los aumentos o disminuciones de obra y/u obras extraordinarias, podran efectuarse hasta por un 30% del valor total
del contrato, debiendo el contratista presentar una nueva garantia de Fiel cumplimiento de contrato y obligaciones
laborales, por el mayor valor efectivo, en los porcentajes y vigencias estipulado en el contrato original.
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Los aumentos o disminucion de obras se cotizaran al mismo valor de los precios unitarios del presupuesto adjudicado.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacidn, se realizard mediante resolucion fundada, que se
publicara en el sistema de informacién www.mercadopublico.cl a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.

23 INSPECCION DE OBRAS

La Junta Nacional de Jardines Infantiles designara, mediante Resolucion Exenta de la Directora Regional a un
constructor civil, ingeniero constructor, arquitecto o ingeniero civil del 4drea de la construccion, perteneciente a la
Instituciton, como Inspector Técnico de Obra (ITO) v su subrogante cuyas funciones serdn, entre otras: velar por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato y de las especificaciones técnicas, impartir instrucciones relacionadas con la
ejecucion de la obra a través del libro de obras, velar por que se estén cumpliendo las condiciones de seguridad de los
trabajadores, indicar al contratista los problemas que pudieren afectar al desarrollo del contrato, visar los estados de
pago presentados por el contratista y participar en las comisiones de la recepcion provisoria y definitiva de las obras .

Las anotaciones en el libro de obras llevaran fecha y firma del ITO gue las instruyd, asimismo, estaran firmadas por el
contratista o su representante en obra, sin prejuicio que esta dltima no serd indispensable para la validacidn del acto.

El libro de obras quedara bajo la custodia del contratista, quien sera responsable de su extravio, enmendadura y/o
deterioro. Asimismao, este libro debera resguardarse en un sitio adecuado para los efectos pertinentes.

La primera hoja del libro de obras (original) sera retirada por el ITO, para archivar en la carpeta de obras, la segunda
hoja guedara en poder del contratista y la tercera hoja se mantendra en el libro.

La Inspeccion Técnica de la Obra requerird de los certificados de calidad establecidos en las especificaciones técnicas,
sin perjuicio de otros requerimientos adicionales, gue a su juicio, sean necesarios.

Los muestreos deberan efectuarse en forma oportuna y aleatoria, a fin de que sus resultados sean representativos de la
calidad exigida. Estas muestras deberadn ser tomadas por un laboratorio oficial reconocido y en presencia del ITO.

Toda obra que a juicio del ITO merezca dudas en cuanto a su calidad, sea defectuosa o no cuente oportunamente con
las certificaciones de ensayos, no podra ser incluida en ningln estado de pago mientras el contratista no haya reparado
el defecto o presentado la certificacion exigible, a entera satisfaccion de la Inspeccion Técnica.

Todas las obras que presenten deficiencias de materiales o vicios constructivos, deberan ser demolidas y reconstruidas,
con cargo al Contratista.

24 EVALUACION DE PROVEEDORES

Al término del servicio, el Inspector Técnico de Obra y la Subdirectora de Recursos Fisicos y Financieros deberan evaluar
el comportamiento que haya tenido el contratista a través del portal con el informe del ITO de obra guien serd el
encargado de evaluar como administrador de la obra.

Esta evaluacidn sera ingresada al portal www.mercadopublico.cl, por la Unidad de Adquisiciones, en forma previa al
pago, de acuerdo a lo sefialado en el manual de compras vigente, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La informacidn contenida en dicho sistema servird de base para futuras evaluaciones gue sea objeto el proveedor
producto de licitaciones en las que participe.

25 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista debera considerar en terreno a un técnico o profesional del drea de la construccion de a lo menos 2 afios
de experiencia en el rubro, quien debera asumir la plena responsabilidad y representacion del contratista para hacer
efectiva las instrucciones impartidas por la Inspeccién Técnica y proporcionar los antecedentes e informes gue se
requieran.

La JUNJI podra rechazar a la persona encargada por razones fundadas, faculténdole la paralizacidn provisoria de la obra
hasta la resolucion del conflicto. Esta medida podra hacerla extensiva a cualquier trabajador.

El contratista sera responsable de la calidad de los materiales, de los errores de disefio cuando corresponda, de los
vicios de la construccion y de los perjuicios que con ella se ocasionen a terceros, todo de conformidad a lo dispuesto en
los articulos 2003 y siguientes del Codigo Civil.

El contratista serd responsable de todo accidente o dafio gque durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.
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El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiqguen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI existentes
dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo los dafios y perjuicios producto de incendie.

De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como empleador, en
aspectos de remuneraciones, prevision, alimentacién u otros. Asimismo, el contratista debera cumplir con la normativa
vigente, relativa al articulo 66 bis, de la Ley N° 16.744, sobre seguridad y salud de sus trabajadores, debiendo proveer a
su personal, del equipo de seguridad que establezca las normas de seguridad para los distintos tipos de trabajo.

El Contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucitn de los trabajos, obligéndose a rehacer sin
costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de la Institucion pudiera apreciarse.

El contratista deberd efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el correcto y adecuado clerre no traslicido y
seguro del perimetro donde se ejecutaran las mismas.

Asimismo, el contratista debe disponer, a su cargo, de una bodega, la utilizacién de bafios quimicos u otra solucién
aceptada por el ITO, vestidores, comedores y duchas para sus trabajadores.

Sera responsabilidad del contratista la vigilancia y cuidado de la obra durante su ejecucién y hasta el momento de la
recepcion provisoria sin observaciones.

El incumplimiento de las obligaciones indicadas en el presente punto, faculta a la Junta Nacional de Jardines Infantiles
para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y obligaciones laborales.

26 RECEPCION DE OBRAS

Recepcion provisoria:

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito 3 dias antes la recepcién de la obra a la
Inspeccion Técnica, la que se ingresara a la Oficina de parte respectiva.

La recepcion de las obras se efectuard por una Comision compuesta por el ITO, la Directora del Establecimiento, y a
lo menos por un funcionario adicional, designado por la JUNJI

La Comisidn se constituird en la obra en un plazo no superior a 5 dias habiles contados desde la fecha de término
de la obra, notificando al Contratista para participar en dicho acto. En caso de recaer en dias inhdbiles, se
postergara para el dia habil siguiente.

Una vez que la Comisidn verifigue el cabal cumplimiento del contrato, se levantara el Acta de Recepcion Provisoria,
la que sera firmada por los asistentes.

La Comisién consignara como fecha de término de las obras, la data que haya verificado el ITO, con motivo de la
solicitud por escrito del Contratista. Esta fecha quedara indicada en el Libro de Obras.

Si de la Recepcidn de obras, la Comisién determina gue los trabajos adolecen de defectos facilmente reparables,
recibird la obra con observaciones, levantando el Acta de Recepcidn Provisoria con Observaciones, detallando
dichas observaciones en el Libro de Obras e indicando en dicha acta los folios de las hojas del Libro de Obras donde
se consignaron las observaciones y el plazo para que el Contratista ejecute, a su costo, los trabajos requeridos. Este
plazo no podra exceder a 15 dias corridos y no estara sujeto a multas.

El ITO deberd certificar el cumplimiento de las observaciones formuladas por la comisidn, dentro del plazo fijado
por ellos, levantando un Acta de Recepcién Provisoria sin Observaciones, dejando constancia del cumplimiento de

las correcciones ordenadas y el término real de las obras.

Si el Contratista excede el plazo otorgado por la comision, los dias adicionales estaran sujetos a las multas
establecidas, sin perjuicio de la facultad de poner término al Contrato.

La Recepcion Provisoria sin Observaciones, dara derecho a la cancelacion del ditimo estado de pago.



Recepcidn definitiva:

La JUNJI hara uso de las instalaciones involucradas, después de la recepcién provisoria sin observaciones de ella. Sin
perjuicio de lo anterior, el contratista serd siempre responsable, durante el plazo de garantia establecida por
correcta ejecucion de la obra, de todos los defectos que presente la misma, a menos que estos defectos se deban al
uso inadecuado de la obra, y debera repararlos a su costo en un periodo establecido por el ITO, gue no podra
exceder los 15 dias corridos.

Para la recepcién definitiva se conformara una Comision conformada por el ITO, la Encargada de la Unidad de
Infraestructura Regional, la Directora Regional o quien designe, y a lo menos un funcionario adicional, los que
notificaran de este acto al Contratista. Este acto se realizara a los 110 dias posteriores a la recepcién provisoria sin
observaciones.

La comisién verificara basicamente, lo siguiente:

= La buena ejecucién de los trabajos (gue no se hayan producido dafios atribuibles a la ejecucion defectuosa).
. La calidad de los materiales empleados [gue no se hayan presentado desperfectos o deficiencias propias de
los materiales utilizados).

En este proceso se levantard un Acta de Recepcidn Definitiva firmada por todos los integrantes de la comision. Este
documento facultara al contratista para solicitar la devolucién de la garantia de buena ejecucién de la obra.

La JUNJ estard facultada para hacer efectiva la garantia de buena ejecucién de obras y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna, en caso que el contratista presente observaciones al momento de
la recepcidn definitiva de las obras.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo
pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de perjuicios.

27 PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que
nazcan del desarrollo de la presente licitacion, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

28 FUACION DE DOMICILIO

Para los efectos de la presente licitacion y suscripcion del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad de
Copiapé de Chile.



ANEXO 1

DECLARACION JURADA

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

En Copiapo, B i I s i st O B 2016,
HonfdoMa. ... ..o incercssimssnss s erssesnseeses FEPrESENLANTE legal de la empresa,
REEL: ot icanitiany Domiciliada
, viene en declarar que:

1.-La entidad que representa, no se encuentra afecta a las inhabilidades del articulo 42, inciso 1° y 62 de la Ley N2
19.886 y 8° y 10° de la Ley N© 20.393, que dicen relacion con que:

“Podran contratar con la Administracion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su
situacion financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demas requisitos
que éste sefiale y con los que exige el derecho comin. Quedaran excluidos quienes, dentro de los dos afios
anteriores al momento de la presentacion de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de la suscripcidn de la
convencion, segin se trate de licitaciones piblicas, privadas o contratacion directa, hayan sido condenados por
practicas antisindicales o infracciéon a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales
establecidos en el Cadigo Penal”.

“Ningin organo de la Administracion del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga
participacion, podra suscribir contratos administrativos de provision de bienes o prestacién de servicios con los
funcionarios directivos del mismo drgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vinculos de parentesco
descritos en la letra b) del articulo 54 de la ley N2 18.575, ley Orgédnica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado, ni con sociedades de personas de las que aquélios o éstas formen parte, ni con
sociedades comanditas por acciones o andnimas cerradas en que aguéllos o éstas sean accionistas, ni con
sociedades andnimas abiertas en que aquéllos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas del
capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de cualquiera de las sociedades
antedichas”.

“Prohibicién de celebrar actos y contratos con organismos del Estado. Esta prohibicién consiste en la pérdida del
derecho a participar como proveedor de bienes y servicios de los organismos del Estado” respecto de las personas
juridicas que hubieran cometido los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y delitos de
cohecho.

2.- Que se aceptan las condiciones de confidencialidad establecidas en el punto 6 de las Bases Administrativas de
esta licitacion, y las clausulas que en virtud de ellas se pacten en el contrato, en caso de resultar adjudicada la
oferta presentada.

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Matural segun corresponda)
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ANEXO 2
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

En Copiapg, a , entre , RUT
, representada legalmente por don , (nacionalidad),
{profesién), Cédula MNacional de ldentidad ambos domiciliados en calle

, comuna de , tiudad de , Chile, en adelante “La
Empresa” y por la otra, la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, en adelante “JUNJI", RUT 70.072.600-2,
representada por la Directora Regional, dofia MARCELA PAZ GONZALEZ BURGOS, Cédula de Identidad 12.486.152-
7. ambas domiciliadas en calle Los Carrera N2 431, comuna de Copiapd, por una parte, se ha acordado lo siguiente:

PRIMERO: OBIETO.

En el marco de las conversaciones y/o reuniones sostenidas preliminarmente en lo relativo a la contratacién del
servicio de “INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL
ESTELLITA DE MAR, COMUNA DE HUASCO, REGION DE ATACAMA”, ID 846 - XX - LE16, acuerdan mediante el
presente instrumento que toda informacidn, ya sea oral y escrita, manejada a través de documentos, registros,
contratos, libros de contabilidad, bosquejos, folletos, soportes computacionales y, en general, cualquier
procedimiento o forma, en virtud de las cuales se haga posible tomar conocimiento de tal informacion, tendra
caracter de “confidencial”.

Asimismo, se precisa que toda la informacién proporcionada por el Servicio, dentro de la ejecucién o control de los
proyectos enunciados, serad de propiedad de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SEGUNDO: RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD.

En relacién a las operaciones descritas en la cliusula primera precedente, por el presente instrumento, la Empresa
se obliga frente a la JUNII a otorgar un tratamiento a la informacién que reciba de ésta, con ocasion de la
implementacion de las referidas operaciones, la mas estricta, total y absoluta reserva y confidencialidad.

Para los efectos del presente convenio y respecto de las operaciones descritas en la clausula primera del mismao, sin
que la enumeracién que a continuacion se expresa sea taxativa, se entenderd por informacion confidencial de
caracter estratégica:

a) Toda la informacién que la JUNJI proporcione a la Empresa por cualquier medio, incluyendo pero no limitada, a
la informacién verbal, escrita o contenida en medios magnéticos;

b) Cualguier conocimiento que adquiera la Empresa durante el desarrollo de las operaciones ya referidas que
tenga su origen en la JUNJI y que presente algdn valor patrimonial y/o estratégico;

c) Todo procedimiento, knowhow o tecnologia creada por la JUNJI o de uso exclusivo por ella;

d) Cualguier informacién entregada a la Empresa respecto de la cual se haya explicitado, aun verbalmente su
caracter confidencial;

e) Toda informacién relativa a mercados y estrategias de mercado, informes legales, econdmicos, financieros y
comerciales, procesos, técnicas, estrategias, tecnologia, software y licencias de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

No obstante todo lo expuesto precedentemente, para los efectos del presente convenio no se considera

confidencial:

a) Aguella que sea desarrollada por la Empresa en forma independiente de cualguier entrega de informacidn
confidencial, a que se refiere el presente convenio, protegida de conformidad a este acuerdo;

b) Aguella que la Empresa sea obligada a entregar en un proceso judicial o administrative o en virtud de un
requerimiento legal de autoridades reguladoras o tributarias, previa calificacién de la obligatoriedad de
entregar tal informacién a través de un informe legal, copia del cual debera enviar a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.
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TERCERO: ENTREGA DE INFORMACION.

Con el objeto de facilitar y permitir la realizacion de las operaciones descritas en la cldusula precedente, la JUNJI
proporcionard a “la empresa” en (indicar plazo de entrega) y (indicar la forma de entrega) la informacion necesaria
a tal efecto, de acuerdo a lo precisado en las respectivas (bases administrativas y técnicas de licitacidn o términos
de referencia, en caso de proceder, y en el contrato de prestacién de servicios suscrito al efecto —indicar fecha del
instrumento-). 5in perjuicio de lo anterior y aun cuando la informacion confidencial proporcionada por la JUNJI se
presume exacta, la Empresa no asume responsabilidad alguna por afirmaciones u omisiones en la informacién
confidencial proporcionada, verbalmente o por escrito, para el andlisis respectivo.

Toda la referida informacién es considerada por las partes como informacidn de alto interés estratégico y por lo
mismo la Empresa se obliga a mantener respecto a ella absoluta confidencialidad, estableciendo al efecto cldusulas
contractuales en ese sentido con los trabajadores y personal que se desempefie en la Empresa, estableciendo
mecanismos de sancion en caso de infraccion, como multas u otros que se estimen idéneos.

De acuerdo a lo expuesto, la Empresa se obliga para con la JUNJI a tomar en forma diligente todas las medidas de
resguardo necesarias para mantener la confidencialidad de la informacidn. En caso de robo o hurto de la
informacidn, sers obligacién de la Empresa poner esta circunstancia en inmediato conocimiento de la JUNJI, quien
tomars todas las medidas y realizard todas las acciones correspondientes, para el resguardo de los intereses
institucionales.

CUARTO: DEL USO DE LA INFORMACION CONFIDENCIAL.

A) Toda la informacion que se proporcione a la Empresa por cualguier medio, incluso verbal, con ocasion de la
implementacién de las operaciones individualizadas en la clausula primera del presente convenio, tiene el cardcter
de estrictamente confidencial, por lo que su revelacién a terceros ajenos al negocio o su utilizacién directa o
indirecta en interés propio de la Empresa, sus filiales o de cualquiera otra persona natural o juridica relacionada o
no con aquél, importara una viclacidn al presente convenio de confidencialidad.

En consecuencia, la informacién confidencial que se proporcione a Empresa no podra ser entregada o transmitida
en forma alguna a ninguna persona natural o juridica, con excepcién de aguellos para quienes sea indispensable
conocerla, con el exclusivo objeto que se puedan evaluar, analizar y llevar a cabo las operaciones descritas en la
cldusula primera precedente, tomando los resguardos correspondientes, para gue este intercambio de
informacién, responda a los mismo criterios de confidencialidad que regular el presente acuerdo. La Empresa,
acepta ser responsable por los actos que, en contravencion de los términos del presente acuerdo, realicen aguellos
terceros a guienes entregd informacidn sujeta a confidencialidad, ello no obstante gue, antes de entregar tal
informacion, haga suscribir a esos terceros un Convenio de Reserva y Confidencialidad. Asimismo la Empresa sera
responsable por los actos en contravencién a este convenio que realicen sus directores, ejecutivos, asesores y
dependientes.

Tampoco podra reproducirse la referida informacién, sin el consentimiento previo de Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

B) Los antecedentes e informacién que con ocasién de este acuerdo, entregue la JUNJI, ya sea en las reuniones que
se sostengan, en las cartas o documentos que se remitan reciprocamente o en las conversaciones informales que
se mantengan, son considerados por las partes como un conjunto de conocimientos que deben permanecer en
absoluta reserva y deben administrarse sélo entre las partes involucradas, con el exclusivo propésito de avanzar en
el desarrollo y bisgueda de los objetivos propuestos.

Asimismo bajo ningin respecto la Empresa podra utilizar la informacidn confidencial en detrimento de los intereses
de la JUNII.

QUINTO: CONTINUIDAD
Las partes convienen que las obligaciones que se asumen en este instrumento seran asumidas de pleno derecho
por los eventuales sucesores legales de las mismas.

SEXTO: MODIFICACION DEL CONVENIO.

El presente acuerdo solo podra ser modificado mediante otro convenio suscrito por las partes en la medida que los
instrumentos que rijan el proceso de compras que le dio origen, sefialados en el Numero Segundo de este
Instrumento lo permitan.
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SEPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles se reserva para si todos los derechos de propiedad intelectual y copyright
emanados del presente contrato de prestacion de servicios, incluidos los de los codigos fuentes (en caso de
proceder).

OCTAVO: DURACION.

El presente acuerdo tendra una duracién de indefinida independiente de la duracién del contrato de prestacion de
servicios suscrito al efecto y del cual este instrumento forma parte integrante. En particular las obligaciones que
impone la reserva y confidencialidad que asume |a Empresa respecto de la informacion confidencial que obtenga
para el desarrollo de las operaciones singularizadas en la cldusula primera de este instrumento y no importando s
dichas operaciones y/o negocios se formalizan o no, se mantendrin plenamente vigentes en forma indefinida.

NOVENO: RESTITUCIONDE LA INFORMACION.

A simple requerimiento escrito de la JUNII, la Empresa debers hacer restitucidn integra de toda la informacién que
se hubiere recibido, bajo declaracién jurada en el sentido que se ha devuelto la informacion completa y que no se
ha conservado reproduccion alguna de ella.

DECIMO: DOMICILIO.

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan su domicilio en la comuna y
ciudad de Santiago, siendo regidos en caso de controversia, por los Tribunales competentes en la ciudad de
Copiapd.

PERSOMERIAS:
La personeria de dofia Marcela Gonzalez Burgos para actuar en representacion de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, consta en la Resolucion N2 015/0192, de 20/10/2015, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

La personeria de los representantes de La Empresa, consta en

En prueba de conformidad se suscriben dos ejemplares de idéntico tenor y efecto, en el lugar y fecha indicados en
el encabezamiento.

MARCELA GONZALEZ BURGOS REPRESENTANTE LEGAL
DIRECTORA REGIONAL DE ATACAMA EMPRESA CONTRATISTA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES
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ANEXO 3
CARTA ACEPTACION DE BASES
CONTRATACION DE LA OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE

JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

Yo, __RUT ,en representacion de la

Empresa , declaro conocer y aceptarlas bases administrativas y técnicas de la

presente licitacién “OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA", ID 846 - xx - LE1B, publicadas por la

Junta Nacional de Jardines Infantiles, en el portal web www.mercadopublico.cl

Firma:
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ANEXO 4
CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

Nombre o Razdn social

Rut del Oferente :

Teléfono

Celular

Direccidn

Correo electrdnico

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante legal

Firma:
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ANEXO 5

FORMATO PRESUPUESTO

SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE , ESTRELLITA DE MAR

ESTRELLITA DE MAR
ITEM PARTIDA UNIDAD| CANTIDAD | P. UNITARIO TOTAL
| Provision e instalacion del sistema de
acumulacion e impulsién de agua potable
OBRAS PREVIAS
Proyecto eléctrico informative un
Proyecto ekéctrico definiive un
Proyecto agua potable informativo un
Proyecto agua potable definitivo un
Instalaciones provisorias
Instalaciones provisorias, 1° estado de pago gl
Instalacionses provisorias, Gitimo 8. de pago gl
Ciarros provisonos m2
1 |BOMBA
1.1 |Bomba un
2 |CONTROLADOR DE PRESION
2.1 |Controlador de presion un
3 |ESTANQUE
31 |Estangue 2000 un
3.2 |Cafieria de cobre. Llaves de paso, codos, etc gl
33 |Vahlulas
3.3.1 |Vélvula de corte un
3.3.2 |Valvula de retencion un
34 |interruptor de nivel un
4 |INSTALACION
43 |Ripio mz2
44 |Malla Acma mz
4.5 |Radier m2
5 |REDELECTRICA AUTONOMA
5.1 |Cajaeléctrica un
52 |Caja enchufe un
53 |Automdtico un
5.4 |Guardamotor un
5.5 |Cordén electrico gl
56 |Conduit PVC gl
6 |CASETA
6.1 |Caseta Lan
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7 |GENERADOR

7.1 |Generador

7.2.a |Bidon combustible

7.2 b |Combustible

&8 |CIERRO

8.1 |Excavaciones

8.2 |Relienos

8.3 |bmplantilado

8.4 |Hormigon

8.5 |Enfierradura

8.6 |Mokiaje

8.7 |Albafikeria reforzada

8.8 |Bstuco

8.9 |Esmale alagua

slRIR|R|&|8]|3|3]|3

9 |PUERTAS

9.1 |Puertareja

9.2.a |Anticorrosivo

9.2 b |Pintura

BR|R

10 |CAMALETAS Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS

10.1 |Canaletas

102 |Bajadas

103 |Aguas luvias

10.3.1 |Canaletas de piso

10.3.2 | Pozo de infiltracion

11 |CUBIERTA PARA ESTANQUE

11.1 |Estructuray cubierta

al

12 |RETIRO ESTANQUE EXISTENTE

13 |Aseo yentrega

gl

NOMBRE CONTRATISTA

DiAS CORRIDOS

FIRMA CONTRATISTA

NETO
LV.A. 19%

COSTO TOTAL
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ACTA DE VISITA A TERRENO
OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

ID 846-XX-LE16
DIA DE LA VISITA EN TERRENO
HORA DE LA VISITA A TERRENO
RUT
IBRE CARG EMPRESA | EMPRES CORREO TELEFON | CELULA
0 * s ELECTRONICO o R

NOMBRE Y FIRMA
PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA
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FORMATO ESTADO DE PAGO

OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

E. de Pagos
Partida | Und. Cant.| P.Unit. @ P.Total Anteriores | Total Acumulado | E. de Pago actual
% $ % 5 % 5

Sub Total
IV.A
Total

Inspector Técnico de Obras JUNJI Regional



Junta Nacional
de Jardines
~ Infantiles

Gobterno de Chilke

ANEXO 7
CARTA DE COMPROMISO DEL PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA

Yo, SRUT ,|profesional ]
técnico)de la empresa , comprometo que estaré a cargo de
la obra denominada “OBRA INSTALACION SISTEMA DE ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE
JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO, REGION DE ATACAMA, ID 846 — XX - LE16. Ademas
declaro tener experiencia de afios en obras de las mismas caracteristicas requerida en esta
licitacion.

Firma:

Profesion:




Reglamento Interno de Higiene y Seguridad Para Empresas Contratistas de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, JUNJI.

1. Introduccién

Los accidentes gue anualmente afectan a las empresas e instituciones se deben, en un porcentaje
importante, a problemas especificos relacionados con las actividades desarrolladas por las Empresas
Contratistas.

La experiencia ha demostrado que, cuando el personal de la Empresa Contratista se desempefia en
condiciones de mayor seguridad, se obtiene un beneficio adicional, cual es una mayor eficiencia en el
trabajo realizado.

La prevencién contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales requiere que, no solo
el sector laboral de nuestro Servicio, sino que también las empresas realicen una accion mancomunada y en
estrecha colaboracién para alcanzar los objetivos principales gue nos animan y que obviamente radican en
controlar y suprimir, en lo posible, las causas que provocan estos siniestros.

Sobre la base de estas consideraciones esperamos la necesaria cooperacién de parte de las empresas que
prestan servicios a JUNJI para respaldar las medidas técnico-administrativas conducentes a eliminar riesgos
de accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales perfectamente evitables que perjudican al
funcionario y entraban la importante misidn en la que se encuentra empefiada nuestra Institucion.

2. Objetivos

2.1 Establecer los procedimientos administrativos, requerimientos y obligaciones en Prevencion de
Riesgos que deben cumplir las Empresas Contratistas, durante el desarrollo de actividades y/o
servicios contratados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNIL.

2.2 Indicar los requerimientos de control de riesgos y procedimientos de control interno que deben
cumplir estas empresas.

7.3 Establecer las responsabilidades de las diferentes unidades involucradas en la administracion de
estos contratos.

3 Alcance

3.1 Todo personal contratista que realice trabajos por montos iguales o superiores a 100 UTM
(Unidades Tributarias Mensuales) en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI debera
someterse a este Reglamento.

3.2 El presente Reglamento incluye normativas generales, lo cual excluye gue, en casos especiales,
seran complementadas con otras normas y/o procedimientos que sean necesarios.

3.3 No obstante las normas gue se entregan al contratista y sus trabajadores, nuestra Institucion
adoptara todas las medidas tendientes a prevenir accidentes con lesion, enfermedades
profesionales y dafio a los bienes materiales de ésta

3.4 Las infracciones a las disposiciones de este Reglamento constituirdn incumplimiento grave de las
obligaciones contraidas por el contratista y podran considerarse como causal de término de
contrato.

4 Definiciones

4.1 JUNN
Junta Nacional de Jardines Infantiles, Chile.

4.2 Accidente
Es un hecho imprevisto no deseado que interrumpe un proceso normal de trabajo y que puede producir
lesiones y/o dafios materiales

4.3 Enfermedad Profesional
Es aquella causada de una manera directa por el ejercicio de la profesion o el trabajo que realice una
persona y que le produzca incapacidad o muerte

4.4 Oferente
Proveedor que participa en un proceso de compra presentando una oferta o cotizacion.

4.5 Contratista
Oferente adjudicado que celebra un contrato de adquisicion o suministro de bienes o prestacion de
servicios, incluida la ejecucién de obras con la JUNJL.



5 Obligaciones.

5.1 De la JUNJI
Respecto a las bases
s Dentro de las bases de llamado a licitacion para la realizacion de obras materiales que se efectuaran

en las instalaciones de la JUNJI, se incluirdn los requisitos que deberdn cumplir los Oferentes en
materias de Prevencién de Riesgos Laborales contenidas en el Reglamento Interno de Higiene y
Seguridad para Empresas Contratista. Para este efecto se debera completar formulario que se
adjunta (Anexo 1). Se exceptuardn de este requisito a aquellas obras que estén en el rango de cero a
cien UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Adjudicacion
* Adjudicada la propuesta, la JUNJI, a través de la Seccidn de Infraestructura, hard entrega al oferente
adjudicado del Reglamento de Prevencion de Riesgos para Contratistas y las MNormas yfo
Procedimientos de Seguridad especificas para el trabajo a realizar, dejando constancia escrita en un
formulario especial de recibo (anexo N2 2) el cual debera ser firmado por el Representante Legal de la
Empresa Contratista.

Durante el Trabajo
s Durante la ejecucién de la obra por la Empresa Contratista, la Seccién de Infraestructura (si no le
correspondiera, indicar al Comité Paritario u otro) a cargo de la supervision, efectuara acciones que
permitan verificar el cabal cumplimiento de las normas y procedimientos de Prevencion de Riesgos
gue la obra o el trabajo especifico requiera. En esta etapa, la Seccién a cargo de la supervision podré
solicitar indistintamente la asesorfa técnica a la Asociacién Chilena de Seguridad o a la Unidad de
Prevencion de Riesgos.

Finalizado el trabajo
s Al finalizar la obra adjudicada al contratista, la unidad que solicita el servicio verificara si se ha
cumplido con las exigencias de seguridad

5.2 De los Oferentes
Respecto a las bases
» El oferente, junto con entregar todos los antecedentes solicitados en la licitacion por ejecucion de
obra, trabajos y/o servicios a realizar en la JUNJI, deberd adjuntar la informacidn solicitada en el
Anexo 1, salvo en trabajos esporadicos que demanden un tiempo mener a cinco dias o cuyos montos
estén en el rango de uno a cien UTM. No obstante, la JUNJI podria solicitar la documentacion
requerida del Anexo 1.

Adjudicacion
s Una vez que el oferente se haya adjudicado la propuesta de la obra, trabajo y/o servicios, debera
hacer recepcion del Reglamento Interno en forma escrita y firmar comprobante de recibo (anexo N2
2).

Durante el trabajo
s Toda Empresa Contratista que suscriba un contrato con la JUNJI, deberd dar cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes, asi como también las establecidas en la Ley N°® 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, sus Reglamentos y Decretos complementarios.
s Adoptar las medidas de Prevencién que corresponda destinadas a controlar los Riesgos de Accidentes
y Enfermedades Profesionales que deriven de la ejecucion del trabajo que se realice, tales como:

Instalacién eléctrica provisoria a una altura minima de 2 mt. y debidamente entubada

Ingreso de vehiculos sélo en areas delimitadas y autorizadas.

Obras en recinto de cocina: procurar su realizacion durante los fines de semana.

si, por la envergadura y duracién de la obra, se compromete el normal desarrollo de las actividades

del Jardin Infantil, la Directora del Jardin Infantil podra solicitar a quien corresponda, la suspensién de

dichas actividades, previa consulta a la Directora Regional de la JUNIL.

5. En actividades de soldadura y esmerilado, se procurara la utilizacién de cierro opaco, con el objeto de
evitar la proyeccion de particulas incandescentes y emisidn de luz dafiina a la vista de los parvulos.

6. Para trabajos en techumbre, solicitar a la mutual correspondiente la adopcion de medidas de
seguridad especificas.

7. Orden y aseo: no dejar objetos corto punzantes, trozos de madera con clavos, escombros y

8. Delimitar con cierros las dreas de trabajo, de acopio de materiales, etc.
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« Todo contratista debera instruir, al inicio de cada faena y permanentemente durante el desarrollo de
la obra, 3 todo su personal sobre los riesgos potenciales que presenta su propio trabajo yfo aguellos
relacionados con las instalaciones y operaciones que se ejecutan en las instalaciones de la JUNJI

s El contratista debera investigar e informar al 1.T.0 y/o responsable de controlar el trabajo o servicio
de todos los accidentes que ocurran con dafio a las personas y/o propiedad. La investigacion de
accidentes se efectuara mediante la aplicacién del instructivo y formulario que se adjunta (anexo N2
3).

« Los contratistas deberdn mantener un programa de supervision permanente de los trabajos que se
ejecuten de modo de evitar la ocurrencia de Accidentes del Trabajo, Enfermedades Profesionales y
dafio a la propiedad.

s Los contratistas que realizan trabajos y/o servicios con duracién superior @ un mes o en forma
permanente deberdn entregar mensualmente: Avance del Programa de Prevencion de Riesgos
(Inspecciones, Charlas, Investigacion y Estadisticas de Accidentes).

Finalizado el Trabaijo

e El contratista debera entregar la siguiente informacidn: Informe de Evaluacién de las actividades de
Prevencién de Riesgos realizadas y los resultados estadisticos obtenidos ( Tasa de
Siniestralidad)durante el periodo en que prestd servicios a la JUNJI, los cuales serviran como
antecedentes para las futuras adjudicaciones a propuestas que llame la JUNJI

6 Disposiciones Generales

6.1 Registro de Antecedentes

La JUNJI, a través de su Seccién de Infraestructura, mantendra un registro de Antecedentes sobre
Prevencion de Riesgos (segin corresponda) de todos los contratistas que realicen o hayan realizado
trabajos en esta.

6.2 Reuniones de Andlisis
La JUNJI efectuara, cuando lo estime necesario, Reuniones de Analisis que permitan evaluar el sistema
de trabajo con contratistas.

6.3 Normas de Procedimientos

Las siguientes Normas y Procedimientos de Seguridad que se detallan a continuacion seran entregadas
conforme al tipo de trabajo que se realice:
Trabajos con Andamios

Trabajos de Soldadura

Sefializacion

Orden y Aseo

Prevencidn de Incendios

Mantenimiento de Areas Verdes

Normas de Seguridad en Casinos

Otros (atingentes a los riesgos de la JUNJI).

- & & & 8 @& =8 @

Estas y otras Normas y Procedimientos pueden ser solicitados a la ACHS, a través de la Unidad de Prevencidn
de Riesgos.



Anexo 1B

REQUISITOS DE PREVENCION DE RIESGOS PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

1. ANTECEDENTES GENERALES

EMPRESA

DIRECCION:

TELEFONO: FAX: CASILLA: COMUMNA:

CORREO ELECTRONICO:

REP. LEGAL:

GERENTE GENERAL:

ACTIVIDAD ECONOMICA:

RUT: N2 TRABAJADORES:

2. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA EFECTOS DE PREVENCION DE RIESGOS

2.1. Adjuntar fotocopia de dltima cotizacién por concepto de seguro de Accidentes del Trabajo y
Enfermedad Profesional del Organismo Administrador al cual se encuentra afiliado o INP

2.2. LaEmpresa Contratista, cuando proceda, debera adjuntar Certificado de Tasa de Siniestralidad
de los dltimos 24 meses, documento que deberd solicitar a la mutual donde se encuentra
afiliada.

2.3. sila Empresa Contratista cuenta con més de 100 trabajadores, debera sefialar el nombre del
Experto Asesor en Prevencion de Riesgos y N® de Registro.

2.4. sila Empresa Contratista cuenta con mas de 25 trabajadores, deberd contar con un Comiteé

Paritario de Higiene y Seguridad sefialando el nombre del Presidente y Secretario de éste
Comité.
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ANTECEDENTES GENERALES DE PREVENCION DE RIESGOS
Si / No / NC: No corresponde
1 .La Empresa cuenta con un Departamento o Experto Asesor en Prevencién de Riesgos

Si Mo NC

2. La Empresa cuenta con Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

Si No NC

3. La Empresa cuenta con un Reglamento de Higiene y Seguridad?

Si No NC

4. éLa Empresa cuenta con Registros de Estadisticas de Accidentes actualizados?

Si No NC

5. La Empresa cuenta con un Programa de Prevencion de Riesgos permanente?

] No NC

6. La Empresa ha tenido en alguna oportunidad accidentes con consecuencias fatales?

Si No NC

7. La Empresa ha tenido Accidentes del Trabajo con incapacidad fisica permanente del trabajador?

Si No NC

8. La Empresa cuenta con elementos de Primeros Auxilios y personal capacitado para casos de emergencia?

Si No NC

9. La Empresa hace entrega de todos los elementos de proteccién personal de acuerdo al trabajo que realiza
Si No NC

10. éLa Empresa realiza y mantiene Registro de Inspeccion a equipos que se utilizan en los trabajos?

Si No NC

11. {La Empresa emplea Normas y procedimientos de Trabajo por escrito para la ejecucion de éstos?

Si No NC
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Anexo 2 B
COMPROBANTE DE RECIBO DEL REGLAMENTO DE PREVENCION DE RIESGOS PARA CONTRATISTAS
Declaro haber recibido un ejemplar del Reglamento de Prevencién de Riesgos para Contratistas entregado
por la JUNJI y manifiesto estar conforme con su contenido y aceptar todas las disposiciones alli

reglamentadas.

EMPRESA

REPRESENTANTE:

CARGO:

FIRMA:

FECHA:

REGIONAL:

ENTREGADO POR:

CARGO:
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Anexo 3

FORMULARIO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y/O ENFERMEDADES
PROFESIONALES.
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RESUELVO

1  PUBLIQUESE, la presente Resolucion que aprueba las
bases administrativas, bases técnicas y anexos, para contratar la OBRA INSTALACION SISTEMA DE
ACUMULACION E IMPULSION DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR - HUASCO,
REGION DE ATACAMA, y autoriza el llamado a licitacién plblica a través del sitio www.mercadopublico.cl.

ANOTESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

oy DE JHE;H\
»r PN
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. Asesoria Juridica (con adjuntos)

- Seccidon de Cobertura e infraestructura
#  Subdireccion de Recursos Financleros
#  (Oficina de Partes (con originales).



