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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 4587

REF.: APRUEBA CONVENIO
DE EJECUCION DE OBRAS
ENTRE MUNICIPALIDAD DE
ARAUCO Y JUNJL

Concepcién 16 NOV 2010

VISTOS:

1.- Ley N° 17.301, que crea la Corporaciéon denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N°® 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Orgdnica Constitucional N° 18575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracién del Estado.

5- D. L. N° 1263 sobre Administracion Financiera del

Estado.

6.- Resolucion N°® 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Publico N° 20.407 para el
ario 2010.

8.- Ley N° 19.862 que establece el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Piblicos y su Reglamento fijado por D.S. de Hacienda N°375, de
2003.

9.- Reglamento sobre transferencia de fondos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles aprobado por Decreto Supremo N°7 del Ministerio de Educacién y
publicado el 05.05.2010.

10.- La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

12.- Articulo N° 80, D.EL. N° 29, fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha quince de noviembre de 2010, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Arauco celebraron convenio de ejecucion de
obras para el jardin infantil y sala cuna “Villa Fresia”, codigo 8202020 con capacidad para 20
lactantes y 32 parvulos ubicada en Avenida Condell s/n, sector Punta de Diamante, comuna de
Arauco.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el convenio de
funcionamiento sefialado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades que me
confiere lo dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00,
modificada por la resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- APRUEBASE el convenio de ejecucién de obras

sefalado en el numeral primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes
debidamente acreditados, es el siguiente:
“En la ciudad de Concepcién a quince de noviembre del 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico,
RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, dofia LILIANA
ANDREA HERMOSILLA BRAVO, chilena, casada, educadora de pérvulos, cédula nacional de
identidad N° 13.955.756-5, ambos domiciliados para estos efectos en avenida Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en adelante la “JUN]JI”, y por la otra,
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARAUCO, RUT N° 69.160.100-5, representada legalmente por
su Alcalde don JUAN MAURICIO ALARCON GUZMAN, chileno, casado, cédula nacional de
Identidad N° 10.166.673-5, ambos domiciliados en calle Covadonga N° 527, comuna de Arauco, en
adelante también "la MUNICIPALIDAD", se ha convenido lo siguiente:
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PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNJI, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su
parte, la Ley de Presupuestos del Sector Piblico en su Partida N® 09, Capitulo 11, programa 01,
subtitulo 33, Item 03, Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades publicas,
Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccion, adecuacién y habilitacion de espacios educativos de
educacién preescolar, para la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

La Municipalidad, por su parte, en el ambito de su gestién, ha manifestado su voluntad de
ser receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y
condiciones establecidas por JUNJL
SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la Municipalidad y aprobado por JUNJI,
tendra por objeto la reposicién del jardin infantil y sala cuna “Villa Fresia”, c6digo 8202020 con
capacidad para 20 lactantes y 32 parvulos ubicada en Avenida Condell s/n, sector Punta de
Diamante, comuna de Arauco.

El proyecto de infraestructura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar y debera ejecutarse en un inmueble de propiedad de la
Municipalidad.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la Municipalidad a través de sus procedimientos
y de acuerdo a la normativa que la rige, daré inicio al respectivo proceso de contratacién de las
obras.
Las obras deberédn ejecutarse en un plazo méaximo de 90 dias corridos contados desde la fecha de
entrega del terreno por parte de la Municipalidad.
La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo maximo de diez
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde
la celebracién del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.
Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacién del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucién de las
obras, la JUNJI podré poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los
que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucion
de las obras, previa solicitud escrita de la Municipalidad el que no podra exceder de 30 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.
CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 184.177.724.- (ciento ochenta y
cuatro millones ciento setenta y siete mil setecientos veinticuatro pesos), que transferira JUNJI a la
Municipalidad.
En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo.
Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume la
obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, esta comunicara mediante oficio a JUNJI tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dfas corridos desde la recepcién por parte de JUNJI de tal
comunicacion, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUN]I al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no
al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que
comunicard mediante oficio a la Municipalidad.
Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podra ejecutarse y se le podrd poner término a este
convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.
QUINTO: La transferencia de recursos se realizard a la Municipalidad de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregara una vez
firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucién de obras con el contratista y
efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva
Direccién Regional de JUNTJI los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Ejecucion de Obras suscrito con el Contratista.
b) Copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato de ejecucion de obras.
c) Copia de la o las Garantia(s) de fiel cumplimiento del Contrato.
d) Copia del Acta de entrega de terreno.

En todo caso, la entrega de la primera cuota a la Municipalidad, solo se efectuara una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.
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2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucién y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Municipalidad
deberd remitir a la Direccién Regional de JUNJI lo siguiente:

a) Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o Comprobante de Egreso, o Copia de Decretos
municipales de pago por el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del comprobante de
pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de la construccién o adecuacién/habilitacién de obras, o Copia
de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento original.

b) Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.

3.- Una tercera y altima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones, Para tales efectos la Municipalidad
debera remitir a la Direccién Regional de JUN]JI lo siguiente:

a) Copia del Certificado de recepcion provisoria de las obras sin observaciones efectuada por el ITO
designado por la municipalidad.

b) Documentacién que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente al
monto de la segunda cuota transferida, documentacion que estd referida en el numeral segundo
anterior,

c) Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de las
modificaciones.

La Municipalidad junto con requerir cada transferencia de recursos y acompaiiar la documentacién
sefialada precedentemente, debera informar a la JUNJI la aplicacién de multas al contratista a fin de
descontar éstas de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar a la
Municipalidad.

Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucion de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se
establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de los fondos.

Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente clausula, la
Municipalidad establece la cuenta corriente N° 54709002824 del Banco Estado.

Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacion de los depésitos y el acuso y recibo de estos
con ocasién de la transferencia de los recursos, la Municipalidad establece la cuenta de correo
electrénico samuelmol2002@yahoo.es

La Municipalidad mediante comunicacién formal y con la debida antelacién comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La Municipalidad debera remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos dentro del plazo de 10 dias hébiles de efectuada cada transferencia de fondos.
SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula
precedente, la Municipalidad deberd presentar la documentacion y segiin el formato a que se refiere
el Anexo II del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la clausula décimo cuarta del
presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucion del proyecto de infraestructura deberd sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacion preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines
infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo IV de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacion, Decretos N°s. 289, de 1989,
977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacién
de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.
OCTAVO: La Municipalidad asume, ademds, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la cldusula quinta de este convenio
en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble individualizado en la clausula
segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala
Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcién municipal definitiva de las obras por parte de la Direccién de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucion del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUNJL; al documento denominado “Pauta de Aplicacién de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
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Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJI y al
Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacién y Habilitacién de Espacios Educativos Preescolares”.

NOVENO: Las siguientes situaciones se considerardn como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, dardn derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

1.- Incumplir cualquiera de las obligaciones sefialadas en la clausula anterior.

2.- Incumplimiento del plazo sefialado para la ejecucién del proyecto o del plazo senalado para el
inicio de ejecucion de la obra.

3- Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direcciéon de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los que se otorgé el permiso de edificacion respectivo.

4.- Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucién del proyecto o la destinacién de las
obras a la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio.

En los casos sefialados precedentemente, la JUN]JI podra ademés ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO: La JUN]JI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de
obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a
la Municipalidad la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la Municipalidad debera
mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las
inversiones realizadas, la que podr4 ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervision a que se refiere esta clausula, la Municipalidad al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUN]JI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado,
contrato de ejecucion, programa de ejecucion, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas
de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regiran la
ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervisién y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacién sefialada en el parrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando
derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este
convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, correspondera a la Municipalidad la inspeccién
técnica de la obra (LT.O.).

La Municipalidad debera llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le
entreguen por concepto de este aporte, independientemente del niimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJL

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la Municipalidad declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y,
en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la
firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La Municipalidad en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién
escritos, radiales o televisivos deberd informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo
insertar el logotipo institucional de JUN]I de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusién conste en un medio escrito y/o audiovisual.

Asimismo la Municipalidad respecto de la instalacion del letrero de obras deberd emplazarlo en un
lugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién. En el letrero se
deberd indicar de manera destacada, que se trata de una obra financiada por el Gobierno de Chile a
través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se deberd insertar el logotipo institucional
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen, administren o mantengan jardines infantiles que proporcionen atencion
educativa integral y gratuita a nifos y ninas en edad preescolar que se encuentren en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran
establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dictado al efecto.
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En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la Municipalidad debera adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen,
aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de
implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte
del presente convenio y destinado a la atencién de pérvulos en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad social.
La entrega de los recursos por parte de JUN]I, estara supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la Municipalidad de
los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva
transferencia de recursos,
DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio y se entienden formar parte integrante del
mismo, los siguientes antecedentes:
1.- Postulacién de la Municipalidad de Arauco para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos.
2.- Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUN]JL
3.- Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas
por la Seccién de Infraestructura de la JUNJL
4.- Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacién y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.
DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que lo aprueba.
DECIMO SEXTO: La personeria de dona Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional del Bio Bio,
para representar a la JUN]JL consta en la Resolucion N° 015/155 de fecha 20 de agosto del 2010 de la
Vicepresidenta Fjecutiva de la JUNJI,
La personeria de don Juan Mauricio Alarcén Guzmén, para representar a la Ilustre Municipalidad
de Arauco, consta en Decreto Alcaldicio N° 35 de fecha 11 de diciembre de 2008.
DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJI'y uno en poder de la Municipalidad. En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y
firman Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Regién del Bio-Bio y Don Juan Mauricio Alarcon Guzmin Alcalde Ilustre Municipalidad de
Arauco”
2-Déjese establecido que el convenio de funcionamiento

sefialado en el numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

¥ 3.- Autorizase el gasto que genere la presente resolucion e
Imputese al Presupuesto 2010 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, programa 01, subtitulo
33, item 03, asignacién 170.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

Distribucién:

> Unidad Asesoria Juridica

> SUBFIN

> Fiscal Nacional

>SUBCOB /

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> [lustre Municipalidad de Arauco,



