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RESOLUCION EXENTA N° 015/4836

REF.: APRUEBA CONVENIO DE
TRANFERENCIA DE

FONDOS PARA

EJECUCION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE
TUCAPEL

Y JUNJL

Concepcion 23 NOV 2010

VISTOS:

1.- Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada
Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles
establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Orgédnica Constitucional N° 18.575 de Bases
Generales de la Administracion del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable
de los Organos de la Administracion del Estado.

5- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del

Estado.

6.- Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria
General de la Republica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Ptiblico N° 20.407 para el
ano 2010.

8.- Ley N° 19.862 que establece el Registro de Personas
Juridicas Receptoras de Fondos Publicos y su Reglamento fijado por D.S. de Hacienda N°375, de
2003.

9.- Reglamento sobre transferencia de fondos de la Junta
Nacional de Jardines Infantiles aprobado por Decreto Supremo N°67 del Ministerio de Educacién y
publicado el 05.05.2010.

10.- La resoluciébn N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucion N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

12.- Resolucion N° 015/155 de fecha 20.08.2010, que
nombra a dona Liliana Andrea Hermosilla Bravo Directora Regional de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles de la Region del Bio-Bio y demas antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Que con fecha 22 de noviembre de 2010, la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Tucapel celebraron convenio de ejecucién de
obras para la construccién de un Jardin Infantil ubicado en calle José Donoso N° 803, poblacién la
Esperanza, localidad de Tucapel, comuna de Tucapel, con capacidad para 32 parvulos.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el convenio de ejecucion
de obras sefialado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1- APRUEBASE el convenio de ejecucién de obras
sefialado en el numeral primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes
debidamente acreditados, es el siguiente:

“En la ciudad de Concepci6n, a 22 de noviembre de 2010, entre la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, corporacién auténoma, con personalidad juridica de derecho publico,
RUT N° 70.072.600-2, representada para estos efectos por su Directora Regional, dofia LILIANA
ANDREA HERMOSILLA BRAVO, chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de
identidad N°® 13.955.756-5, ambos domiciliados para estos efectos en avenida Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en adelante la “JUNJI”, y por la otra,
la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL N° 69.141.800-6, representada legalmente por su
Alcalde don JAIME VELOSO JARA, cédula de identidad N° 9.248.9z44-2, ambos domiciliados en
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calle Diego Portales N° 258, comuna de Tucapel, en adelante también "la MUNICIPALIDAD", se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: De acuerdo a la Ley N° 17.301, a la JUNIJL, le corresponde crear y planificar, coordinar,
promover, estimular y supervigilar la organizacion y funcionamiento de jardines infantiles. Por su
parte, la Ley de Presupuestos del Sector Priblico en su Partida N° 09, Capitulo 11, programa 01,
subtitulo 33, ftem 03, Asignacion 005, Transferencias de Capital, a otras entidades piiblicas,
Municipalidades, Glosa 06 contempla recursos para ser transferidos mediante convenios a las
municipalidades para la construccién, adecuacion y habilitacion de espacios educativos de
educacion preescolar, para la atencién de nifios en el nivel de sala cuna, en el nivel medio y grupos
heterogéneos en las condiciones que en ella se establecen.

La Municipalidad, por su parte, en el 4mbito de su gestion, ha manifestado su voluntad de ser
receptora de la transferencia antes referida para el desarrollo de la finalidad que ésta persigue,
habiendo presentado para tales efectos un proyecto de infraestructura conforme a los requisitos y
condiciones establecidas por JUNJI.

SEGUNDO: El proyecto de infraestructura a ejecutar por la Municipalidad y aprobado por JUNTI,
tendrd por objeto la construccion de un Jardin Infantil con ca pacidad para 32 parvulos, ubicado en
calle José Donoso N° 803, poblacién La Esperanza, localidad de Tucapel, comuna de Tucapel.

El proyecto de infraestructura se ajustard a la normativa vigente aplicada a la
infraestructura de educacion preescolar y deberd ejecutarse en un inmueble de propiedad de la
Municipalidad.

TERCERO: Una vez suscrito el presente convenio, la Municipalidad a través de sus procedimientos
y de acuerdo a la normativa que la rige, dara inicio al respectivo proceso de contratacién de las
obras.
Las obras deberén ejecutarse en un plazo maximo de 90 dias corridos contados desde la fecha de
entrega del terreno por parte de la Municipalidad.
La entrega del terreno y el inicio de las obras deberan materializarse en el plazo méximo de diez
dias corridos, o el plazo que resulte de observar la normativa o procedimientos municipales, desde
la celebracion del contrato de ejecucion de obras entre el contratista y la municipalidad.
Si transcurridos 60 dias corridos desde la fecha de la total tramitacion del acto administrativo que
aprueba el convenio suscrito con la Municipalidad no se hubiere dado inicio a la ejecucion de las
obras, la JUNJI podrd poner término inmediato a este convenio, comunicando por escrito a la
municipalidad tal circunstancia. En todo caso y siempre que existan motivos que lo justifiquen, los
que calificara privativamente la JUNJI, ésta podra otorgar un nuevo plazo para iniciar la ejecucién
de las obras, previa solicitud escrita de la Municipalidad el que no podrd exceder de 30 dias
corridos, contados desde el dia siguiente al de término del plazo inicial.
CUARTO: El costo estimado del proyecto asciende a la suma de $ 84.134.326.- (ochenta y cuatro
millones ciento treinta y cuatro mil trescientos veintiséis pesos), que transferirda JUNJI a la
Municipalidad.
En caso que el costo efectivo del proyecto sea inferior a su costo estimado, la JUNJI entregara por
concepto de aporte el monto correspondiente al costo efectivo,
Cuando el costo efectivo del proyecto sea superior a su costo estimado, la Municipalidad asume la
obligacién de financiar el mayor costo. Si lo anterior no fuere posible de efectuar por parte de la
Municipalidad en todo o en parte, esta comunicara mediante oficio a JUNIJI tal circunstancia
debiendo las partes en el plazo de diez dias corridos desde la recepcion por parte de JUNJI de tal
comunicacién, acordar la forma de financiar la diferencia por sobre el costo estimado, pudiendo
JUNJI al efecto, atendida las caracteristicas del proyecto y a los montos involucrados, concurrir o no
al financiamiento de dicho importe, conforme a su disponibilidad presupuestaria, hecho que
comunicara mediante oficio a la Municipalidad.
Si lo anterior no fuera posible, el proyecto no podré ejecutarse y se le podra poner término a este
convenio por parte de la JUNJI, sin responsabilidad alguna para ésta.
QUINTO: La transferencia de recursos se realizara a la Municipalidad de la siguiente manera:
1.- Una primera cuota, correspondiente al 50% del monto total a financiar, que se entregard una vez
firmado por parte de la Municipalidad, el contrato de ejecucion de obras con el contratista y
efectuada la entrega del terreno. Para tales efectos la Municipalidad debera remitir a la respectiva
Direccién Regional de JUNJI los siguientes documentos:
a) Copia del Contrato de Fjecucion de Obras suscrito con el Contratista.
b) Copia del Decreto Alcaldicio que aprueba el contrato de ejecucion de obras.
¢) Copia de la o las Garantia(s) de fiel cumplimiento del Contrato.
d) Copia del Acta de entrega de lerreno.

En todo caso, la entrega de la primera cuola a la Municipalidad, solo se efectuara una vez
totalmente tramitado el acto administrativo que aprueba el presente convenio.
2.- Una segunda cuota, correspondiente al 45% del monto total a financiar, que se entregara al
acreditar la ejecucion y avance fisico de las obras en un 50%. Para tales efectos la Municipalidad
debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:



v

H ; de Ja cuna al mundo UN]

Gomieano DE

CHILE ; £
g

a) Copia de la Orden de Pago de la Municipalidad, o Comprobante de Egreso, o Copia de Decretos
municipales de pago por el avance de obras (cuando estos incorporen el detalle del comprobante de
pago), que corresponda como copia fiel al original, referido al pago realizado al Contratista por
estado de avance que corresponda de la construccion o adecuacién/habilitacién de obras, o Copia
de la Factura cancelada por el contratista que acredite ser copia fiel del documento original.
b) Certificado por parte del ITO, o del DOM, del avance fisico de las obras igual o mayor al 50%.
3.- Una tercera y daltima cuota correspondiente al saldo del monto total a financiar una vez
efectuada la recepcion provisoria de las obras sin observaciones. Para tales efectos la Municipalidad
debera remitir a la Direccion Regional de JUNJI lo siguiente:
a) Copia del Certificado de recepcién provisoria de las obras sin observaciones efectuada por el ITO
designado por la municipalidad.
b) Documentacién que de cuenta de los estados de pago efectuados al contratista equivalente al
monto de la segunda cuota transferida, documentacion que estd referida en el numeral segundo
anterior.
c) Copia del expediente completo del proyecto construido, incluidas la totalidad de las
modificaciones. !
La Municipalidad junto con requerir cada transferencia de recursos y acompaiar la documentacién
senalada precedentemente, debera informar a la JUNJI la aplicacién de multas al contratista a fin de
descontar éstas de los montos de la transferencia respectiva que corresponda efectuar a la
Municipalidad.
Sin perjuicio de corresponder a la Municipalidad certificar la entrega del terreno y el avance y
ejecucién de las obras para los efectos de la transferencia de recursos, la JUNJI podra conforme se
establece en la clausula décima del presente convenio inspeccionar el terreno y las obras a objeto de
verificar el cumplimiento de la normativa técnica y proceder a autorizar y efectuar la respectiva
transferencia de los fondos.
Para los efectos de efectuar la transferencia de recursos a que se refiere la presente cldusula, la
Municipalidad establece la cuenta corriente N® 55609000090 Banco Estado.
Asimismo para efectos operativos tendientes a dar celeridad, fluidez y certeza respecto de las
comunicaciones que permitan informar la realizacién de los depésitos y el acuso y recibo de estos
con ocasion de la transferencia de los recursos, la Municipalidad establece la cuenta de correo
electrénico secplan@municipalidadtucapel.cl

La Municipalidad mediante comunicacion formal y con la debida antelacién comunicara las
eventuales modificaciones a la cuenta bancaria y de correo referidas precedentemente.

La Municipalidad debera remitir a la JUNJI los respectivos comprobantes de ingreso por los
recursos percibidos dentro del plazo de 10 dias habiles de efectuada cada transferencia de fondos.
SEXTO: Para efectos de efectuar las transferencias de fondos mencionados en la cldusula
precedente, la Municipalidad debera presentar la documentacion y segiin el formato a que se refiere
el Anexo II del Instructivo de Transferencia de Capital sefialado en la cldusula décima cuarta del
presente convenio.

SEPTIMO: La ejecucién del proyecto de infraestructura debera sujetarse a la normativa vigente
aplicada a la infraestructura de educacion preescolar, debiendo la Municipalidad en su desarrollo
cumplir con el marco normativo referente a los requisitos de las obras destinadas a jardines
infantiles y/o Salas Cunas (Capitulo V del Titulo 1V de la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones, Decreto N° 548, de 1988, del Ministerio de Educacién, Decretos N°s. 289, de 1989,
977, de 1996 y 594, de 1999, todos del Ministerio de Salud) y en especial, la “Pauta de Aplicacion
de Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a
Jardines Infantiles y/o Salas Cunas” que sobre el particular establece la JUNJI para estos proyectos.
OCTAVO: La Municipalidad asume, ademas, las siguientes obligaciones:

a) Utilizar las sumas de dinero que se le entreguen conforme a la clausula quinta de este convenio
en el desarrollo y ejecucion del proyecto aprobado en el inmueble individualizado en la clausula
segunda.

b) Destinar permanentemente dichas obras de infraestructura y el inmueble en que funciona el
establecimiento educacional, exclusivamente para el funcionamiento de un Jardin Infantil y/o Sala
Cuna.

c) Solicitar y obtener la recepcion municipal definitiva de las obras por parte de la Direcciéon de
Obras Municipales correspondiente.

d) Dar cumplimiento para la ejecucién del convenio a lo establecido en el proyecto de
infraestructura definitivo aprobado por JUN]JI; al documento denominado “Pauta de Aplicacion de
Normas y Criterios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines
Infantiles y/o Salas Cuna”, proporcionado por la Seccién de Infraestructura de JUNJI y al
Instructivo “Programa Transferencia: de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.
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NOVENO: Las siguientes situaciones se consideratan como incumplimiento de contrato por parte
de la municipalidad y, en consecuencia, daran derecho a la JUNJI a poner término inmediato al
presente convenio y solicitar la devolucién del total de la transferencia:

1.- Incumplir cualquiera de las obligaciones senaladas en la cliusula anterior.

2.- Incumplimiento del plazo sefalado para la ejecucién del proyecto o del plazo sefalado para el
inicio de ejecucion de la obra.

3.- Que las obras no se ajusten al proyecto aprobado y/o a los planos de arquitectura y
especialidades concurrentes aprobados por la Direccién de Obras Municipales que corresponda,
conforme con los que se otorgd el permiso de edificacién respectivo.

4.- Cualquier otro incumplimiento que impida la ejecucion del proyecto o la destinacién de las
obras a la atencién de parvulos en los términos establecidos en el presente convenio,

En los casos senalados precedentemente, la JUN]JI podrd ademds ejercer las acciones judiciales que
resulten pertinentes.

DECIMO: La JUNJI, podra verificar el desarrollo de las distintas etapas del proceso de ejecucion de
obras que comprende el proyecto mediante inspecciones selectivas de las mismas, comunicando a
la Municipalidad la persona habilitada para tal efecto. Por su parte, la Municipalidad debera
mantener disponible una carpeta con los documentos y antecedentes justificativos de las
inversiones realizadas, la que podra ser revisada por los supervisores antes mencionados.

Para efectuar la supervisién a que se refiere esta clausula, la Municipalidad al contratar las obras y
previamente a su inicio, se obliga a proporcionar a la JUNJI una copia de la totalidad de los
documentos y/o expediente definitivo de antecedentes administrativos (bases generales, y
especiales o términos de referencia, aclaraciones y enmiendas a las bases, presupuesto detallado,
contrato de ejecucién, programa de ejecucién, antecedentes del contratista, especificaciones técnicas
de arquitectura y especialidades concurrentes, planos, memoria de calculo y otros) que regirdn la
ejecucion de las obras.

En caso que se obstruya o impida la supervision y monitoreo de la obra, que no se mantenga la
carpeta con los documentos y antecedentes referidos anteriormente, o que no se entregue la
documentacion senalada en el pérrafo anterior, se incurrird en incumplimiento del contrato, dando
derecho a la JUNJI a suspender la entrega del aporte y/o a poner término inmediato a este
convenio.

Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, corresponderd a la Municipalidad la inspeccién
técnica de la obra (1.T.O.).

La Municipalidad deber4 llevar una cuenta separada para la administracion de los fondos que se le
entreguen por conceplo de este aporte, independientemente del nimero de proyectos que se le
haya aprobado y financiado por la JUNJI

DECIMO PRIMERO: La Municipalidad declara que conoce los items de infraestructura que son
susceptibles de ser financiados con los recursos que se transferiran en virtud del presente convenio.
Asimismo, la Municipalidad declara que es la gestora del proyecto materia del presente convenio y,
en consecuencia, se hace responsable de todos los antecedentes entregados a la JUNJI antes de la
firma de éste y durante la ejecucién del proyecto, por lo que asume totalmente las consecuencias
técnicas y administrativas que de ello se deriven.

DECIMO SEGUNDO: La Municipalidad en toda actividad de difusién, publicidad o propaganda
asociada al proyecto ya sea a través de actividades con la comunidad o en medios de comunicacién
escritos, radiales o televisivos debera informar del origen del financiamiento del proyecto, debiendo
insertar el logotipo institucional de JUNJI de acuerdo a sus politicas y estrategias comunicacionales,
cuando dicha difusion conste en un medio escrito y /o audiovisual.

Asimismo la Municipalidad respecto de la instalacién del letrero de obras debera emplazarlo en un
Iugar destacado y visible desde el exterior al iniciar los trabajos de construccién, En el letrero se
deberd indicar de manera destacada, que se trata de una obra-financiada por el Gobierno de Chile a
través de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y se debers insertar el logotipo institucional
conforme a lo referido precedentemente.

DECIMO TERCERO: La ley de presupuestos asigna anualmente recursos a la Junta Nacional de
Jardines Infantiles con la finalidad de ser transferidos a entidades publicas y privadas sin fines de
lucro para que estas creen, administren 0 mantengan jardines infantiles que proporcionen atencién
educativa integral y gratuita a nifios y nifas en edad preescolar que se encuentren en condiciones
de pobreza y/o vulnerabilidad social y cuyos requisitos para su otorgamiento se encuentran
establecidos en un Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles dictado al efecto.

En razén de lo anterior una vez concluidas las obras, la Municipalidad debera adoptar
inmediatamente los procedimientos tendientes a postular a dichos recursos y dar cumplimiento a
los requisitos establecidos en el Reglamento sobre Transferencia de Fondos de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, o las disposiciones legales y reglamentarias que lo complementen, modifiquen,
aclaren o reemplacen, para impetrar la entrega de recursos que la citada norma reglamenta, a fin de
implementar y dar pronto inicio al funcionamiento del jardin infantil que se genera con el aporte
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del presente convenio y destinado a la atencién de parvulos en condiciones de pobreza y/o
vulnerabilidad social. g
La entrega de los recursos por parte de JUNJI, estaré Supeditada a su disponibilidad presupuestaria
derivada de la respectiva ley de presupuesto y del cumplimiento por parte de la Municipalidad de
los requisitos y obligaciones establecidos para impetrar y mantener en el tiempo la respectiva
transferencia de recursos.
DECIMO CUARTO: Se adjuntan al presente convenio y se entienden formar parte integrante del
mismo, los siguientes antecedentes:
1.- Postulacién de la Municipalidad de Tucapel para Transferencia de Capital y sus antecedentes
adjuntos.
2.- Proyecto de infraestructura definitivo aprobado por la JUNJL
3.- Documento denominado “Pauta de Aplicacién de Normas y Criterios de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles para las obras destinadas a Jardines Infantiles y/o Salas Cunas”, proporcionadas
por la Seccion de Infraestructura de la JUNJI.
4.- Instructivo “Programa Transferencia de Capital desde JUNJI a las Municipalidades para la
Construccién, Adecuacion y Habilitacion de Espacios Educativos Preescolares”.
DECIMO QUINTO: El presente convenio regird desde la fecha de la total tramitacién del acto
administrativo que lo aprueba.
DECIMO SEXTO: La personeria de dona Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional del Bio Bio,
para representar a la JUNJI, consta en la Resolucion N° 015/155 de fecha 20 de agosto del 2010 de la
Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI. La personeria de don Jaime Veloso Jara para representar a la
Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio N° 1673 de fecha seis de diciembre del 2008.
DECIMO SEPTIMO: Este instrumento se firma en cuatro ejemplares, quedando tres en poder de la
JUNJLy uno en poder de la Municipalidad. En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y
firman Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
Regién del Bio-Bio y Don Jaime Veloso Jara Alcalde de la comuna de Tucapel”

2.-Déjese establecido que el convenio de funcionamiento
sefalado en el numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

3.- Autorizase el gasio que genere la presente resolucién e
Impiitese al Presupuesto 2010 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, programa 01, subtitulo
33, item 03, asignacién 170.

_ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE ’
“POR'ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

> Fiscal Nacional "
> SUBCOB /

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Ilustre Municipalidad de Tucapel.




