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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 134

REF: APRUEBASE CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE
REGULARIZACION SANITARIA DEL
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS
SANZANITOS DE TALCAHUANO.

Concepcion 07 ENE 2011

VISTOS:

1.- Ley N”17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del
Ministerio de Educacién.

3.- Ley Organica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N” 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del
Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.

6.- Resolucién N” 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Repiiblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Piblico N° 20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles,

9.- Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios;
Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de servicios.

10.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles.

11.- Resolucién N° 015/7 de fecha 12.01.2011, que nombra a dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo
Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Bio-Bio y demds
antecedentes tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1.- Con fecha 23 de diciembre de 2010, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region del Bio-Bio y “Ivan Eduardo Rifo Zapata Construcciones, Estructuras y
Servicios E.LR.L.” celebraron contrato de ejecucién de obras. Con fecha 22 de diciembre de 2010,
través de la resolucion administrativa exenta N°015/5409, Ia JUNJI adjudicé la obra
REGULARIZACION SANITARIA EN EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA “LOS
SANZANITOS” DE LA COMUNA DE TALCAHUANO al contratista IVAN EDUARDO
RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS EILRL, mediante
contratacion directa, en la forma y condiciones senaladas en la precitada resolucién,

2.- Que es necesario dictar un acto administrativo que
apruebe el mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo
dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la
resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBASE contrato de ejecucién de obras de
regularizacion sanitaria del siguiente jardin infantil y sala cuna “Los Sanzanitos” de la comuna de
Talcahuano; celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Region del Bio-Bio con “Ivan
Eduardo Rifo Zapata Construcciones, Estructuras y Servicios E.IR.L”, que a continuacién se
reproduce:

“En Concepcién, a 23 de diciembre de 2010, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE
JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Piiblico, rol tinico tributario N°
70.072.600-2, representada legalmente, segtin se acreditara, por su Directora Regional LILIANA
ANDREA HERMOSILLA BRAVO, chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de
identidad N° 13.955.756-5, ambos domiciliados para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre
Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcion, en lo adelante la “JUNJI”, y, por la otra parte
IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS EIR.L.
giro comercial, RUT 76.885.590-0, representada legalmente por don IVAN EDUARDO RIFO
ZAPATA, comerciante, cedula nacional de identidad 9.996.106-6, ambos con domicilio en calle
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Ciruelillo N° 4747, Vegas de Perales, comuna de Talcahuano, en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: Con fecha 22 de diciembre de 2010, través de la resolucién administrativa exenta
N°015/5409, la JUNJI adjudicé la obra REGULARIZACION SANITARIA EN EL JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA “LOS SANZANITOS” DE LA COMUNA DE TALCAHUANO
al contratista IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y
SERVICIOS E.LR.L. giro comercial, RUT 76.885.590-0, representada legalmente por don IVAN
EDUARDO RIFO ZAPATA, mediante contratacién directa, en la forma y condiciones sefialadas en
la precitada resolucién.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al
contratista, en virtud de la resolucién exenta mencionada en la clausula anterior, la ejecucion de la
obra indicada en la cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla
respetando estrictamente el itemizado de partidas que se reproduce a continuacién:

item | partida unidad | pu cantidad | total
1 Cambio de equipo de iluminacién de alta | uni 40.000 4 160.000
eficiencia 2x40w
2 Cambio de equipo de iluminacién | uni 38.000 2 76.000
estancos 1x40w
3 Bano Parvulo - - - 0
31 | Levantar WC, limpiar e instalar gl 15.000 1 15.000
3.2 | Reposicion de interior y cambio de | gl 12.963 1 12.963
cadena
3.3 | Suministro de 2 flexibles uni 8.000 2 16.000
4 Bano personal - - - 0
41 | Cambio de WC con estanque uni 136.000 |1 136.000
4.2 | Cambio de lavamanos con pedestal + | uni 89.000 1 89.000
llave
neto 504.963
iva 95.943
total 600.906

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.
TERCERO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$600.906.- (seiscientos mil novecientos seis pesos) cantidad no afecta a reajustes que la JUNJI pagara
en un solo estado de pago que tendra lugar dentro del plazo de 30 dias, contra la presentacién de la
factura correspondiente y el Itemizado de Partidas firmado por el ITO de la JUNJI y previa
certificacién conforme que realizard la Subdireccién de Cobertura y Control a Terceros de esta
Direccién Regional.

La factura debera ser presentada por el oferente adjudicado, en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional Bio Bio ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° Piso, Concepci6n,
la cual no sera cursada a tramite de pago si no viene acompafiada de los antecedentes recién
mencionados en el parrafo anterior de la presente clausula.

CUARTO El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de ocho (8) dias corridos contados
desde la fecha del Acta de Entrega-Recepcion del Terreno, que levantara el respectivo inspector
técnico de la obra (ITO).

El contratista no podra efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros, sin
embargo, excepcionalmente la JUNJI podrd aumentar éste plazo, mediante resolucién exenta,
contado desde el vencimiento del plazo que se amplia, cuando la situacién lo amerite, a peticién
escrita de la contratista antes del vencimiento del primitivo plazo del contrato.

Quedard a criterio de la JUNJI el ponderar las razones aducidas por el contratista y la procedencia
de otorgar discrecionalmente la prorroga.

Se deja establecido que la prorroga del primitivo plazo no significard en modo alguno un
incremento del valor de la obra contratada.

QUINTO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros
en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la
seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
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reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase de
trabajo.

SEXTO: La JUNTJI designa como Inspector Técnico de la Obra (ITO) a don Alvaro Manriquez,
profesional de la Subdireccién de Cobertura y Control a Terceros, el cual velara por el fiel y
oportuno cumplimiento del contrato, el cumplimiento de lo indicado en el itemizado de partidas,
impartird instrucciones relacionadas con la ejecucion de las obras, visara el estado de pago y
efectuara la recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecucién de la obra
por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o quien lo represente,

SEPTIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, serd de exclusivo cargo
y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se
produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando
La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

OCTAVO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNIJL, ni pedir modificacién
al contrato por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan
ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en
forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de
precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo establecido en los antecedentes de la
propuesta.

NOVENO: El contratista debera ejecutar toda la obra senalada en su oferta. En el desarrollo y
ejecucién de la obra deberd ceiiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demds
antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habré de cumplir con las prescripciones
de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos,
todas las leyes que tengan relacion con el régimen laboral o del trabajo y previsional del personal
que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del Instituto Nacional de
Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccion, y en general toda aquella
legislacién o normalizacién vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la obra
contratada.

DECIMO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberdn cumplir con las
condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos
impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO PRIMERO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones
del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacién inmediata del
contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y
hacer valer los demds derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones
legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO SEGUNDO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se haré acreedor a
una multa por cada dia de atraso equivalente al 0,3% del valor neto del contrato, la que serd
descontada del estado de pago final.

DECIMO TERCERO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que
sirvan de base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer
sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico
estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en
debida forma,

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran
las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al
establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberén ser proveidos y
de cargo del contratista.

€) Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretardn siempre en el sentido de la mejor y
més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de
riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

8) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir
a su personal y/o a terceros.
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h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume
dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de
incendio.

i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden
como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligandose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.
k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJI.

I) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito,

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccién, que
se podra y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJIL

n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO CUARTO: El presente contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente por las
siguientes causales:

1.- Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que debera
certificar la Subdireccién supervisora del contrato.

3.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas
o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4.- Por exigirlo el interés priblico o la seguridad nacional.

5.- Por atraso injustificado de 10 dias habiles o mas, que fuere imputable al oferente adjudicado
para la entrega conforme del servicio, o para efectuar las correcciones solicitadas por la institucién
6.- Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones técnicas
entregadas por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

7.~ Por interrupci6n o paralizacién total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.

8- Por incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector
Técnico de obras.

9.- Por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y provisionales
respecto de los trabajadores empleados en la obra con trabajadores contratados en los tltimos dos
anos.

10.- En los demas casos que autoriza la ley.

11.- Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacién del
Inspector Técnico de la Obra.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUNJI la garantia de fiel
cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccién a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién
fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a més tardar dentro de las 24
horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas
a esa fecha, no contemplandose indemnizaciones de ningtin tipo.

DECIMO QUINTO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones
y/ 0 derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan
como domicilio la ciudad de Concepcion, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo, para representar a
la JUNTL, consta en la resolucién N° 015-155 de fecha veinte de agosto del 2010 de la Vicepresidenta
Ejecutiva Nacional de la JUNJI.

DECIMO OCTAVO: La personeria de don IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA para representar a
IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS E.LR.L.
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consta en copia de escritura piiblica de constitucién de la empresa otorgada el 14 de junio del afio
2007 en la notaria de don Ernesto Valenzuela Norambuena, notario suplente de la comuna de
Talcahuano, la que se tiene a la vista al momento de la presente firma
DECIMO NOVENO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en
poder de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las partes
ratifican y firman Liliana Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles, Region del Bio-Bio y don Ivan Eduardo Rifo Zapata representante legal de Ivan Eduardo
Rifo Zapata Construcciones, Estructuras y Servicios EIR.L.”

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral
anterior, forma parte integrante de la presente resolucion.

) 3.- Impitese el gasto que dehande la presente resolucién al
Subtitulo 22, Item 06, Asignacién 002, Programa 1, Centro de Costos 08 de Presupuesto de la region.

RMOSILLA BRAVO
IONAL

Distribuciom

> Unidad Asesoria Juridica

> SUBFIN

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Ivan Eduardo Rifo Zapata Construcciones, Estructuras y Servicios E.LR.L.




