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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 135

REF.: APRUEBASE CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE
REGULARIZACION SANITARIA DEL
JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LAS
ABEJITAS DE LOTA.

Concepcion 07 ENE 2011

VISTOS:

1- Ley N° 17.301, que crea la Corporacion denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio
de Educacion.

3.- Ley Orgénica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado.

5.- D. L. N°1263 sobre Administracion Financiera del Estado.

6.- Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Republica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Ptiblico N° 20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucion N® 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles,

9.~ Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250
del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de servicios.

10 Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

11.- Resolucion N” 015/7 de fecha 12.01.2011, que nombra a dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Regién del Bio-Bio y demas antecedentes tenidos a la
vista.

CONSIDERANDO:

1.- Con fecha 23 de diciembre de 2010, la Junta Nacional de
Jardines Infantiles Region del Bio-Bio y “Constructora Godoy Escribano Limitada” celebraron contrato de
ejecucion de obras. Con fecha 23 de diciembre de 2010, través de la resolucién administrativa exenta
N°015/5447, la JUNJI adjudicé la obra de REGULARIZACION SANITARIA EN EL JARDIN INFANTIL Y
SALA CUNA “LAS ABEJITAS” DE LA COMUNA DE LOTA al contratista CONSTRUCTORA GODOY
ESCRIBANO LIMITADA mediante contratacion directa, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucién.

2.- Que es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto I,
numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucion N°® 0172 de fecha
20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBASE contrato de ejecucién de obras de regularizacion
sanitaria del siguiente jardin infantil y sala cuna “Las Abejitas” de la comuna de Lota; celebrado entre la
Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién del Bio-Bio con “Constructora Godoy Escribano Limitada”, que a
continuacién se reproduce:

“En Concepcicn, a 23 de diciembre de 2010, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Piiblico, rol tnico tributario N° 70.072.600-2, representada
legalmente, segiin se acreditard, por su Directora Regional LILIANA ANDREA HERMOSILLA BRAVO,
chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de identidad N° 13.955.756-5, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo
adelante la “JUNJI”, y, por la otra parte CONSTRUCTORA GODOY ESCRIBANO LIMITADA, giro
comercial, RUT 76.088.121-K representada legalmente por don MARCELO PATRICIO GODOY BREB], rol
tinico tributario N° 15.615.444-K, contratista, domiciliado en calle 2 nimero 1226 poblacién esperanza, comuna
Chiguayante, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion
de obras:

PRIMERO: Con fecha 23 de diciembre de 2010, través de la resolucién administrativa exenta N°015/5447, la
JUNJI adjudico la obra de REGULARIZACION SANITARIA EN EL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA “LAS
ABEJITAS” DE LA COMUNA DE LOTA al contratista CONSTRUCTORA GODOY ESCRIBANO LIMITADA
mediante contratacién directa, en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga al contratista,
en virtud de la resolucién exenta mencionada en la clausula anterior, la ejecucion de la obra indicada en la
clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla respetando estrictamente el
itemizado de partidas que se reproduce a continuacion:
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item | partida idad | pu cantidad | total

1 instalar luces de emergencia GL 108.000 |4 432.000

2 mejoramiento red y mantencion bafios GL 230.000 |1 230.000

3 mejorar ventilacion cocina y bafio personal GL 115.000 |2 230.000

4 habilitar nichos para basura GL 417.300 |1 427.300
total 1.319.300
iva 250.667
total 1.569.967

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionara la mano de obra, equipo, herramientas, y la
totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

TERCERO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de $1.569.967.-
(Un millén quinientos sesenta y nueve mil novecientos sesenta y siete pesos), cantidad no afecta a reajustes
que la JUNJI pagaré en un solo estado de pago que tendra lugar dentro del plazo de 30 dias, contra la
presentacion de la factura correspondiente y el Itemizado de Partidas firmado por el ITO de la JUN]I y previa
certificacion conforme que realizara la Subdireccién de Cobertura y Control a Terceros de esta Direccion
Regional.

La factura deberé ser presentada por el oferente adjudicado, en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional Bio Bio ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° Piso, Concepcién, la cual no serd
cursada a tramite de pago si no viene acompanada de los antecedentes recién mencionados en el parrafo
anterior de la presente clausula.

CUARTO El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de ocho (8) dias corridos contados desde la
fecha del Acta de Entrega-Recepcién del Terreno, que levantara el respectivo inspector técnico de la obra
(ITO).

El contratista no podré efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros, sin embargo,
excepcionalmente la JUNJI podra aumentar éste plazo, mediante resolucién exenta, contado desde el
vencimiento del plazo que se amplia, cuando la situacién lo amerite, a peticion escrita de la contratista antes
del vencimiento del primitivo plazo del contrato.

Quedaré a criterio de la JUN]I el ponderar las razones aducidas por el contratista y la procedencia de otorgar
discrecionalmente la prérroga.

Se deja establecido que la prérroga del primitivo plazo no significara en modo alguno un incremento del valor
de la obra contratada.

QUINTO: Seré de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales,
previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y
que digan relacién con esta clase de trabajo.

SEXTO: La JUNJI designa como Inspector Técnico de la Obra (ITO) a don Alvaro Manriquez, profesional de la
Subdireccion de Cobertura y Control a Terceros, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, el cumplimiento de lo indicado en el itemizado de partidas, impartird instrucciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, visara el estado de pago y efectuara la recepcion de las obras. Las supervisiones serdn
dentro del plazo de ejecucion de la obra por el Inspector Técnico de la Obra acompanado por el contratista o
quien lo represente,

SEPTIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con causa
© con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda
responsabilidad al respecto,

OCTAVO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir modificacion al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de
los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

NOVENO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefalada en su oferta. En el desarrollo y ejecucion de la
obra debera cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demés antecedentes del proyecto
proporcionado por la JUNJI 'y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen
laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias
del Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y en general
toda aquella legislacién o normalizacion vigente que tenga relacién directa o indirecta con la ejecucion de la
obra contratada.

DECIMO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberén cumplir con las condiciones
exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los
Servicios correspondientes.

DECIMO PRIMERO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones del
presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion inmediata del contrato sin
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indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas
derechos y acciones que competen a la JUNJI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que
rigen a ésta.

DECIMO SEGUNDO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor a una multa
por cada dia de atraso equivalente al 0,3% del valor neto del contrato, la que sera descontada del estado de
pago final.

DECIMO TERCERO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendr4 las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer sin costo
para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse, El Inspector Técnico esta facultado para
ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

<) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar,
ademis, el contacto de sus trabajadores con los pérvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser proveidos y de cargo
del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucién de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes Yy prevencion de riesgos, como
asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

8) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y /o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume dafios y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, 0 a las instalaciones de la JUNJI
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista ser4 responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones de la
JUNJL

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendréa derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida, destruccién, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del area de la construccin, que se podra y
se deberd reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecuciéon de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO CUARTO: El presente contrato podra modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

L.- Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes,

2.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que debera certificar la
Subdireccién supervisora del contrato.

3.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4.- Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

5.- Por atraso injustificado de 10 dias habiles o més, que fuere imputable al oferente adjudicado para la entrega
conforme del servicio, o para efectuar las correcciones solicitadas por la institucion

6.- Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o0 no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles,

7.- Por interrupcion o paralizacién total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.

8.- Por incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de
obras.

9.- Por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y provisionales respecto de los
trabajadores empleados en la obra con trabajadores contratados en los tltimos dos afos.

10.- En los demés casos que autoriza la ley.

11.- Por modificaciones o alteracién de las obras contratadas sin la debida autorizacion del Inspector Técnico
de la Obra.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUN]I la garantia de fiel cumplimiento del contrato ¥,
se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de
evitar un enriquecimiento fiscal injusto.




: ﬁuw&
de la cuna al mundo CHILE

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que Ia JUNJI pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de
lo pactado o la resolucion del contrat » en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios, El
incumplimiento comprende bién el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que
se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a més tardar dentro de las 24 horas de dictada,

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas a esa
fecha, no contempléndose indemnizaciones de ningn tipo.

DECIMO QUINTO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones y/o
derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.

DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepcitn, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo, para representar a la JUNJI,
consta en la resolucion N° 015-155 de fecha veinte de agosto del 2010 de la Vicepresidenta Ejecutiva Nacional

constitucion de la sociedad que se tiene a al vista al momento de la presente firma.
DECIMO OCTAVO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder de la
JUNJIy uno en poder del contratista.. En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y firman Liliana
Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Bio-Bio y don
Marcelo Patricio Godoy Brebi representante legal de Constructora Godoy Escribano Limitada.”

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral anterior,
forma parte integrante de la presente resolucién.

i 3.- Impi ¢l gasto que d de la presente resolucién al Subtitulo 22,
ltem 06, Asignacion 002, Programa 1, Centro de Costos 08 del Presupuesto de la region.

OMUNIQUESE Y ARCHI #
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> Unidad Asesorfa Juridica

> SUBFIN

> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> Constructora Godoy Escribano Limitada.




