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RESOLUCION EXENTA N° 015/ 273

REF: APRUEBASE CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE SEGUNDA
ETAPA MODULO EMERGENCIA
JARDIN INFANTIL EL RINCONCITO DE
LOTA.

Concepcion 19 ENE 2011

VISTOS:

1.- Ley N° 17.301, que crea la Corporacién denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus
modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio
de Educacion.

3.- Ley Orgénica Constitucional N° 18.575 de Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19,653 sobre Probidad Administrativa aplicable de los Organos de la Administracién del Estado.

5. D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera del Estado.

6. Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la Contraloria General de la Repiblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Pablico N° 20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucion N° 015/26 de fecha 04.02.00 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

9.- Ley N° 19.886 sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250
del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de servicios.

10.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles.

11.- Resolucion N° 015/7 de fecha 12.01.2011, que nombra a dona Liliana Andrea Hermosilla Bravo Directora
Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles de la Region del Bio-Bio y demas antecedentes tenidos a la
vista,

CONSIDERANDO:

1.- Con fecha 19 de enero de 2011, la Junta Nacional de Jardines
Infantiles Regién del Bio-Bio y “Ivén Eduardo Rifo Zapata Construcciones, Estructuras Y SERVICIOS E.LR.L”
celebraron contrato de ejecucion de obras. Con fecha 23 de diciembre de 2010, mediante contratacién directa,
través de la resolucién administrativa exenta N°015/5447, la JUNJI adjudico la obra SEGUNDA ETAPA
MODULO EMERGENCIA JARDIN INFANTIL “EL RINCONCITO” CODIGO 08.1.06.010 DE LA
COMUNA DE LOTA al contratista VAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS
Y SERVICIOS E.LR.L. giro comercial, RUT 76.885.590-0, representada legalmente por don IVAN EDUARDO
RIFO ZAPATA.

2.- Que es necesario dictar un acto administrativo que apruebe el
mencionado contrato, por tanto y en virtud de las facultades que me confiere lo dispuesto en el Punto I,
numeral sexto de la resolucion N° 0026 de fecha 04.02.00, modificada por la resolucién N° 0172 de fecha
20.08.01.

RESUELVO:

APRUEBASE contrato de ejecucion de obras consistente en
segunda etapa modulo de emergencia del siguiente jardin infantil “Rinconcito” de la comuna de Lota;
celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles Regién del Bio-Bio con “Ivan Eduardo Rifo Zapata
Construcciones, Estructuras Y SERVICIOS ELR.L”, que a continuacion se reproduce:

“En Concepci6n, a 19 de enero de 2010, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Piblico, rol tinico tributario N° 70.072.600-2, representada
legalmente, segtin se acreditara, por su Directora Regional LILIANA ANDREA HERMOSILLA BRAVO,
chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de identidad N° 13.955.756-5, ambos domiciliados
para estos efectos en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo
adelante la “JUNJI”, y, por la otra parte IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES,
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS E.LR.L. giro comercial, RUT 76.885.590-0, representada legalmente por don
VAN EDUARDO RIFO ZAPATA, comerciante, cedula nacional de identidad 9.996.106-6, ambos con domicilio
en calle Ciruelillo N° 4747, Vegas de Perales, comuna de Talcahuano, en adelante el “CONTRATISTA”,
quienes han convenido en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 23 de diciembre de 2010, mediante contratacién directa, través de la resolucién
administrativa exenta N°015/5447, la JUN]I adjudicé la obra SEGUNDA ETAPA MODULO EMERGENCIA
JARDIN INFANTIL “EL RINCONCITO” CODIGO 08.1,06.010 DE LA COMUNA DE LOTA al contratista
IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y SERVICIOS E.LRL. giro
comercial, RUT 76.885.590-0, representada legalmente por don IVAN EDUARDO RIFO ZAPATA, en la forma
y condiciones sefialadas en la clausula siguiente.
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SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI representada por su Directora Regional, en virtud de la
resolucién exenta mencionada en la clausula anterior, encarga al contratista la ejecucién de la obra indicada en
la clausula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla respetando estrictamente el
i do de partidas que se reproduce a continuacién:

SEGUNDA ETAPA MODULO EMERGENCIA JARDIN INFANTIL EL RINCONCITO
%%ALUCIA 98 POBL.ESPANA LOTA

PARTIDAS UND. CANT. P.UNIT. P.TOTAL
Mejoramiento Cubierta 0

Retiro Cubierta existente gl 1 110.000 110.000
Refuerzo Estructura m2 60 2.750 165.000
instalacion fieltro 18 Ib. m2 60 1.800 108.000
Reinstalacion Cubierta 0

Cubierta existente m2 52 3.200 166.400
Cubierta Nueva m2 8 7.500 60.000
Hojalaterias 0
Caballete ml 12 12.500 150.000
Ductos gl 1 10.349 10.349
Canales ml 20 11.500 230.000
Bajadas ml 16 11.900 190.400
SUB TOTAL $1.190.149
IVA19 % 0,19 $226.128
TOTAL $1.416.277

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionaré la mano de obra, equipo, herramientas, y la
totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.

TERCERO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de $1.416.277.-
(Un millén cuatrocientos dieciséis mil doscientos setenta y siete pesos), cantidad no afecta a reajustes que la
JUNJI pagaré en un solo estado de pago que tendrd lugar dentro del plazo de 30 dias, contra la presentacion de
la factura correspondiente y el Itemizado de Partidas firmado por el ITO de la JUN]JL y previa certificacion
conforme que realizara la Subdireccién de Cobertura y Control a Terceros de esta Direccién Regional,

La factura debera ser presentada por el oferente adjudicado, en la Oficina de Partes de la Direccion
Regional Bio Bio ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, 5° Piso, Concepcion, la cual no sera
cursada a tramite de pago si no viene acompaiada de los antecedentes recién mencionados en el parrafo
anterior de la presente clausula.

CUARTO El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de treinta (30) dias corridos contados desde la
fecha del Acta de Entrega-Recepcion del Terreno, que levantaré el respectivo inspector técnico de la obra
(ITO).

El contratista no podra efectuar deducciones por concepto de dias de lluvia, festivos u otros, sin embargo,
excepcionalmente la JUNJI podra aumentar éste plazo, mediante resolucién exenta, contado desde el
vencimiento del plazo que se amplia, cuando la situacion lo amerite, a peticién escrita de la contratista antes
del vencimiento del primitivo plazo del contrato.

Quedaré a criterio de la JUNJI el ponderar las razones aducidas por el contratista y la procedencia de otorgar
discrecionalmente la prérroga.

Se deja establecido que la prérroga del primitivo plazo no significard en modo alguno un incremento del valor
de la obra contratada.

QUINTO: Seré de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a terceros en el curso
de los trabajos o con ocasion de ellos, como igualmente todo lo concerniente a la seguridad, leyes sociales,
previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos municipales, impuestos y contribuciones
fiscales y municipales y en general con las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y
que digan relacién con esta clase de trabajo.

SEXTO: La JUN]JI designa como Inspector Técnico de la Obra (ITO) a don Alvaro Manriquez, profesional de la
Subdireccién de Cobertura y Control a Terceros, el cual velard por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, el cumplimiento de lo indicado en el itemizado de partidas, impartira instrucciones relacionadas con
la ejecucion de las obras, visaré el estado de pago y efectuara la recepcion de las obras. Las supervisiones seran
dentro del plazo de ejecucién de la obra por el Inspector Técnico de la Obra acompafiado por el contratista o
quien lo represente.

SEPTIMO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo cargo y cuenta
del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que sea, que se produzca con causa
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o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y cuenta, quedando La JUNJI libre de toda
responsabilidad al respecto.

OCTAVO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizaci6n a la JUNJI, ni pedir modificacién al contrato
por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por alzas que puedan ocurrir en los precios de
los materiales o jornales, ni por cualquiera otra circunstancia no prevista en forma expresa en el presente
contrato. Tampoco tiene derecho el contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor
calidad a lo establecido en los antecedentes de la propuesta.

NOVENO: El contratista deberé ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el desarrollo y ejecucién de la
obra deberd cefirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y demés antecedentes del proyecto
proporcionado por la JUNJI y habra de cumplir con las prescripciones de la Ordenanza General de
Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de
Instalaciones Domiciliarias de los servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacion con el régimen
laboral o del trabajo y previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias
del Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccién, y en general
toda aquella legislacién o normalizacion vigente que tenga relacion directa o indirecta con la ejecucion de la
obra contratada.

DECIMO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan cumplir con las condiciones
exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias, normas y reglamentos impuestos por los
Servicios correspondientes.

DECIMO PRIMERO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones del
presente contrato dard derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion inmediata del contrato sin
indemnizacion de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a la Contratista y hacer valer los demas
derechos y acciones que competen a la JUN]JI, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que
rigen a ésta.

DECIMO SEGUNDO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor a una multa
por cada dia de atraso equivalente al 0,3% del valor neto del contrato, la que sera descontada del estado de
pago final.

DECIMO TERCERQ: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y en las bases
administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas que sirvan de
base al contrato.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucion de los trabajos, obligandose a rehacer sin costo
para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico esté facultado para
ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.

¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se ejecutaran las mismas,
de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que concurran al establecimiento, y evitar,
ademias, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberén ser proveidos y de cargo
del contratista.

) Ejecutar los trabajos con estricta sujecion a lo estipulado en el presente contrato, bases administrativas,
especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros antecedentes entregados. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y mas perfecta ejecucién de los trabajos,
conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién de riesgos, como
asimismo a la normativa que establezca la JUN]JI sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera ocurrir a su
personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también asume danos y
perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las instalaciones de la JUNJI
existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le corresponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad, alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las disposiciones de la
JUNJI

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En consecuencia, no
tendra derecho alguno a indemnizacion de ninguna especie, por pérdida, destruccién, deterioro, desgaste,
producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del érea de la construccion, que se podréa y
se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista deberd en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del Medio
Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO CUARTO: El presente contrato podré modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes
causales:

1.- Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.
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2.- Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante, hecho que debera certificar la
Subdireccién supervisora del contrato.
3.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las
existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
4.- Por exigirlo el interés puablico o la seguridad nacional.
5.- Por atraso injustificado de 10 dias hébiles o més, que fuere imputable al oferente adjudicado para la entrega
conforme del servicio, o para efectuar las correcciones solicitadas por la institucién
6.- Cuando el servicio entregado, presente fallas y/o no cumpla con las especificaciones técnicas entregadas
por la Junta Nacional de Jardines Infantiles.
7.- Por interrupcién o paralizacion total o parcial, sin causa justificada de los trabajos.
8.- Por incumplimiento por parte del contratista, de las instrucciones impartidas por el Inspector Técnico de
obras.
9.- Por incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones laborales y provisionales respecto de los
trabajadores empleados en la obra con trabajadores contratados en los tltimos dos afios.
10.- En los demas casos que autoriza la ley.
11.- Por modificaciones o alteracion de las obras contratadas sin la debida autorizacion del Inspector Técnico
de la Obra.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un incumplimiento
de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUN]I la garantia de fiel cumplimiento del contrato y,
se procederd a pagar al contratista, los servicios efectivamente prestados y recibidos a satisfaccién a objeto de
evitar un enriquecimiento fiscal injusto.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUN]I pueda ejercer para exigir el cumplimiento forzado de
lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios. El
incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.
El término anticipado del contrato definitivo o su modificacion, se realizard mediante resolucién fundada, que
se publicara en el sistema de informacion ChileCompra, a mas tardar dentro de las 24 horas de dictada.
Al resolverse el contrato, la JUN]JI pagaré al contratista las obras correcta y efectivamente ejecutadas a esa
fecha, no cc landose ind izaciones de ningun tipo.
DECIMO QUINTO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las autorizaciones y/o
derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
DECIMO SEXTO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes fijan como
domicilio la ciudad de Concepci6n, sometiéndose en todo a la competencia de sus tribunales.
DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Liliana Andrea Hermosilla Bravo, para representar a la JUNJI,
consta en la resolucién N° 015-07 de fecha doce de enero del 2011 de la Vicepresidenta Ejecutiva Nacional de la
JUNJL
DECIMO OCTAVO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de ellos en poder de la
JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las partes ratifican y firman Liliana
Hermosilla Bravo, Directora Regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Regién del Bio-Bio y don
Ivan Eduardo Rifo Zapata representante legal de Ivéan Eduardo Rifo Zapata Construcciones, Estructuras Y
Servicios E.LR.L."

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el numeral anterior,
forma parte integrante de la presente resolucion.

3.- Imp el gasto que d de la presente resolucion al Subtitulo 22,
item 06, Asignacion 002, Programa 1, Centro de Costos 08 del Presupuesto de la region.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
A EJECUTIVA
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