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Ministerio de
Educacion

Gobierno de Chile

RESOLUCION EXENTA N° 015/ 3 5 5 9

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE
CONTINGENCIA DEL JARDIN
INFANTIL KENNEDY DE LOS
ANGELES, REGION DEL BIO BIO
ENTRE SERVICIOS DE INGENIERIA
YCONSTRUCCION SAN MATTEO
SOCIEDAD LIMITADA Y JUNJL

Concepcién 21 SEP 20111

1- Ley N° 17.301, que crea la Corporacién
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Orgdnica Constitucional N° 18.575 de
Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrativa
aplicable de los Organos de la Administracién del Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera

VISTOS:

del Estado.

6.- Resolucién N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de Ia Reptiblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Pablico N°
20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucién N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9- Ley N° 19886 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N® 250 del Ministerio de
Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de servicios.

10.- Resolucién N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucién Exenta 015/97 de fecha 01 de
junio de 2011.

CONSIDERANDO:
1.- Que con fecha 20 de septiembre de 2011, la Junta

Nacional de Jardines Infantiles y Servicios de Ingenierfa y Construccién San Matteo Sociedad
Limitada, celebraron contrato de ejecucién de obras de Contingencia del Jardin Infantil
Kennedy, de la comuna de los Angeles, Regién del Bio Bio.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el contrato de de
transferencia de fondos senalado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades
que me confiere lo dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N° 0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato sefialado en el numeral

primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes debidamente acreditados,
es el siguiente:
“En Concepcién, a 20 de septiembre de 2011, comparecen por una parte la JUNTA
NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Publico, rol
anico tributario N° 70.072.600-2, representada legalmente, segin se acreditard, por su Directora
Regional dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, chilena, casada, educadora de péarvulos,
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cédula nacional de identidad N° 7.180.912-9, ambas domiciliadas para estos efectos en calle
Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la
“JUNJI”; y, por la otra parte SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN
MATTEO SOCIEDAD LIMITADA, rol tnico tributario N° 76.085.599-5, representada
legalmente, segitin se acreditard, por Rodrigo Andrés Ortiz Ortiz, soltero, Constructor Civil,
cédula nacional de identidad N° 14.068.093-1 ambos domiciliados en avenida Los Angeles
numero 1110, comuna de Los f\ngeles, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han
convenido en el siguiente contrato de ejecucién de obras:

PRIMERO: Con fecha 06 de Septiembre de 2011, la JUNJI adjudicé al contratista a través de
resolucién administrativa exenta N° 015/3352, la licitacién publica ID N° 1576-25-LE11,
efectuada para la contratacién de “CONTINGENCIA JARDIN INFANTIL KENNEDY, LOS
ANGELES, REGION DEL BIO BIO””; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada
resolucién.

SEGUNDO: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga
al contratista, en virtud de la resolucién exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la
cldusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta ptblica para la contrataciéon
de la obra mencionada, a su oferta y a los demés antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante
del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacién el contratista proporcionaré la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucion de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tinica de
$6.598.550-—— (seis millones quinientos noventa y ocho mil quinientos cincuenta) IVA incluido,
cantidad no afecta a reajustes, que se pagara mediante un estado de pago, en la forma sefialada
en el punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcién de los servicios,
entrega del acta del acta de recepcién del proveedor (documento interno de la empresa), lo
solicitado en el punto 2.1 de las Especificaciones Técnicas y aprobacion del estado de pago por
parte del Inspector Técnico de las Obras y contra presentacién de la factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n°® 1129, 5° piso,
Concepcién, en la cual debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de
Recepcién de las Obras, las certificaciones senaladas en el punto 2.1 de las Especificaciones
Técnicas y lo sefialado en el punto XXV de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI una BOLETA DE GARANTIA
NO ENDOSABLE EN PESOS, instrumento N° 0048596, de fecha 15 de SEPTIEMBRE de 2011,
del Banco B, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto total que asciende
a $ 831.750——- , con vencimiento al 07.03.2012 equivalente al 15% del valor neto del presente
contrato.

SEXTO: El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos, 28 dias
para la certificacién de gas y 20 dias para la certificacién eléctrica contados desde la fecha de
Entrega de Terreno, que cuya acta levantara el respectivo inspector técnico de la obra (ITO).
SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente
a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase
de trabajo.
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OCTAVO: La JUNJI designaré un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario del
Subdepartamento de Planificacién, el cual velara por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird
instrucciones relacionadas con la ejecucién de las obras, visara el estado de pago y efectuard la
recepcién de las obras. Las supervisiones serédn dentro del plazo de ejecucién de la obra por el
Inspector Técnico de la Obra acompanado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveera de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual sera
el medio de comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en dicho
libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.Las
instrucciones que alli se indiquen por parte del LT.O, tendran el cardcter de obligatorios para el
contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a rafz de ésta, serd de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y
cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJIL ni pedir
modificacién al contrato por pérdidas, averfas o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por
alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el
contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo
establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista debera ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecuci6én de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demids antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacién, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacién respecto a la calidad, método de ejecucién y proteccion, y
en general toda aquella legislacién o normalizacién vigente que tenga relacién directa o
indirecta con la ejecucion de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberén
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se consideraran como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacién; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada
por el contratista y 5) La resolucién administrativa exenta N°® 015/2983, de fecha 10 de agosto
de 2011, resolucién que ha aprobado los antecedentes signados con los nimeros 1, 2, 3 que
preceden, sin que ésta enumeracién sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dard derecho ala JUNJI, para disponer la terminacién
inmediata del contrato sin indemnizaci6n de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a
la Contratista y hacer valer los demés derechos y acciones que competen a la JUNJI, con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor
a una multa por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total bruto del contrato, la que
serd descontada del estado de pago tinico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podra hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.
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b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos, obligandose a
rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El
Inspector Técnico estd facultado para ordenar por escrito el retiro de cualquier persona que no
ejecute los trabajos en debida forma.

c) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutardn las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademés, el contacto de sus trabajadores con los parvulos.

d) Disponer para sus trabajadores la utilizacién de bafios quimicos, los que deberdn ser
proveidos y de cargo del contratista.

e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor
y més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.

f) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién
de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.

g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.

h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo
de incendio.

i) De igual modo, el contratista serd responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prevision, seguridad,
alimentacién, etc.

j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.

k) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUN]JIL.

1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendrd derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destruccién, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.

m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién,
que se podrd y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticién de la JUNJL

n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucién de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible

DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podré terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se hara efectiva por la JUN]I la garantia de
fiel cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccion a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizard mediante
resolucién fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a més tardar
dentro de las 24 horas de dictada.

Al resolverse el contrato, la JUNJI pagard al contratista las obras correcta y efectivamente
ejecutadas a esa fecha, no contemplédndose indemnizaciones de ningtn tipo.
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DECIMO OCTAVO: Igualmente seran de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/ o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
DECIMO NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
tribunales.

VIGESIMO: La personeria de dofia MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la
resolucién n® 015/97 de 01 de junio de 2011.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las
partes ratifican y firman Maria Paz Martinez Vidal, Directora Regional (TP) de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Regi6n del Bio-Bio y Don Andrés Ortiz Ortiz contratista.”

2.-Déjese establecido que el contrato sefialado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucién.

3- Impltese el gasto que demande la presente
resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, asignacién 001, Sub asignacién 002 , Programa 1, Centro de
Costos 08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESHJENTA EJECUTIV A

> Unidad Asesoria Juridica
> SUBFIN

> Ley de Transparencia -
> Oficina de Partes

> SUBDEPLA

> Contratista

Junta Nacional de Jardines Infantiles-JUNJI
Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129 Sto piso.
www.junjicl



