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RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF.: APRUEBA CONTRATO DE
EJECUCION DE OBRAS DE
NORMALIZACION  RED DE
GAS JUNJI Y CONCESIONARIO
DEL JARDIN INFANTIL Y SALA
CUNA RENE SCHNEIDER DE
HUALPEN ENTRE DON
FRANCISCO VALDEBENITO
LASTRA 'Y JUNJL

Concepcién ZJ_SM

1.- Ley N° 17.301, que crea la Corporacién
denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles y sus modificaciones.

2.- Reglamento de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles establecido por D.S. N° 1574 de 1971 del Ministerio de Educacién.

3.- Ley Orgénica Constitucional N° 18.575 de
Bases Generales de la Administracién del Estado.

4.- Ley N° 19.653 sobre Probidad Administrafiva
aplicable de los Organos de la Administracién del Estado.

5.- D. L. N° 1263 sobre Administracién Financiera

VISTOS:

del Estado.

6.- Resolucion N° 1600 de fecha 06.11.08 de la
Contraloria General de la Reptblica.

7.- Ley de Presupuesto del sector Publico N°
20.481 de fecha 18.12.10.

8.- La resolucién N° 015/26 de fecha 04.02.00 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

9- Ley N° 19886 sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios; Decreto N° 250 del Ministerio de
Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de servicios.

10.- Resoluciéon N° 015/172 de fecha 20.08.01 de
Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

11.- Resolucién Exenta 015/97 de fecha 01 de
junio de 2011.

CONSIDERANDO:
1.- Que con fecha 26 de septiembre de 2011, la Junta

Nacional de Jardines Infantiles y don Francisco Valdebenito Lastra, celebraron contrato de
ejecucién de obras de normalizacién red de gas JUNJI y concesionario, sala cuna y jardin
infantil Rene Schneider, de la comuna de Hualpen, Regi6n del Bio Bio.

2.- Que por consiguiente y conforme a lo expresado
anteriormente es necesario dictar un acto administrativo que que apruebe el contrato de de
transferencia de fondos sefialado en el numeral anterior, por tanto y en virtud de las facultades
que me confiere lo dispuesto en el Punto I, numeral sexto de la resolucién N° 0026 de fecha
04.02.00, modificada por la resolucién N° 0172 de fecha 20.08.01.

RESUELVO:

1.- APRUEBESE el contrato sefialado en el numeral
primero del considerando, cuyo texto firmado por sus representantes debidamente acreditados,
es el siguiente:

“En Concepcion, a 26 de septiembre de 2011, comparecen por una parte la JUNTA NACIONAL
DE JARDINES INFANTILES, Corporacién Auténoma de Derecho Pablico, rol tinico tributario
N° 70.072.600-2, representada legalmente, segiin se acreditard, por su Directora Regional dofia
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MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL, chilena, casada, educadora de parvulos, cédula nacional de
identidad N° 7.180.912-9, ambas domiciliadas para estos efectos en calle Diagonal Pedro
Aguirre Cerda N° 1129, quinto piso, comuna de Concepcién, en lo adelante la “JUNJI”; y, por la
otra parte don FRANCISCO JAVIER VALDEBENITO LASTRA, soltero, técnico en
administracién, rol dinico tributario N° 15.616.667-7, domiciliado en calle Lago Puyehue n° 5642,
Poblacién Denavi Sur, Talcahuanoa, en adelante el “CONTRATISTA”, quienes han convenido
en el siguiente contrato de ejecucion de obras:

PRIMERO: Con fecha 13 de Septiembre de 2011, la JUNJI adjudicé al contratista a través de
resolucién administrativa exenta N° 015/3472, la licitacién publica ID N° 1576-37-LE11,
efectuada para la contratacion de “NORMALIZACION RED DE GAS JUNJI Y
CONCESIONARIO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RENE SCHNEIDER, HUALPEN,
REGION DEL BIO BIO”; en la forma y condiciones sefialadas en la precitada resolucion.
SEGUNDOQ: Por el presente contrato la JUNJI, representada por su Directora Regional, encarga
al contratista, en virtud de la resolucion exenta ya aludida, la ejecucién de la obra indicada en la
cléusula precedente, comprometiéndose en este acto el contratista a ejecutarla en la forma
mencionada y contenida en las respectivas bases administrativas y técnicas.

TERCERO: El contratista se obliga a respetar estrictamente las Bases Administrativas, Anexos y
Especificaciones Técnicas, elaborados para el llamado a propuesta piiblica para la contratacion
de la obra mencionada, a su oferta y a los demés antecedentes que sirvieron de base para la
adjudicacién de la obra por parte de la JUNJI, documentos todos que forman parte integrante
del presente contrato.

En el cumplimiento de su obligacion el contratista proporcionard la mano de obra, equipo,
herramientas, y la totalidad de los materiales que sean necesarios para la ejecucién de la obra.
CUARTO: El precio del presente contrato a suma alzada asciende a la cantidad total y tnica de
$4.968.860----- (cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil ochocientos sesenta) IVA
incluido, cantidad no afecta a reajustes, que se pagard mediante un estado de pago, en la forma
sefialada en el punto XXII de las Bases administrativas, esto es:

El pago se realizard mediante 1 ESTADO DE PAGO, previa recepcion de los servicios
sin observaciones, entrega del acta del acta de recepcién del proveedor (documento interno de
la empresa), Sello Verde y el Certificado TC6, visacién del estado de pago por parte del
Inspector Técnico de las Obras y contra presentacién de la factura correspondiente.

La factura deberd ser presentada por el oferente adjudicado en la Oficina de Partes de la
Direccién Regional, Bio Bio, ubicada en Diagonal Pedro Aguirre Cerda n°® 1129, 5° piso,
Concepcion, en la cual debe adjuntar el Itemizado de Partidas firmado por el ITO, el Acta de
Recepcién de las Obras, las certificaciones sefialadas en las Especificaciones Técnicas y lo
sefialado en el punto XXV de las Bases Administrativas.

QUINTO Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones emanadas del
presente contrato, el contratista entrega en este acto a la JUNJI una BOLETA DE GARANTIA no
reajustable del Banco Estado, a favor de Junta Nacional de Jardines Infantiles, por un monto
total que asciende a $ 626.327-—- , con vencimiento al 13.03.2012, equivalente al 15% del valor
neto del presente contrato.

SEXTO: El contratista debera ejecutar la obra dentro del plazo de 12 dias corridos con obtencién
del sello verde, y de 7 dias corridos con la obtencién del certificado TC-6, siendo el inicio del
plazo desde la fecha de Entrega de Terreno, cuya acta levantara el respectivo inspector técnico
de la obra (ITO).

SEPTIMO: Serd de cuenta exclusiva del contratista los perjuicios que pueda ocasionarse a
terceros en el curso de los trabajos o con ocasién de ellos, como igualmente todo lo concerniente
a la seguridad, leyes sociales, previsionales y laborales sobre accidentes del trabajo, permisos
municipales, impuestos y contribuciones fiscales y municipales y en general con las leyes,
reglamentos y ordenanzas vigentes o que se dicten a futuro y que digan relacién con esta clase
de trabajo.
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OCTAVO: La JUNJI designard un Inspector Técnico de la Obra (ITO), funcionario del
Subdepartamento de Planificacién, el cual velard por el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato, de las Bases Administrativas y de las Especificaciones Técnicas, impartird
instrucciones relacionadas con la ejecucién de las obras, visara el estado de pago y efectuara la
recepcion de las obras. Las supervisiones serdn dentro del plazo de ejecuciéon de la obra por el
Inspector Técnico de la Obra acompaiiado por el contratista o quien lo represente.

El contratista proveerd de un libro de obras foliado y con hojas en duplicado el cual serd
el medio de comunicacion oficial entre la JUNJI y el contratista, dejandose constancia en dicho
libro de cualquier novedad o inconveniente que resulte en la ejecucién del contrato.Las
instrucciones que alli se indiquen por parte del L.T.O, tendran el cardcter de obligatorios para el
contratista.

NOVENO: Igualmente todo accidente que ocurra en la obra o a raiz de ésta, sera de exclusivo
cargo y cuenta del contratista y, en general, todo gasto o pago de cualquier otra naturaleza que
sea, que se produzca con causa o con ocasion de estos trabajos, sera de su exclusivo cargo y
cuenta, quedando La JUNJI libre de toda responsabilidad al respecto.

DECIMO: El contratista no tiene derecho a cobrar indemnizacién a la JUNJI, ni pedir
modificacién al contrato por pérdidas, averias o perjuicios que dichos trabajos causen, ni por
alzas que puedan ocurrir en los precios de los materiales o jornales, ni por cualquiera otra
circunstancia no prevista en forma expresa en el presente contrato. Tampoco tiene derecho el
contratista a exigir aumento de precio por empleo de materiales de mejor calidad a lo
establecido en los antecedentes de la propuesta.

DECIMO PRIMERO: El contratista deberé ejecutar toda la obra sefialada en su oferta. En el
desarrollo y ejecucién de la obra debera cefiirse estrictamente a las Especificaciones Técnicas y
demds antecedentes del proyecto proporcionado por la JUNJI y habrd de cumplir con las
prescripciones de la Ordenanza General de Construcciones y Urbanizacion, la Ley General de
Urbanismo y Construcciones, las Ordenanzas Locales de Instalaciones Domiciliarias de los
servicios respectivos, todas las leyes que tengan relacién con el régimen laboral o del trabajo y
previsional del personal que trabaje en la obra, las normas chilenas oficiales obligatorias del
Instituto Nacional de Normalizacion respecto a la calidad, método de ejecucion y proteccién, y
en general toda aquella legislacién o normalizacién vigente que tenga relacion directa o
indirecta con la ejecucién de la obra contratada.

DECIMO SEGUNDO: Los materiales que se empleen en la construccién de la obra deberan
cumplir con las condiciones exigidas en las Especificaciones Técnicas y con las exigencias,
normas y reglamentos impuestos por los Servicios correspondientes.

DECIMO TERCERO: A mayor abundamiento, las partes convienen expresamente en que los
siguientes documentos se considerardn como parte integrante del presente contrato: 1) Bases
Administrativas de Licitacion; 2) Anexos; 3) Especificaciones Técnicas; 4) Propuesta presentada
por el contratista y su aclaracién y 5) La resolucién administrativa exenta N° 015/3102, de fecha
19 de agosto de 2011, resolucién que ha aprobado los antecedentes signados con los nimeros 1,
2, 3 que preceden, sin que ésta enumeracion sea taxativa total o parcial.

DECIMO CUARTO: El incumplimiento por parte del contratista de cualquiera de las
obligaciones del presente contrato dara derecho ala JUNJI, para disponer la terminacion
inmediata del contrato sin indemnizacién de perjuicios, hacer efectivas las garantias exigidas a
la Contratista y hacer valer los demds derechos y acciones que competen a la JUN]JI, con
arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen a ésta.

DECIMO QUINTO: En caso de atraso en la ejecucion de la obra, la contratista se hara acreedor
a una multa por cada dia de atraso equivalente al 2,5% del monto total bruto del contrato, la que
sera descontada del estado de pago tinico.

DECIMO SEXTO: Sin perjuicio de las obligaciones que se establecen en el presente contrato, y
en las bases administrativas, el contratista tendra las siguientes obligaciones:

a) No podré hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones técnicas
que sirvan de base al contrato.




Sslibiaal  b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los
trabajos, obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla

que a juicio de ésta pudiera apreciarse. El Inspector Técnico estd facultado para ordenar por
escrito el retiro de cualquier persona que no ejecute los trabajos en debida forma.
¢) Efectuar al iniciar la obra, los trabajos necesarios para el cierre del perimetro donde se
ejecutaran las mismas, de modo de resguardar y garantizar la integridad de los menores que
concurran al establecimiento, y evitar, ademas, el contacto de sus trabajadores con los pérvulos.
d) Disponer para sus trabajadores la utilizacion de banos quimicos, los que deberdn ser
proveidos y de cargo del contratista.
e) Ejecutar los trabajos con estricta sujecién a lo estipulado en el presente contrato, bases
administrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones, planos generales y de detalle, y otros
antecedentes entregados. Dichos antecedentes se interpretarén siempre en el sentido de la mejor
y més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las reglas de la técnica y el arte del buen
construir.
f) Dar fiel camplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes y prevencién
de riesgos, como asimismo a la normativa que establezca la JUNJI sobre esta materia.
g) Es responsable de todo accidente o dafio que durante la vigencia del contrato, le pudiera
ocurrir a su personal y/o a terceros.
h) Asumir todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como también
asume dafios y perjuicios que producto de sus faenas, pueda ocasionar a la propia obra, o a las
instalaciones de la JUNJI existente dentro del local donde se ejecute la obra, incluyendo el riesgo
de incendio.
i) De igual modo, el contratista sera responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsién, seguridad,
alimentacion, etc.
j) El contratista asume toda la responsabilidad en cuanto a la buena ejecucién de los trabajos,
obligdndose a rehacer sin costo para la JUNJI cualquier falla que a juicio de ésta pudiera
apreciarse.
K) Realizar los trabajos que se ejecuten dentro del recinto de la obra, en el horario y bajo las
disposiciones de la JUNJL
1) Cuidar los bienes, materiales, herramientas, equipos e instalaciones de su propiedad. En
consecuencia, no tendra derecho alguno a indemnizacién de ninguna especie, por pérdida,
destrucci6n, deterioro, desgaste, producidos por robo, uso, mal uso u otra razén, incluyendo la
fuerza mayor y el caso fortuito.
m) Mantener, en la obra, mientras realiza su trabajo, un profesional del drea de la construccién,
que se podra y se debera reemplazar, en su caso, en el acto, a peticion de la JUN]JL
n) Asimismo, el contratista debera en la ejecucion de éste contrato, cuidar preocupadamente del
Medio Ambiente y la Naturaleza, procurando producir el menor dafio posible
DECIMO SEPTIMO: El presente contrato podra terminarse anticipadamente, por las causales
indicadas en el numeral XXI de las Bases Administrativas.

En los casos indicados precedentemente y cuando el termino anticipado se deba a un
incumplimiento de las obligaciones del contratista se haréd efectiva por la JUNJI la garantia de
tiel cumplimiento del contrato y, se procedera a pagar al contratista, los servicios efectivamente
prestados y recibidos a satisfaccién a objeto de evitar un enriquecimiento fiscal injusto.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el
cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El término anticipado del contrato definitivo o su modificacién, se realizara mediante
resolucién fundada, que se publicara en el sistema de informacién ChileCompra, a més tardar
dentro de las 24 horas de dictada. Al resolverse el contrato, la JUNJI pagara al contratista las
obras correcta y efectivamente ejecutadas a esa fecha, no contemplandose indemnizaciones de
ningun tipo.

DECIMO OCTAVO: Igualmente serdn de cargo y responsabilidad del contratista las
autorizaciones y/o derechos que sean necesarios para el cumplimiento que se le encargue.
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DECIMO NOVENQO: Para todos los efectos legales derivados del presente contrato las partes
fijan como domicilio la ciudad de Concepcién, sometiéndose en todo a la competencia de sus
tribunales.

VIGESIMO: La personeria de dona MARIA PAZ MARTINEZ VIDAL para representar a la
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES REGION DEL BIOBIO, emana de la
resolucién n® 015/97 de 06 de junio de 2011.

VIGESIMO PRIMERO: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares, quedando tres de
ellos en poder de la JUNJI y uno en poder del contratista. En comprobante y previa lectura, las
partes ratifican y firman Maria Paz Martinez Vidal, Directora Regional (TP) de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, Region del Bio-Bfo y Don Francisco Valdebenito Lastra contratista.”

2.-Déjese establecido que el contrato senalado en el
numeral anterior, forma parte integrante de la presente resolucién.

3.- Impatese el gasto que demande la presente
resolucién al Subtitulo 22, ftem 06, asignacién 001, Sub asignacién 002 , Programa 1, Centro de
Costos 08 del Presupuesto vigente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA

P ‘;fMARTtNE IDAL
CTOKA REGIONAL (TP)
AL DE JARDINES INFANTILES

- JUN
MPMV/GRIT /jfc

Distribucién:

> Unidad Asesorfa Juridica
> SUBFIN /
> Ley de Transparencia

> Oficina de Partes

> SUBDEPLA
> Contratista
Junta Nacional de Jardines [nfantiles-] UNJ|

Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1129 5to piso.




